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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
«Выбор пункта размещения Кольской АЭС-2»
1. Тема работы.
«Выбор пункта размещения Кольской АЭС-2». 
1. Основание для заключения договора: полное наименование документа (приказ, указание, распоряжение руководства ОАО «Концерн Росэнергоатом» и т.п.) номер и дата его утверждения. 
2.1 Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009-2015 гг.), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2008 № 705.
2.2 «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 № 1234-р;
2.3 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 № 215-р;
2.4 План мероприятий (работ) №19/12 выполняемых Проектно-конструкторским филиалом в 2012 году.
3 Срок выполнения работы по договору:
Начало: с даты подписания договора
Окончание: «30» ноября 2012г.
4 Исполнитель (полное наименование организации).
5 Цель работ и ожидаемые результаты. 
Оказание услуг эксплуатирующей организации в части подготовки данных для принятия решения по выбору пункта размещения Кольской АЭС-2 из двух альтернативных «Малооленье» и «Полярные Зори»
6 Исходные данные для проведения работ.
Ознакомится с исходными данными Исполнитель может на территории заказчика по предварительному запросу.
7 Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.
7.1  При проведении работ по выбору пункта размещения Кольской АЭС-2 руководствоваться нормами и правилами Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2 Разрабатываемые материалы и документы по составу и содержанию должны соответствовать действующим регламентирующим и директивным документамю Информация по организации работ и необходимая техническая документация (программа изысканий, графики разработки и передачи исходных данных и документации) должны передаваться Заказчику для осуществления контроля и общей координации работ.
7.3 Провести сбор и анализ архивных материалов и литературных источников;
7.4 Провести полевое рекогносцировочное обследование территории альтернативных пунктов «Малооленье» и «Полярные Зори»;
7.5 Провести камеральная обработка результатов выполненных исследований и составление технического отчета с рекомендацией выбора пункта размещения Кольской АЭС-2.
7.6 По окончании работ  подготовить итоговый технический отчет, по результатам которого можно сделать однозначный выбор пункта размещения Кольской АЭС-2.
7.7 Оформить все материалы в соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-016-07 изм.3 383ИИ.
8 [bookmark: _GoBack]По результатам данных работ будет подготовлено Предложение для эксплуатирующей организации по выбору пункта размещения Кольской АЭС-2 из двух альтернативных «Полярные Зори» и «Малооленье».
9 Отчетные материалы.
9.1 Ежемесячные отчеты о ходе работ, содержащие перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
9.2 Технический отчет по обоснованию выбора пункта размещения Кольской АЭС-2 из двух альтернативных – «Малооленье» и «Полярные Зори».

10 Порядок приема и передачи работ Заказчику. 
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом. 
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