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Том 2  ОЗП
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

Подготовка окончательной редакции и согласование Задания на проектирование: «Ленинградская АЭС энергоблоки № 1, 2. Вывод из эксплуатации».
1. Название  работы:  «Подготовка окончательной редакции и согласование  Задания на проектирование: «Ленинградская АЭС энергоблоки №1, 2. Вывод из эксплуатации».
2. Основание для заключения договора: 

      2.1 Решение от 13.02.2014 № Р-32/14 о корректировке программы мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2014 году. 
     2.2 План мероприятий № 82/14.
3. Срок выполнения работы по договору:

Окончание: «20» июля 2014г.

4. Исполнитель определяется по результатам проведения закупочных процедур, (ОЗП на ЭТП).

5. Цель работ и ожидаемые результаты. 

      Оказание услуг эксплуатирующей организации в форме подготовки окончательной редакции Задания на проектирование: «Ленинградская АЭС энергоблоки № 1,2. Вывод из эксплуатации»  и согласования данного документа с Ленинградской АЭС, филиалом        ОАО «Концерн Росэнергоатом» ОДИЦ и ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ».
6. Исходные данные для проведения работ. 
     - Программа вывода из эксплуатации первого блока Ленинградской АЭС;

     - Программа вывода из эксплуатации второго блока Ленинградской АЭС.
      Документы предоставляются по запросу Исполнителя, после заключения договора.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

7.1 На основании исходных данных, но не ограничиваясь ими, Исполнитель должен подготовить в соответствии с типовым документом «Задание на проектирование», утвержденным приказом ОАО «Атомэнергопром» от 12.10.2009 № 337, окончательную редакцию Задания на проектирование: «Ленинградская АЭС энергоблоки № 1, 2. Вывод из эксплуатации», согласовать данный документ с Ленинградской АЭС, ОДИЦ,            ОАО «ГИ «ВНИПИЭТ», доработать его по замечаниям, полученным в ходе согласования, и представить Заказчику в откорректированном виде.
7.2 В ходе разработки Задания на проектирование требуется определить основные технико-экономические показатели, включая предельную стоимость реализации вывода из эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 Ленинградской АЭС, и согласовать их в                     ГК «Росатом».
8. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ. Ленинградская АЭС
9. Отчетные материалы.

       Заказчику ежемесячно должны предоставляться «Отчеты о ходе работ». «Отчет о ходе работ» должен содержать перечень этапов Календарного плана, по которым проводилась работа в отчетный период, с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работе трудовых ресурсов (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений) и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.
При завершении работы Исполнитель представляет Заказчику аннотационный отчет с приложением к нему согласованного Задания на проектирование: «Ленинградская АЭС энергоблоки № 1, 2. Вывод из эксплуатации».
Задание на проектирование «Ленинградская АЭС энергоблоки № 1, 2. Вывод из эксплуатации» предоставляется Заказчику в  2 экземплярах на бумаге и в электронном виде в соответствии с порядком, принятым в ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
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