Форма № 2

Договор подряда № 100-10-05/ ________
г. Краснокаменск                                                                        «___» ___________ 201_ года
       Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице                                              Начальника отдела планирования  и контроля зданий и сооружений Управления основными фондами и технической политики Смыкова Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности _____________________., с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ___________________________________, действующего на основании, с другой стороны, именуемые в дальнейшем по тексту настоящего договора «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Подрядчик обязуется своими силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций, выполнять работы на объекте Заказчика из оборудования и материалов Подрядчика и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненной работы от  Подрядчика и оплатить его в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором:
1.2.
Подрядчик выполняет по настоящему договору следующие работы:
1.2.1. ПУР-1. ТКС№1. Ремонт кровли.
1.3. Наименование, объем и специфика выполняемых работ, основные требования к выполняемым работам, а также стоимость выполняемых работ, в том числе стоимость используемых Подрядчиком  при выполнении работ по настоящему договору материалов и оборудования определены Сторонами в Приложение № 1 к настоящему договору – Техническое задание и в Приложении № 2 к настоящему договору – Смета на выполняемые работы  № 161-15 от _____________,  которые в обязательном порядке должны быть приложены к настоящему договору.
1.4. Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Сторонами в Графике выполнения работ – Приложение № 3 к настоящему договору.

2. Цена работы
2.1.
Цена работы по настоящему договору составляет ________ (_____________) рублей, в том числе НДС 18 % - ________ (_____________) рублей.

При этом, цена работы по настоящему договору не должна превышать цену, полученную по результатам проведенного конкурса.
2.2. Цена работы по настоящему договору может быть изменена по соглашению Сторон путем подписания полномочными представителями Сторон соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему договору.     

2.3.
В случае возникновения неучтенных в Техническом задании и Смете на выполняемые работы № 161-15 от _____________работ, требующих дополнительных затрат, Подрядчик информирует об этом Заказчика в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней, после чего Стороны действуют в порядке, установленном в п.2.2. настоящего договора.

2.4.
В случае несогласия Заказчика, на превышение указанной в настоящем договоре цены работы, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за фактически выполненную часть работы.                        

2.5.
Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в Техническом задании и Смете на выполняемые работы № 161-15 от _____________ (п. 2.3. настоящего договора), не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда результаты таких работ были включены в Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2  и Справку о стоимости работ по форме КС-3, подписанные Заказчиком.

2.6. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, полученная Подрядчиком экономия подлежит распределению между сторонами в следующем соотношении от достигнутой Подрядчиком экономии: Заказчику -50  процентов, Подрядчику - 50  процентов.  

Право Подрядчика на экономию возникает в случае, если экономия Подрядчика  достигнута при соблюдении первоначального объема работ (в т.ч. когда Заказчик не возражал против уменьшения объема работ по договору), не является следствием использования Подрядчиком при выполнении работ более дешевых материалов, чем предусмотрено договором (в т.ч. когда Заказчик не возражал против применения более дешевых материалов) и не повлияла на качество выполненных работ, что должно быть отражено в соответствующем двухстороннем акте. Подрядчик имеет право на получение премии от экономии, установленной настоящим пунктом договора, по истечении одного года с момента  приемки результата работ Заказчиком, в случае, если в течение указанного периода времени не были выявлены скрытые недостатки (дефекты) в работе Подрядчика. 

При этом, в случае непредоставления Подрядчиком первичной отчетной документации, подтверждающей размер фактически понесенных Подрядчиком затрат («Непредвиденные расходы», «Временные здания и сооружения», «Перевозка людей» и «Вахтовые затраты»), связанных с исполнением настоящего договора (п. 2.7. настоящего договора), из суммы экономии, подлежащей выплате Подрядчику, подлежит исключению сумма неподтвержденных Подрядчиком затрат.

2.7. В случае, если в соответствии с приложенными к настоящему договору Сметами на выполняемые работы/Сводными сметными расчетами, для выполнения работ по настоящему договору предусмотрены затраты («Непредвиденные расходы», «Временные здания и сооружения», «Перевозка людей», «Вахтовые затраты»), у Подрядчика возникает право требования компенсации данных затрат в размере:

2.7.1. «Непредвиденные расходы» - не более 3 % для объектов капитального строительства производственного назначения, и, не более 2 % для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (в соответствии с п. 4.96. «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 г. № 220) - возмещаются Заказчиком Подрядчику на основании представленных Подрядчиком надлежащим образом заверенных светокопий первичной отчетной документации (подтверждающей размер фактически понесенных Подрядчиком данных затрат), включающей:--------;
2.7.2. «Временные здания и сооружения» - в данном случае сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений определяются в соответствии с положениями «ГСН-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 г. № 45) - возмещаются Заказчиком Подрядчику на основании представленных Подрядчиком надлежащим образом заверенных светокопий первичной отчетной документации (подтверждающей размер фактически понесенных Подрядчиком данных затрат), включающей:----------;

2.7.3. «Перевозка людей» - не более 2,5 %.

Такие затраты как «Перевозка людей» возмещаются Заказчиком только при предоставлении Подрядчиком соответствующих, надлежащим образом заверенных светокопий первичной отчетной документации, подтверждающей размер фактически понесенных Подрядчиком данных затрат, а именно: ------------;

2.7.4. «Вахтовые затраты» - не более 10 %.

«Вахтовые затраты» возмещаются Заказчиком только при предоставлении Подрядчиком соответствующих, надлежащим образом заверенных светокопий первичной отчетной документации, подтверждающей размер фактически понесенных Подрядчиком данных затрат, а именно: -----------;
 2.7.5. «Коэффициент зимнего удорожания» (в случае, если таковой предусмотрен Сметами на выполняемые работы/Сводными сметными расчетами), компенсируется Подрядчику в размере, предусмотренном Сметами на выполняемые работы/Сводными сметными расчетами, в соответствии с положениями «ГСН 81-05-02-2007. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Издание 2-е, измененное и дополненное» (рекомендованы к применению Письмом Росстроя от 28.03.2007 г. № СК-1221/02) (для V температурной зоны с учетом поправки на ветер в размере К=1,05).

3. Сроки выполнения работ 
3.1.
По настоящему договору Сторонами устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – с момента подписания договора.
Окончание выполнения работ – 31 октября 2015 г.
3.2. Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ определены Сторонами в Графике выполнения работ – Приложение № 3 к настоящему договору.

3.3. Результатом выполненных работ по настоящему договору является:

3.3.1. Выполненный Подрядчиком комплекс работ по: ПУР-1. ТКС№1. Ремонт кровли.
3.4. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, относящихся к каждому отчетному месяцу, считаются исполненными с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости работ по форме КС-3 за соответствующий отчетный месяц.
4. Обязательства Сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
           4.1.1.
Выполнить надлежащим образом все работы в соответствии с настоящим Договором и сдать результаты работ  Заказчику в установленный срок.

4.1.2. Производить работы в полном соответствии с настоящим договором, Техническим заданием, Сметой на выполняемые работы № 161-15 от _____________, а также действующими нормами и техническими условиями.
4.1.3. Ежемесячно предоставлять Заказчику под роспись не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем в котором были выполнены работы, комплект  документов на оплату фактически выполненных работ в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3, соответствующий счет (Счет-фактуру).


4.1.4. Своевременно, в разумные сроки, устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленных при приемке результатов работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов.  
4.1.5.
Осуществлять в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте Заказчика. 

4.1.6.
Обеспечить в ходе выполнения  работ на объекте Заказчика соблюдение требований охраны труда, правил промышленной и пожарной безопасности, правил по охране окружающей среды.
4.1.7.  До начала выполнения работ по настоящему договору разработать, утвердить, ввести в действие и соблюдать в течение всего срока действия настоящего договора Систему управления охраной труда (СУОТ), аналогично действующей Системе управления охраной труда (СУОТ) у Заказчика, а также предоставить Заказчику копию разработанной, утвержденной, введенной в действие Системы управления охраной труда (СУОТ) Подрядчика.

4.1.8.
При готовности к сдаче конкретного результата работы письменно извещать об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.


4.1.9.
Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.


4.1.10.
Немедленно (не позднее 5 (пяти) рабочих дней) письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:


4.1.10.1. Непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком документации; 


4.1.10.2. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;


4.1.10.3. Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.11.
Не выполнять  указания  Заказчика,  если  это  может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполнения работ. 
О чем уведомить Заказчика в благоразумные сроки, в соответствии с п. 4.1.10. настоящего договора. 

4.1.12. Своими силами и за свой счет обеспечить доставку к месту выполнения работ оборудования, конструкций и расходных материалов.
4.1.13. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора  информацию (сведения)  о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же сведения об исполнительных органах Подрядчика, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя и т.п.). Указанная информация (сведения) передаются в адрес Заказчика посредством электронного сообщения на адрес info@ppgho.ru  в сканированных копиях, за подписью руководителям (уполномоченного представителя), с последующим отправлением оригиналов на бумажном носителе по почте. В сообщении ссылка на номер и дату настоящего договора обязательны. 

4.1.13.1. Об изменениях в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же в исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязан информировать Заказчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений с приложением подтверждающих документов.    
4.1.13.2. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Госкорпорация «Росатом)) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора и предъявления Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

4.1.14. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов (и иных обязательных платежей), а именно:
копию справки об исполнении Подрядчиком (налогоплательщиком, плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами и штрафов. 

При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых Подрядчик (налогоплательщик, плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненные обязательства, при этом Подрядчиком дополнительно предоставляются:
копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, процентам за пользование бюджетными средствами, штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Подрядчика не ранее чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты заключения настоящего договора;
копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности предоставляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
Настоящие условия являются существенными для Сторон и обязательным для Подрядчика. Нарушение Подрядчиком  указанных условий, является основанием для расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке.
4.2.
Заказчик обязуется:
4.2.1. Ежемесячно производить приемку и оплату фактически выполненных надлежащим образом результатов работ по документам, указанным в п. 4.1.3. настоящего Договора.

4.2.2.
Обеспечивать согласованный сторонами режим финансирования работ в течение срока действия настоящего Договора. 
4.2.3.
В случае необходимости обеспечить Подрядчика помещениями для хранения оборудования, конструкций и расходных материалов.

4.2.4.
Предоставить Подрядчику точки подключения к  инженерным сетям на время выполнения работ по настоящему договору.
4.2.5.
При обнаружении отступлений от условий настоящего договора или иных недостатков в работе, немедленно письменно заявить об этом Подрядчику.
4.2.6. Предоставить Подрядчику для разработки копию собственной Системы управления охраной труда (СУОТ).
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. Для целей своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядчиков) при условии получения на это предварительного согласия Заказчика, а именно:
4.3.1.1. Для получения указанного согласия, Подрядчик до заключения настоящего договора должен направить в адрес Заказчика  в письменном виде сведения о субподрядчиках, которых Подрядчик намерен привлечь, с указанием:
4.3.1.1.1. полного наименования, организационно-правовой формы, места нахождения и ОГРН каждого такого субподрядчика;

4.3.1.1.2. конкретных работ, подлежащих выполнению субподрядчиком;

4.3.1.1.3. числа сотрудников такого субподрядчика, подлежащих привлечению для выполнения работ по настоящему договору.

Согласие Заказчика на привлечение любого субподрядчика должно быть исполнено в письменном виде и вместе с указанными выше сведениями о субподрядчиках, полученных от Подрядчика. При этом данное согласие Заказчика является неотъемлемой частью настоящего договора и в обязательном порядке должно быть приложено к настоящему договору.
4.3.1.2. Подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору иначе чем в порядке и на условиях, указанных в п.п. 4.3.1.1. настоящего договора. Нарушение данного требования является основанием для расторжения Заказчиком настоящего договора в одностороннем порядке без обращения в суд и без возмещения убытков Подрядчику, а также без какой-либо компенсации Подрядчику понесенных расходов с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней.
4.3.1.3. Подрядчик самостоятельно в полной мере несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им субподрядчиками.

4.3.2. Настоящие условия является существенными для Сторон и обязательным для Подрядчика. Нарушение Подрядчиком  указанных условий, является основанием для расторжения настоящего Договора Заказчиком в одностороннем порядке.
4.4.  Заказчик имеет право:
4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным. 
4.4.3.    Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4.4. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик надлежащим образом не выполняет свои обязательства, предусмотренные п. 4.1.7. настоящего договора. 

5. Сдача и приемка работ.
5.1. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем в котором были выполнены работы, по результатам выполнения в соответствующем отчетном месяце работ Подрядчик предоставляет Заказчику:
5.1.1. Документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3);

5.1.2. соответствующие Счета на оплату выполненных работ;

5.1.3. соответствующие Счета-фактуры. 
5.2.
Заказчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с представителями Подрядчика осуществляют приемку результатов выполненной работы (за соответствующий отчетный месяц) по Актам установленной формы.
5.3.
Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4.
Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки результата работы 1 (один) экземпляр исполнительной документации.  Документация передается по перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Подрядчика по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.
5.5.
При сдаче каждого результата работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.


5.6.
Заказчик обязан подписать соответствующий Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3, или подготовить в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости работ по форме КС-3 от Подрядчика, мотивированный письменный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости работ по форме КС-3 с указанием  недостатков выполненных Подрядчиком работ и разумных сроков их исправления, предлагаемых Заказчиком.
5.7. При этом результат выполненных работ должен соответствовать действующим Техническим регламентам.

5.8. Предельный срок обнаружения недостатков результата выполненных работ составляет 5 (пять) лет.
6. Гарантии качества по сданным результатам работ
6.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему Договору. 



6.2.
Гарантийный срок на конечный результат работы  и входящих в него инженерных систем, оборудования и  материалов  устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки результата работ.
6.3.
Если в период гарантийной эксплуатации конечного результата выполненных работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. 


6.4.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. 


6.5.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт обнаруженных дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет.

Подрядчик обязан  компенсировать Заказчику фактические расходы на проведение экспертизы  при предъявлении Заказчиком документов, подтверждающих данные расходы.
7. Обеспечение работ материалами и оборудованием.
7.1.
Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы  инженерным (технологическим) оборудованием и конструкциями в соответствии с Техническим заданием и Сметой на выполняемые работы № 161-15  от _____________.                  
8. Журнал производства работ.
8.1.
С момента начала работ и до их завершения по каждому объекту Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала должна быть согласована с Заказчиком, Подрядчиком и соответствовать типовой межотраслевой форме N КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а. Каждая запись в журнале подписывается полномочным представителем Подрядчика. 

8.2.
Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика и затем обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. 
9. Охранные мероприятия.
9.1.
Охрану результатов работы как в процессе ее выполнения, так и после выполнения, но до передачи Заказчику, осуществляет Подрядчик  за свой счет.

9.2.
Охрану собственных, находящихся на объекте Заказчика изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик  за свой счет. 
10. Контроль и надзор Заказчика за осуществлением работ
10.1.
Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.  
10.2.
Работники Заказчика от имени и по поручению Заказчика осуществляют контроль и технический надзор: Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика, в уведомлении указывается перечень работников Заказчика, которые от имени Заказчика имеют право осуществлять контроль и надзор. 

10.2.1.
за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения и качества работ;

10.2.2.
производят проверку соответствия используемых Подрядчиком  материалов и оборудования условиям настоящего Договора, Технического задания и Сметы на выполняемые работы № 161-15  от _____________.
Работники Заказчика имеют право беспрепятственного  доступа к результатам работ в течение всего периода выполнения работ. 

10.3.
Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями Раздела 8 настоящего Договора.

В журнале производства работ отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика по настоящему договору. 

10.4.
Контроль ведения работ не является вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 
11. Скрытые работы
11.1.
Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика, уполномоченным на это соответствующим документом. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде за 3 (три) рабочих дня до даты приемки, уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если своевременно уведомленный представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний Акт и считает работы принятыми. При этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. Если Заказчик был уведомлен позже срока, указанного в настоящем пункте Договора, то вскрытие работ в этом случае производится за счет Подрядчика. Датой уведомления считается дата получения Заказчиком соответствующей информации.
11.2.
В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
11.3.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается актами освидетельствования конструкций и скрытых работ  каждой системы в отдельности, подписанными представителями Заказчика и Подрядчика.  
12. Оплата работ и взаиморасчеты.
12.1. Заказчик в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем в котором были выполнены работы, принимает от Подрядчика к оплате Счет (Счет – фактуру) за фактически выполненный объем работ в соответствующем отчетном месяце и Акт о приемке выполненных работ по форме КС – 2,  Справку о стоимости работ по форме КС -3, подтверждающие объем и стоимость фактически выполненных работ, каждый в 3-х экземплярах под роспись в экземпляре Подрядчика.  Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета (Счета-фактуры) с приложенными документами от Подрядчика, проводит проверку полученных документов и в случае согласия подписывает их. 
Заказчик производит оплату соответствующего счета (Счета-фактуры) Подрядчика путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания полномочными представителями обеих сторон соответствующего Акта о приемке выполненных работ по форме КС – 2 и Справки о стоимости работ по форме  КС – 3.
Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости работ по форме КС-3 подписанные полномочными представителями обеих Сторон, должны соответствовать условиям настоящего договора.  
В случае несоответствия подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости работ по форме КС-3 условиям настоящего договора, Стороны руководствуются условиями настоящего договора.
12.2.
Заказчик ежеквартально, в срок до 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным кварталом составляет двухсторонний Акт сверки взаимных расчетов и направляет его в адрес Подрядчика, в том числе и по факсимильной связи. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта подписывает его, заверяет печатью и направляет его Заказчику, в том числе и по факсимильной связи.

            Акт сверки взаимных расчетов составляется на первое число каждого квартала с погашением фактической задолженности с обеих сторон, нарастающим итогом, с выведением общего долга должника. Переданный по факсимильной связи Акт сверки взаимных расчетов подписанный Сторонами имеет юридическую силу до обмена оригиналами.
13. Право собственности
13.1.
Все права на выполненные части результата работы, а также  на весь результат работы после оформления соответствующих Актов приемки результата работ, принадлежат Заказчику.

            13.2.
До сдачи результата работ в установленном порядке, Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

13.3.
Подрядчик не имеет права продавать или передавать результат работ  или отдельную его часть, а также Проектно-сметную и техническую документацию на работы или отдельные ее части третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
14. Ответственность сторон
14.1.
В случаях неисполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


14.2.
Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемой им работы по настоящему договору.

14.3.
Заказчик не несет ответственность за состояние техники безопасности на объектах, где Подрядчик в соответствии с настоящим договором производит работы, до его приемки в установленном порядке.

14.4.
Риск случайной гибели или случайного повреждения объектов до их приемки в порядке, установленном настоящим договором, несет Подрядчик. 
14.5.
Подрядчик за нарушение договорных обязательств Заказчиком имеет право взыскать:
14.5.1.
за задержку расчетов за выполненные работы - пеню в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости неоплаченных работ.

14.6.
Заказчик при нарушении договорных обязательств Подрядчиком имеет право взыскать:

14.6.1.
При задержке сдачи результата работы свыше 15 дней - пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый последующий день до фактического исполнения обязательств, но не более 20 % от стоимости несвоевременно выполненных работ по настоящему договору;

14.6.2.
При срыве сроков устранения дефектов, указанных в Акте обнаруженных дефектов - пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

14.7.
Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору в натуре.
14.8. Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по настоящему договору в случае неисполнения Заказчиком своих обязанностей по своевременной оплате фактически выполненных работ (п. 12.1. настоящего договора) в течение 2 (двух) месяцев подряд.

Подрядчик обязан возобновить выполнение работ на условиях настоящего договора после полного погашения Заказчиком своей просроченной задолженности перед Подрядчиком по настоящему договору.    
15. Изменение условий реализации договора

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств
15.1.
Представление Заказчиком ненадлежащим образом оформленной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик письменно сообщает об этом Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения. Затраты, возникающие по этой причине у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх установленной стоимости работ.
15.2.
Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

15.3.
Если, в результате неисполнения Заказчиком в срок своих обязательств по настоящему Договору произошел срыв сроков выполнения работ,  Подрядчик освобождается на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи результатов работ в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

15.4.
В случае несоответствия качества оборудования и материалов требованиям технической и проектной документации или иным обязательным требованиям, Подрядчик обязан обеспечить их замену в кратчайшие сроки.

15.5.
Недостатки результата работ, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную оплату со стороны Заказчика в сроки, оговоренные Сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего  договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по независящим от него причинам.

15.6.
В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки выполнения работ, отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требований безопасности последующей эксплуатации результатов работ, то он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену, если этапы работ не определены.


15.7.
Если невыполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору связано с забастовкой в организации Подрядчика, то последний обязан немедленно сообщить об этом Заказчику, и стороны должны принять дополнительное соглашение относительно порядка ведения работ в этом случае.

15.8.
В случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента их приостановления. 

               
При согласии Подрядчика стороны устанавливают порядок, сроки и стоимость консервации результата работ в дополнительном соглашении. Подрядчик в установленном порядке и в указанные в дополнительном соглашении сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию результата работ, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
16. Изменение внешних условий строительства

Форс-мажорные условия
16.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

16.2.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае целесообразности дальнейшего продолжения строительства, принимается дополнительное соглашение, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В дополнительном соглашении обязательно указываются новые сроки, порядок ведения и стоимость работ. В противном случае инициируется процедура расторжения Договора.
16.3.
Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
17. Конфиденциальность сведений
17.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лица.
17.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении  любой из сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации виновная Сторона  обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.
17.3. Ограничение на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.
18. Внесение изменений в договор
           18.1.
Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. 

18.2.
Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание и Смету на выполняемые работы № 161-15 от _____________ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера работ, предусмотренных в настоящем Договоре, до момента внесения таких изменений. При этом договорная цена и сроки выполнения работ, определенные Договором, корректируются. Внесение в Техническое задание и Смету на выполняемые работы № 161-15 от _____________  изменений производится при взаимном согласии сторон и оформляется дополнительным соглашением, и на дополнительные работы составляется согласованная сторонами дополнительная смета, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.3.
Сроки начала и окончания работ по настоящему договору могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.4.
Изменения сроков производства работ, сроков передачи материалов и оборудования любой из сторон, производятся на основании дополнительного соглашения сторон. Дополнительное соглашение уточняет договорную цену и сроки строительства и становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

18.5.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору подписанному полномочными представителями Сторон.
19. Разрешение споров между сторонами
19.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. При установлении нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы за экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

19.3.
Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 19.1 и 19.2 настоящего Договора, то он разрешается в следующем порядке: 
19.3.1. в Арбитражном суде Забайкальского края, в соответствии с действующим законодательством РФ (для Подрядчика, не относящегося к атомной отрасли), 

или 

19.3.2. в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы», в соответствии с его регламентом (для Подрядчика, относящегося к атомной отрасли). При этом решение Третейского суда является окончательным.
До обращения в арбитражный/третейский суд Сторонами применяется претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения претензии стороной.
20. Срок действия договора. Прекращение договорных отношений.
Расторжение договора. Условия расторжения Договора
20.1.
Настоящий договор вступает в силу с «__» ________ 201_ г. и действует по «31» октября 2015 г., а в части обязательств Сторон неисполненных или ненадлежащим образом исполненных по настоящему договору - до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

20.2.
Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор как в одностороннем порядке, без обращения в суд и без возмещения убытков Подрядчику, путем направления Подрядчику (посредством электронной и/или факсимильной связи) соответствующего уведомления о расторжении Договора, так и в судебном порядке (с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в следующих случаях:

20.2.1. если Подрядчик в течение 14 календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего договора не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 

20.2.2.   если Подрядчик в течение 14 календарных дней с момента обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ и выставления Подрядчику соответствующего требования об их устранении не устранил выявленные Заказчиком недостатки  выполненных работ;

20.2.3.
аннулирования свидетельства о допуске на строительную деятельность, других актов государственных или судебных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на производство работ;

20.2.4. если Подрядчик до начала выполнения работ по настоящему договору не выполнит своих обязательств по разработке, утверждению и введению в действие Системы управления охраной труда (СУОТ), аналогично действующей Системе управления охраной труда (СУОТ) у Заказчика, в том числе будет нарушать требования СУОТ в течение срока действия настоящего договора (п. 4.1.7. настоящего договора).

20.2.5. если Подрядчик не предоставит Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора  информацию (сведения)  о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же сведения об исполнительных органах Подрядчика, с приложением подтверждающих документов (устава, учредительного договора, свидетельства о присвоении ОГРН (свидетельства о регистрации), выписки из единого государственного реестра юридических лиц, документа о назначении (избрании) руководителя и т.п.) (п. 4.1.13. настоящего договора). 

20.2.6. если Подрядчик не предоставит Заказчику сведения об изменениях в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) по настоящему договору, а так же в исполнительных органах Подрядчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений (п. 4.1.13.1. настоящего договора).
20.2.7. если Подрядчик не предоставит Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора документы, указанные в пункте 4.1.14. настоящего договора, либо в представленных Подрядчиком документах отражена задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами и штрафов.
20.2.8. если Подрядчик привлек к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков с нарушением порядка и условий, предусмотренных п. 4.3.1. настоящего договора.

В данном случае компенсация Подрядчику Заказчиком понесенных расходов не производится.
При этом способ расторжения настоящего Договора определяется Заказчиком.

В случае направления Подрядчику уведомления о расторжении договора, настоящий договор будет считаться расторгнутым в день получения Подрядчиком соотвествующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора. Стороны обязуются произвести окончательную сверку и взаиморасчет в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления.
20.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае, если в течение срока действия настоящего договора Подрядчик будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли. Настоящий договор будет считаться расторгнутым в день получения Подрядчиком соотвествующего уведомления о расторжении договора, если в уведомлении не будет указана иная дата расторжения договора.

В случае направления Подрядчику уведомления о расторжении договора, Стороны обязуются произвести окончательную сверку и взаиморасчет в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты направления уведомления.
20.4. В случаях, перечисленных в п.п. 20.2., 20.3. настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков.

21. Взаимодействие Сторон в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда

            21.1. Стороны договорились при выполнении работ по настоящему договору  руководствоваться «Регламентом взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда» утвержденным Приказом Заказчика № 1229 «в» от 28.12.2009 г. - Приложение № 4 к настоящему договору, который является неотъемлемой частью настоящего договора (далее по тексту настоящего договора – Регламент). 

            21.2.   Стороны  обязуются надлежащим образом исполнять все свои обязанности вытекающие из Регламента при выполнении работ по настоящему договору.

            21.3. За ненадлежащие исполнение или неисполнение своих обязанностей вытекающих из Регламента при выполнении работ по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.  
22. Дополнительные условия
22.1. Стороны обязаны выполнять требования «Антикоррупционной оговорки» (Приложение № 5 к настоящему договору).
22.2.  В случае расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным настоящим договором, в том числе по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, информация о Подрядчике заносится в реестр недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций  Госкорпорации «Росатом» сроком на 2 года.

22.3. Настоящий договор, все приложения к настоящему договору, дополнительные соглашения к настоящему договору подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные печатями Сторон, переданные по факсимильной или электронной связи (копии) имеют полную юридическую силу до получения Сторонами их оригиналов. Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию.
22.4.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые права и (или) обязанности, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
22.5.
Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу, указанному в соответствующем разделе настоящего договора.

Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 10 (десятый) день после отправления письма по почте.

22.6.
При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

22.7.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без согласия другой стороны, оформленного в письменной форме.
22.8.
Стороны обязаны информировать друг друга в течение не более чем пяти рабочих дней со дня, когда сторона узнала или должна была узнать о соответствующих событиях:

22.8.1.
об изменениях своих юридических адресов, платежных реквизитов,  
22.8.2.
об изменениях полномочий руководителей и лиц, подписывающих от имени стороны документы, в целях исполнения настоящего договора,
22.8.3.
о решениях, принятых органами управления сторон о реорганизации или ликвидации. 
22.9.
Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет  одинаковую юридическую силу. Два экземпляра настоящего договора находятся у Заказчика, а один экземпляр настоящего договора находится у Подрядчика.

22.10.
Контроль над надлежащим исполнением настоящего договора со стороны Заказчика осуществляет Начальник отдела планирования и контроля  зданий и сооружений Управления основными фондами и технической политики  В.В.Смыков.
22.11. Неотъемлемой частью настоящего договора являются Приложения, содержащие существенные условия настоящего договора:
Приложение № 1 – Техническое задание – на 6  л.;
Приложение № 2 – Смета на выполняемые работы № 161-15 от _____________- на 4 л.;
Приложение № 3 – График выполнения работ;
Приложение № 4 – «Регламент взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной, радиационной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда»;

Приложение № 5 – «Антикоррупционная оговорка».
23. Юридические адреса и реквизиты сторон

	«Подрядчик»
	«Заказчик»

	_______________________________________

_______________________________________

Юридический адрес:  ____________________

_______________________________________

Почтовый адрес: ________________________

_______________________________________

ОГРН _________________________________

ИНН  _____________  КПП _______________

р/с ___________________________________ в

_______________________________________ 

к/с ____________________________________

БИК __________________________________


	ПАО «Приаргунское производственное 

горно-химическое объединение».
674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск

ОГРН  1027501067747

ИНН 7530000048  КПП 753001001

р/с 40702810974000102890 в Читинском ОСБ № 8600

к/с 30101810500000000637
БИК 047601637



	От «Подрядчика»:


____________________ /______________/

М.п.
	От «Заказчика»

Начальник отдела планирования и контроля  зданий и сооружений Управления основными фондами и технической политики ПАО «ППГХО»
____________________ /В.В.Смыков/

М.п.
(по доверенности №___________________________)
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