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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: Техническая оценка проектной документации по энергоблоку
 с РУ типа БН-800 на предмет соответствия требованиям ТЗ на разработку проектной документации.


1. Наименование (тема) работ.
1.1 Техническая оценка проектной документации по энергоблоку
 с РУ типа БН-800 на предмет соответствия требованиям ТЗ на разработку проектной документации.

2. Основание для выполнения работ.
· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 
· План мероприятий ПКФ № 26/12 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Срок оказания услуг.
Окончание: «15» декабря 2012 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.

5. Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.
 5.1. Целью выполнения работ является содействие Заказчику при приёмке проектной документации по энергоблоку с РУ типа БН-800 на предмет соответствия требованиям ТЗ к договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011 г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства») для формирования замечаний и предложений. 

6. Исходные данные для выполнения работ.
6.1. Материалы проекта «Разработка проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства»).    
6.2. Задание на проектирование «Разработка проектной документации на строительство энергоблока №4 Белоярской АЭС. Корректировка «Проекта расширение Белоярской АЭС энергоблоком №4 с реактором БН-800, III очередь строительства».
6.3. Техническое задание на корректировку проекта по объекту «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства».

7. Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.
7.1. Основные требования к выполняемым работам:
7.1.1. Должны быть подготовлены и переданы Заказчику замечания и предложения по принимаемой проектной документации по блоку № 4 Белоярской АЭС для последующей передачи Генпроектировщику для учёта и переработки сдаваемой документации.
7.2.  Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 
7.2.1. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;
7.2.2  СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;
- П-01-01-2009. Перечень нормативных правовые актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии). 

8. Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.
	8.1 Результаты выполнения работ будут использованы при согласовании и приёмке проектной документации по договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011 г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства») в соответствии с Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

9. Отчетные материалы.
9.1 По завершении работы Исполнитель передает Заказчику материалы Технической оценки проектной документации  в соответствии с Календарным планом (далее – Календарный план), разрабатываемым при заключении договора (являющемся его неотъемлемой частью).
9.2 Материалы передаются в объёме календарного плана в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf.).
9.3 Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности выпонения работ в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.
9.4 Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений), и в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.
10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется Календарным планом, ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
10.2. Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
10.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов, предусмотренного Календарным планом и ТЗ.
10.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

11. Приложение. 
11.1. Задание на проектирование «Корректировка проекта «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства» (проект). 
11.2.  Техническое задание к договору на корректировку проекта. 
11.3. Календарный план к договору № 3/660-Д (3086/БЛ3) от 07.12.2011 г. на «Разработку проектной документации на строительство энергоблока № 4 Белоярской АЭС (корректировка «Проекта расширения Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III-я очередь строительства»). 
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