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	1. Термины,  сокращения и определения

	НИАЭП
	-
	Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ"

	Портал Поставщика, Портал
	-
	Программный комплекс управления жизненным циклом поставки оборудования для строительства АЭС АО НИАЭП

	Покупатель
	-
	АО «НИАЭП»

	Подрядчик
	-
	Сторона по договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ


	2. Общие сведения

	2.1. Наименование работ по проекту:

	Доработка информационной системы Портал поставщика (разработана на базе программного продукта 1С Предприятие 8.2, интегрирована с программным продуктом 1С Управление строительной организацией) в рамках проекта «Портал поставщика: модуль взаимодействия с Подрядчиком» (далее по тексту – Система).

	2.2. Номер проекта:

	-

	2.3. Наименование Заказчика и Исполнителя работ по проекту:

	Заказчик – Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ".

Исполнитель – определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

	2.4. Перечень документов, на основании которых создается Система:
Приказ АО «НИАЭП» от 09.04.2015  № 40/439-П

	2.5. Сроки выполнения работ:

	Срок выполнения работ 2 (два) календарных месяца с момента заключения Договора.

	2.6. Сведения о порядке финансирования работ:

	Финансирование выполненных Исполнителем работ осуществляется в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком.

	2.7. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ:

	Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по созданию Системы определяется договором между Исполнителем и Заказчиком.


	3. Назначение и цели создания (развития) Системы

	3.1. Назначение Системы:

	Информационная система «Портал поставщика: модуль взаимодействия с Подрядчиком» предназначена для информационной поддержки документооборота с Подрядчиком в процессе использования давальческих материалов и монтажа оборудования, выполняемого при реализации проектов сооружения сложных инженерных объектов АО «НИАЭП.

Пилотный проект для разработки и внедрения информационной системы «Портал поставщика: модуль взаимодействия с Подрядчиком» -  Ростовская АЭС-4.

.
3.2. Цели создания Системы:

Модуль взаимодействия с Подрядчиком информационной системы «Портал поставщика» создается с целью:

3.2.1 Ведения электронного обмена документами между Генподрядчиком и Подрядчиком в процессе:

· определения представителей сторон, ответственных за координацию работ;

· согласования применяемых Подрядчиком программных продуктов;

· передачи давальческих материалов и оборудования субподрядчику;

· списания давальческих материалов и оборудования;

· выявления дефектов материалов;

· поставки и входного контроля материалов.

3.2.2 Выполнения контрольных процедур по учету движения оборудования и материалов:

· контрольной процедуры по сверке данных по учету и движению материалов и оборудования, отражаемых в бухгалтерском учете Подрядчика и Генподрядчика;

· контрольной процедуры по сверке расчетов между АО «НИАЭП» и Подрядчиком.



	4. Характеристики объекта автоматизации

	4.1. Краткие сведения об объекте автоматизации:

	Объектом автоматизации являются следующие функции Системы:

· Формирование, согласование и подписание документов:
1. «Представители сторон, ответственные за координацию работ»;
2. «Применяемые программные продукты»;
3. «Заявка на выдачу в монтаж»
4. «Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж» (унифицированная форма ОС-15)
5. «Накладная на отпуск материалов на сторону (унифицированная форма М-15)»
6. «Ведомость по оборудованию, к монтажу которого приступили»
7. «Ведомость смонтированного оборудования в отчетном периоде»
8. «Акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика на давальческих условиях»
9. «Акт списания утраченных давальческих материалов»
10. «Уведомление Генподрядчика о приемке материалов»
11. «Акт входного контроля материалов»
12. «Акт о выявленных дефектах материалов»
13. «Акт об анализе появления и устранения выявленных дефектов материалов»
· Организация контрольной процедуры по сверке данных по учету и движению материалов и оборудования, отражаемых в бухгалтерском учете Подрядчика и Генподрядчика
· Организация контрольной процедуры по сверке расчетов между АО «НИАЭП» и Подрядчиком 

· Организация контрольной процедуры по верификации актов КС-2 с данными по использованию оборудования и материалов Субподрядчиками 

	4.2 Сведения об условиях эксплуатации Системы:

	В ходе эксплуатации Система должна быть способна к интеграции в свою среду новых подсистем, расширения функций уже имеющихся, а так же допускающая свою интеграцию в состав более крупных «охватывающих» информационных комплексов. Данный принцип требует соблюдения принятых в мире стандартов на правила передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации, что в значительной степени облегчает развитие и расширение систем.

	Система должна обеспечивать на каждом уровне санкционированный доступ к информации. Это означает, что ту или иную информацию пользователь может получить от системы только в соответствии с установленными для него правами (на создание, на чтение, на модификацию, на уничтожение данных и т.п.). Эти права устанавливаются администратором системы на основе документов, регламентирующих правила пользования информацией, циркулирующей в системе. Данный принцип предъявляет определенные требования к степени защиты информации в каналах связи, локальных вычислительных сетях, на отдельных машинах, входящих в состав программно-технического обеспечения системы.


	5. Требования к Системе 

	5.1. Требования к Системе в целом

	5.1.1. Требования к структуре и функционированию системы:

	5.1.1.1. Требования к режимам функционирования системы

	Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания.

	Система должна поддерживать многопользовательский режим работы.

	5.1.1.2. Требования по диагностированию системы

	Требования не предъявляются.

	5.1.1.3. Перспективы развития, модернизации системы

	Принцип построения Системы должен предусматривать возможности для развития и модернизации Системы.

	Развитие и модернизация Системы в целом должно осуществляться в следующих направлениях:

	· развитие функциональности за счет увеличения количества объектов информационного обмена;

	· организация информационного взаимодействия с иными смежными системами;

	5.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы:

	5.1.2.1. Требования к численности персонала (пользователей) Системы:

	Численность и квалификация персонала Системы должны определяться с учетом следующих требований:

	· структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала;

	· структура Системы должна предоставлять возможность управления всем доступным функционалом системы как одному администратору, так и предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию между несколькими администраторами;

	5.1.2.2. Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков:

	Для администрирования Системы к администратору не должны предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования элементов, входящих в состав администрируемых компонентов Системы.

	5.1.2.3. Требуемый режим работы персонала АС:

	Аппаратно-программный комплекс Системы не должен требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления.

	Режим работы персонала Системы должен обеспечивать своевременное выполнение всех операций в Системе согласно регламентам выполнения операций в Системе.


	5.1.3. Показатели назначения

	5.1.3.1. Степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления:

	Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации без модификации ее программного обеспечения путем модернизации используемого комплекса технических средств. Возможности масштабирования должны обеспечиваться средствами используемого базового программного обеспечения.

	5.1.3.2. Допустимые пределы модернизации и развития системы:  

	Без ограничений.

	5.1.3.3. Вероятностно-временные характеристики, при которых сохраняется целевое назначение системы:

	Аппаратно-программный комплекс Системы должна обеспечивать:

	· полноту покрытия функциональных требований к Системе;

	· отсутствие повторного ввода информации, если это не противоречит требованиям проверки достоверности информации;

	· механизмы проверки информации, вводимой в Систему, на корректность, полноту и соответствие основным справочникам;

	· одновременную работу всех подключенных к Системе пользователей (многопользовательский режим работы), в т.ч. территориально удаленных друг от друга;

· отклик Системы на действия пользователя при работе с элементами интерфейса (например, открытие/закрытие экранной формы, переключение на другую вкладку, выбор информации с помощью элементов форм, нажатие на кнопку и пр.) не более 5 сек.

	· Продуктивное использование Системы не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию без необходимости перехода на новую версию.

	5.1.4. Требования к надежности

	5.1.4.1. Состав и количественные значения показателей надежности для системы в целом или ее подсистем:

	Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

	· при сбоях в системе электроснабжения аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС, восстановление программы должно происходить после перезапуска ОС и запуска исполняемого файла Системы;

	· при ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы возлагается на ОС;

	· при ошибках, связанных с программным обеспечением (ОС и драйверы устройств), восстановление работоспособности возлагается на ОС.

	5.1.5. Требования безопасности

	Требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.)  не предъявляются.

	5.1.6. Требования к эргономике и технической эстетике

	К разрабатываемому интерфейсу пользователя предъявляются следующие требования:

	· минимальный отклик системы;

	· удобная система поиска информации;

	· оптимизация интерфейса системы с точки зрения максимальной скорости работы с системой;

	· унификация расположения управляющих элементов;

	· подтверждения исполнения критических действий в системе.

	5.1.7. Требования к транспортабельности для подвижных АС

	Требования не предъявляются.

	5.1.8. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

	Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса Заказчика и учитывать разделение ИТ инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика.

	5.1.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа:

	В Системе должна быть обеспечена защита информации (хранимой, отображаемой, передаваемой) от всех следующих видов угроз:

	· нарушение конфиденциальности;

	· нарушение целостности;

	· нарушение доступности.

	Система должна обеспечивать информационную безопасность как от непреднамеренных или случайных действий, так и от преднамеренных угроз – несанкционированное получение информации и несанкционированная манипуляция данными, ресурсами и самой Системой.

	Информационная безопасность должна строиться на основании применения:

	· на автоматизированных рабочих местах и серверах, обеспечивающих функционирование Системы:

	· авторизацию пользователей по логину и паролю;

	· разграничение прав на основании ролей и полномочий;

	· средств защиты от несанкционированного доступа;

	· средств антивирусной защиты;

	· средств резервного копирования и аварийного восстановления информации.

	· для интерфейсов, обеспечивающих взаимодействие Системы с внешними Системами:

	· межсетевых экранов;

	· средств обнаружения вложений;

	· сертифицированных устройств криптографической защиты при передаче информации по сетям общего пользования типа Интернет.

	В Системе должна быть предусмотрена регистрация действий пользователей и администраторов, контроль несанкционированного доступа и действий пользователей, администраторов и посторонних лиц, в т.ч. регистрация входа (выхода) в систему (из системы) либо регистрация загрузки и инициализации операционной системы и ее программного останова.

	5.1.10. Требования по сохранности информации при авариях

	Программное обеспечение Системы должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. 

	5.1.11. Требования к защите от влияния внешних воздействий

	Требования не предъявляются.

	5.1.12. Требования к патентной чистоте

	Требования не предъявляются.

	5.1.13. Требования по стандартизации и унификации.

	Требования по стандартизации и унификации программных средств Системы должны быть обеспечены за счет применения унифицированных компонентов и средств из состава:

	· операционных систем

	· систем управления базами данных

	· базового и прикладного программного обеспечения

	· стандартных графических интерфейсов разрабатываемых компонентов Системы.

	Требования по стандартизации и унификации технических средств Системы должны быть обеспечены за счет использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники и коммуникационного оборудования.

	Проектирование, документирование и разработка Системы должны производиться с соблюдением требований действующих государственных стандартов, в частности комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления, информационные технологии и процессы жизненного цикла систем: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002, ГОСТ Р 51904-2002 и т.д.


	5.1.14. Дополнительные требования.

	Дополнительные требования не предъявляются.

	5.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым Системой
Система должна обеспечивать реализацию следующего функционала:

5.2.1 В части общей организации работ:

· формирование документа «Представители сторон, ответственные за координацию работ» - в документе Генподрядчик и Подрядчик определяют представителей Сторон, ответственных за координацию Работ, в том числе лиц, уполномоченных по доверенности получать от Генподрядчика копии перечней Материалов и Оборудования централизованной закупки Генподрядчика, а также иные распорядительные,  уведомительные и иные необходимые документы;

· формирование документа «Применяемые программные продукты» - для согласования с Генподрядчиком применяемых программных продуктов, которые должны позволять Сторонам взаимодействовать в едином информационном поле системы управления проектом;

· поддержка процедуры согласования и утверждения данных документов:

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам АО «НИАЭП», уполномоченным представителям Подрядчика по стадиям размещения/исполнения документов.

5.2.2 В части Заявок на выдачу в монтаж:

· формирование документа «Заявка на выдачу в монтаж» в модуле взаимодействия с Подрядчиком: по типам операций: по оборудованию и материалам;

· возможность автоматизированного формирования перечня позиций материалов и оборудования в документе исходя из плановой даты монтажа, фиксируемой в модуле «Табло прилета» (загружается из ПК «СИО»);

· поддержка функции по формированию доверенностей на получение материальных ценностей по форме М-2;

· поддержка процедуры согласования и утверждения Генподрядчиком документа «Заявка на выдачу в монтаж» в модуле взаимодействия с Подрядчиком с возможностью отображения попозиционных замечаний  и статуса их устранения;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· формирование печатной формы документа «Заявка на выдачу в монтаж», «Доверенность» по шаблону АО «НИАЭП» с нанесением на нее штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования;

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам АО «НИАЭП», уполномоченным представителям Подрядчика по стадиям размещения/исполнения документов.

5.2.3 В части выдачи в монтаж оборудования и материалов Генподрядчиком Подрядчику:

· формирование документа «Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж» (унифицированная форма ОС-15) на основании документа «Заявка на выдачу в монтаж»;

· формирование документа «Накладная на отпуск материалов на сторону (унифицированная форма М-15)» на основании документа «Заявка на выдачу в монтаж»;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· обмен данными с ПО «1С:УСО 8» в части загрузки документа из модуля взаимодействия с Подрядчиком для последующего отражения в бухгалтерском учете;

· установка в ПО «1С:УСО 8» программного запрета на формирование минуя информационный ресурс «Портал поставщика» документов:

· «Передача оборудования/материалов НИАЭП с типом «Передача в монтаж субподрядчику»;

· «Ответственное хранение» с типом «Передача на ответственное хранение субподрядчику»;

· «Передача товаров» с типом «Передача материалов субподрядчику»;

· данный запрет должен иметь возможность настройки по объектам строительства (станция, блок), периоду действия, а также возможность отключения в исключительных случаях.

· формирование печатных форм документов (ОС-15, М-15) с нанесением на них штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования;

· выгрузка документов в файл xls – для возможности загрузки в собственную учетную систему Подрядчика;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам АО «НИАЭП», уполномоченным представителям Подрядчика по стадиям размещения/исполнения документов.

5.2.4 В части монтажа оборудования:

· формирование документа «Ведомость по оборудованию, к монтажу которого приступили» на основании документов о выдаче в монтаж с контролем движения и остатков оборудования по номенклатуре, количественно-суммовым показателям и датам документов;

· формирование документа «Ведомость смонтированного оборудования в отчетном периоде» на основании документов о начале монтажа и, в случаях, когда ведомость начала монтажа не составлялась, документов о выдаче в монтаж  - с контролем движения и остатков оборудования по номенклатуре, количественно-суммовым показателям и датам документов;

· поддержка процедуры согласования и утверждения Генподрядчиком документов в модуле взаимодействия с Подрядчиком с возможностью отображения попозиционных замечаний и статуса их устранения;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· формирование печатных форм документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования.

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам АО «НИАЭП», уполномоченным представителям Подрядчика по стадиям размещения/исполнения документов.

5.2.5 В части использования материалов:

· формирование документа «Акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика на давальческих условиях» на основании документов о выдаче в монтаж с контролем движения и остатков материалов по номенклатуре, количественно-суммовым показателям и датам документов;

· формирование документа «Акт списания утраченных давальческих материалов» на основании документов о выдаче в монтаж с контролем движения и остатков материалов по номенклатуре, количественно-суммовым показателям и датам документов;

· поддержка процедуры согласования и утверждения Генподрядчиком документов в модуле взаимодействия с Подрядчиком с возможностью отображения попозиционных замечаний и статуса их устранения;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· формирование печатных форм документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования.

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам АО «НИАЭП», уполномоченным представителям Подрядчика по стадиям размещения/исполнения документов.

5.2.6 В части контроля качества материалов:

· формирование документа «Уведомление Генподрядчика о приемке материалов» - не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней с даты приемки Материалов в контрольных точках, определенных в планах качества

· формирование документа «Акт входного контроля материалов»;

· формирование документа «Акт о выявленных дефектах материалов»;

· формирование документа «Акт об анализе появления и устранения выявленных дефектов материалов» - на основании документа «Акт о выявленных дефектах материалов»;

· выполнение контроля при формировании документа «Акт использования (списания) материалов поставки Генподрядчика на давальческих условиях» - на предмет прохождения входного контроля по указанным в акте позициям. Субподрядчик не имеет права направить Материалы и Оборудование в работу без проведения Входного контроля. Субподрядчик вправе направить Материалы в работу при условии отсутствия Несоответствий или полного устранения Несоответствий по результатам Входного контроля.

· поддержка процедуры согласования и утверждения Генподрядчиком документов в модуле взаимодействия с Подрядчиком с возможностью отображения попозиционных замечаний и статуса их устранения;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· формирование печатных форм документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования.

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам АО «НИАЭП», уполномоченным представителям Подрядчика по стадиям размещения/исполнения документов.

5.2.7 В части материалов собственной поставки Подрядчика:

· формирование документа «Разрешение использование материалов собственной поставки Подрядчика»;

· поддержка процедуры согласования и утверждения Генподрядчиком документов в модуле взаимодействия с Подрядчиком с возможностью отображения попозиционных замечаний и статуса их устранения;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· формирование печатных форм документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования.

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам АО «НИАЭП», уполномоченным представителям Подрядчика по стадиям размещения/исполнения документов.

5.2.8 В части возврата Подрядчиком несмонтированного оборудования и материалов:

· формирование документа «Акт о приемке-передаче несмонтированного оборудования» (унифицированная форма ОС-15) на основании документа «Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж»;

· формирование документа «Накладная на возврат неиспользованных материалов» (унифицированная форма М-15) на основании документа «Накладная на отпуск материалов на сторону»;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· обмен данными с ПО «1С:УСО 8» в части загрузки документов из модуля взаимодействия с Подрядчиком для последующего отражения в бухгалтерском учете;

· установка в ПО «1С:УСО 8» программного запрета на формирование минуя информационный ресурс «Портал поставщика» документов:

· «Передача оборудования/материалов НИАЭП с типом «Возврат из зоны монтажа»;

· «Ответственное хранение» с типом «Возврат из ответственного хранения от субподрядчика»;

· данный запрет должен иметь возможность настройки по объектам строительства (станция, блок), периоду действия, а также возможность отключения в исключительных случаях.

· формирование печатных форм документов (ОС-15, М-15) с нанесением на них штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования;

· выгрузка документов в файл xls – для возможности загрузки в собственную учетную систему Подрядчика;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам АО «НИАЭП», уполномоченным представителям Подрядчика по стадиям размещения/исполнения документов.

5.2.9 В части контрольной процедуры по сверке данных по учету и движению материалов и оборудования, отражаемых в бухгалтерском учете Подрядчика и Генподрядчика:

· выгрузка из ПО «1С:УСО» на Портал поставщика документа «Оборотно-сальдовая ведомость» в разрезе подрядных организаций, договоров, счетов учета, номенклатуры – ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным; 

· формирование печатных форм оборотно-сальдовых ведомостей с нанесением на них штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования;

· поддержка процедуры проверки Подрядчиком оборотно-сальдовых ведомостей с возможностью попозиционного отражения замечаний и статуса их устранения;

· формирование документа «Отчет о движении давальческих материалов». Для документа должен быть предусмотрен контроль с иными документами по движению материалов, а также с оборотно-сальдовыми ведомостями;

· поддержка процедуры согласования и утверждения Генподрядчиком документа отчета в модуле взаимодействия с Подрядчиком с возможностью отображения попозиционных замечаний и статуса их устранения;

· формирование печатных форм документов по шаблонам АО «НИАЭП» с нанесением на них штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования.

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам блока поставок по стадиям согласования/утверждения/корректировки Актов инвентаризации расчетов.

5.2.10 В части контрольной процедуры по сверке расчетов между АО «НИАЭП» и Подрядчиком:

· выгрузка из ПО «1С:УСО» на Портал поставщика документа «Акт инвентаризации расчетов»;

· поддержка процедуры согласования и утверждения Акта инвентаризации расчетов поставщиком отображение с возможностью попозиционного отражения замечаний и статуса их устранения:

· обмен данными с ПО «1С:УСО 8» в процессе согласования и корректировки Акта инвентаризации расчетов;

· формирование печатных форм Акта инвентаризации расчетов с нанесением на них штрих-кода. Функция нанесения штрих-кода должна быть настраиваемой в модуле администрирования;

· прикрепление скан-копий документов и документов в формате MS Office;

· рассылка уведомлений email заинтересованным сотрудникам блока поставок по стадиям согласования/утверждения/корректировки Актов инвентаризации расчетов.

5.2.11 В части контрольной процедуры по верификации актов КС-2 с данными по использованию оборудования и материалов Субподрядчиками:

· выполнение проверки при проведении в бухгалтерском учете Актов КС-2 с данными по использованию оборудования и материалов Субподрядчиками.



	5.3. Требования к видам обеспечения

	5.3.1. Требования к математическому обеспечению системы:

	Математические методы и алгоритмы, используемые для шифрования/дешифрования данных, а также программное обеспечение, реализующее их, должны быть сертифицированы уполномоченными организациями для использования.

	5.3.2. Требования к информационному обеспечению системы:

	5.3.2.1. Состав, структура и способы организации данных в Системе

	Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены на этапе технического проектирования.

	Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

	Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

	Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

	Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования.

	При проектировании и развертывании системы необходимо рассмотреть возможность использования накопленной информации из уже функционирующих информационных систем.

	Основными требованиями, предъявляемыми к классификации и кодированию информации в Системе, являются требования по обеспечению: 

	· единых принципов к классификации и кодирования справочной информации в Системе и связанных с ней системах представления первичной информации (ИСУПП, ЕОС НСИ и пр.);

	· унификации процессов ведения справочной информации, подлежащей накоплению и обработке в Системе и связанных с ней Системах предоставления первичной информации;

	· совместимости с внешними информационными ресурсами и источниками информации;

	· однозначной идентификации объектов учета;

	· использования общероссийских и отраслевых классификаторов.

	Применение систем управления базами данных

	Хранение, обработка и доступ к базам данных в хранилище бизнес-информации должны быть организованы на платформе современной СУБД, обладающей масштабируемой архитектурой, которая позволяла бы осуществить развертывание Системы и ее бесперебойное функционирование независимо от объемов хранимых и обрабатываемых данных.

	5.3.2.2. Защита данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы.

	Система должна обеспечивать защиту данных, находящихся на сервере БД, от разрушений при авариях и сбоях. Источники бесперебойного питания должны обеспечивать работу серверов приложений и БД в случае скачков напряжения в сети, а в случае аварийного отключения электропитания – предоставить необходимый запас времени для запуска для запуска резервных генераторов электроэнергии или нормального завершения работы приложений и выключения оборудования.

	5.3.2.3. Контроль, хранение, обновление и восстановление данных

	Система должна предоставлять средства для следующих операций:

	· организация бесперебойного электропитания серверов;

	· резервного копирования данных;

	· контроля целостности хранимых данных;

	· восстановления данных при их утере в случае сбоя.

	5.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению системы:

	Все интерфейсы конечных пользователей Системы должны быть на русском языке. Руководства и инструкции пользователей Системы также должны быть на русском языке.

	Интерфейсы администраторов, разработчиков и группы поддержки пользователей могут быть на русском или английском языках. Инструкции и документация для сотрудников, занимающихся поддержкой, должны быть на русском языке.

	Система должна обеспечивать ввод и обработку данных одновременно на нескольких различных языках, использующих различные кодировки.

	5.3.4. Требования к программному обеспечению системы:

	5.3.4.1. Общие требования к программному обеспечению

	Программное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех функций Системы, реализуемых с применением средств вычислительной техники, а также иметь средства организации всех требуемых процессов обработки данных, позволяющие своевременно выполнять все автоматизированные функции во всех регламентированных режимах функционирования Системы.

	Программное обеспечение Системы должно обладать следующими свойствами:

	· функциональная достаточность (полнота)

	· надежность (в т.ч. восстанавливаемость, наличие средств диагностики и выявления ошибок);

	· адаптируемость;

	· масштабируемость;

	· модуль построения;

	· версионность;

	· удобство эксплуатации.

	Программное обеспечение Системы должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций Системы, при реализации которых эти данные не используются.

	Программное обеспечение Системы должно иметь средства диагностики состояния Системы.

	В программном обеспечении Системы должны быть реализованы меры по защите от ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество выполнения функций Системы.

	Система должна обеспечивать защиту программного обеспечения от случайных изменений и ограничивать доступ к программному коду для конечных пользователей.

	Компоненты программного обеспечения Системы должны быть совместимы между собой, так и с системным программным обеспечением.

	5.3.4.2. Требования к использованию типовых и поставляемых программных средств

	При проектировании и разработке Системы необходимо максимально эффективным образом использовать ранее закупленное программное обеспечение. 

	5.3.5. Требования к техническому обеспечению:

	Техническое обеспечение Системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие у Заказчика технические средства.

	5.3.6. Требования к метрологическому обеспечению:

	Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

	5.3.7. Требования к организационному обеспечению:

	5.3.7.1. Общие требования к организационному обеспечению Системы

	Организационное обеспечение Системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом Системы возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Системы с учетом их распределения по организационным уровням.

	В эксплуатационную документацию Системы должны быть включены положения, регламенты и инструкции, определяющие общие принципы функционирования Системы и порядок взаимодействия пользователей при использовании Системы, нацеленный на достижение целей создания Системы.

	По каждой автоматизируемой функции, в т.ч. по функциям, которые выполняются во взаимодействии между Системой с другими Системами, должны быть разработаны инструкции конечных пользователей, взаимоувязанные для всех режимов функционирования Системы. Инструкции обслуживающего персонала Системы должны включать указания о действиях в условиях нарушения работоспособности Системы.

	Система должна обеспечивать автоматическую проверку на предмет ошибочности действий персонала и запрет на выполнение таких действий, в т.ч.:

	· попытка внесения данных несоответствующего типа;

	· попытка изменения расчетных или не редактируемых полей и пр.

	5.3.7.2. Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании системы или обеспечивающих ее эксплуатацию

	Подразделения, обеспечивающие эксплуатацию Системы на соответствующем уровне, должны выполнять следующие функции:

	· организация приема Системы в опытную и промышленную эксплуатацию;

	· обеспечение сопровождения и развития функционирующей Системы;

	· организация контроля работы Системы и подготовки информации о функционировании Системы;

	· администрирование системного ПО и СУБД Системы;

	· техническое и сервисное обслуживание оборудования Системы.

	Подразделения, участвующие в функционировании Системы, должны выполнять следующие функции:

	· работа в Системе на уровне квалифицированных пользователей в соответствии с утвержденными регламентирующими документами и инструкциями пользователей, а также знаниями, полученными в процессе подготовки к работе в Системе; 

	· поддержка инструкций пользователей в актуальном состоянии;

	· подготовка информации о функционировании Системы.

	5.3.8. Требования к методическому обеспечению:

	В состав нормативно-правого и методического обеспечения системы должны входить следующие документы:

	

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):

· описание автоматизируемых функций, 

· описание информационного обеспечения Системы, 

· описание организации информационной базы, 

· описание комплекса технических средств, 

· описание программного обеспечения,

· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):

· руководство пользователя (пользователей),

· общее описание Системы,

· программа и методика испытаний,

· комплект методических материалов для проведения демонстрации функционала Системы,

· паспорт информационной Системы.


	6. Состав и содержание работ по созданию Системы

	Работы Исполнителя по созданию Системы должны включать следующие виды работ:

	6.1. Стадии и виды работ по созданию Системы:

№ п/п
Виды работ
Содержание работ
1
Дизайн-проект
Выполняется Исполнителем.

Разработка дизайн-проекта Системы:

· экранные формы и состав данных документов;

· формы и состав данных обработок, интерфейсов и пр.
2
Технический проект
Выполняется Исполнителем.

Разработка технического проекта:

· описание автоматизируемых функций, 

· описание постановки задач, 

· описание информационного обеспечения Системы, 

· описание организации информационной базы, 

· описание комплекса технических средств, 

· описание программного обеспечения,

· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы).
3
Доработка программного обеспечения Системы
Выполняется Исполнителем.

Выполнение работ по созданию Системы. 

· Установка и настройка разработанного программного обеспечения Системы.
4
Разработка рабочей документации по Системе

Выполняется Исполнителем.

Разработка и согласование рабочей документации на Систему:

· спецификация оборудования,

· технологическая инструкция, 

· руководство пользователя (пользователей),

· инструкция по формированию и ведению базы данных,

· таблица соединений и подключений,

· общее описание Системы,

· программа и методика испытаний,

· регламент технической поддержки;
паспорт информационной Системы.
5

Демонстрация функционала Системы
Выполняется Заказчиком, комплект методических материалов для демонстрация функционала Системы предоставляется Исполнителем.

Проведение демонстраций функционала Системы.

Формирование протоколов демонстраций функционала системы.
6

Подготовка и проведение комплексных испытаний, внедрение системы

Выполняется Исполнителем:

Разработка программы и методики комплексных испытаний, подготовка комплекта тестовых сценариев.

Проведение комплексных испытаний Системы.

Доработка программного обеспечения, актуализация рабочей документации в соответствии с результатами комплексных испытаний.
Внедрение системы на площадке: установка на рабочие места пользователей, настройка оборудования.
7

Подготовка и проведение опытной эксплуатации Системы

Выполняется Заказчиком:

Разработка плана мероприятий по проведению опытной эксплуатации Системы.

Проведение опытной эксплуатации. 

Принятие решения о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию Системы.
Выполняется Исполнителем: 

Доработка Системы по результатам опытной эксплуатации.
8

Подготовка и проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы

Выполняется Заказчиком:

Разработка плана мероприятий по проведению опытно-промышленной эксплуатации Системы.

Проведение опытно-промышленной эксплуатации. 

Принятие решения о вводе в промышленную эксплуатацию Системы.
Выполняется Исполнителем:

Доработка Системы по результатам опытно-промышленной эксплуатации.
9

Перевод Системы в Промышленную эксплуатацию

Выполняется Заказчиком:

Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.
10

Промышленная эксплуатация Системы

Выполняется Заказчиком:

Выполнение функциональных процедур в объемах промышленной эксплуатации Системы.
11

Гарантийное обслуживание Системы

Выполняется Исполнителем:

Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами


	

	Допускается выполнять отдельные виды работ до завершения предшествующих видов работ, параллельное по времени выполнение работ, включение новых видов работ.

	Сроки проведения работ определяются договором между Исполнителем и Заказчиком.

	6.2. Перечень документов, по ГОСТ 34.201-89, предъявляемых по окончании соответствующих видов работ:

	

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):

· описание автоматизируемых функций, 

· описание информационного обеспечения Системы, 

· описание организации информационной базы, 

· описание комплекса технических средств, 

· описание программного обеспечения,

· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):

· руководство пользователя (пользователей),

· общее описание Системы,

· программа и методика испытаний,

· комплект методических материалов для проведения демонстрации функционала Системы,

· паспорт информационной Системы.

	6.3. Вид и порядок проведения экспертизы технической документации 

	

	· Технический проект Системы – Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в АО «НИАЭП» - согласование главным архитектором Заказчика, директором по строительству БелАЭС – директором филиала (функциональный Заказчик), заместителем директора по проектированию в области информационных технологий, начальником ОИТ; утверждение старшим вице-президентом - директором по проектированию Заказчика.

	· Рабочая документация Системы - Исполнитель осуществляет разработку документа, согласование его с руководителем проекта со стороны Заказчика.
Документ согласовывается руководителем проекта со стороны Заказчика при успешном завершении внутреннего согласования и утверждения документа в АО «НИАЭП» - согласование главным архитектором Заказчика, директором по строительству БелАЭС – директором филиала (функциональный Заказчик), заместителем директора по проектированию в области информационных технологий, начальником ОИТ; утверждение старшим вице-президентом - директором по проектированию Заказчика.


	7. Порядок приемки и контроля Системы

	7.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей (виды испытаний в соответствии с действующими нормами, распространяющимися на разрабатываемую систему):

	Виды, состав, объем, и методы испытаний Системы должны быть изложены в программе и методике испытаний Системы, разрабатываемой в составе рабочей документации.

	Целью проведения испытаний Системы является проверка соответствия Системы требованиям, изложенным в Техническом задании.

	Испытания Системы должны производиться на тестовом контуре. Сроки начала испытаний определяются окончанием выполнения работ по договору и продолжаются до сдачи Системы в опытную (опытно-промышленную, промышленную) эксплуатацию.

	7.2. Общие требования к приемке работ по стадиям (перечень участвующих предприятий и организаций, место и сроки проведения), порядок согласования и утверждения приемочной документации:

	Сдача-приёмка работ производится в соответствии с договором между Исполнителем и Заказчиком. 

	Основанием для сдачи-приёмки работ служит Отчёт о завершении работ, представляемый Исполнителем. Для сдачи-приемки представляется также документация, указанная в Разделе 8 настоящего Технического задания.

	Для проведения сдачи-приемки выполненных работ Заказчик назначает приемочную комиссию. Приемочная комиссия осуществляет приемку работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. 

	По результатам сдачи-приемки работ оформляется акт сдачи-приемки работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика, Исполнителем.

	Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за исключением покупных программных компонент и программных компонент, разработанных Исполнителем вне рамок данного проекта) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном машинном носителе.

	Лицензии на программные компоненты, необходимые для эксплуатации разрабатываемого программного обеспечения, приобретенные Исполнителем у третьей стороны, оформляются на Заказчика.

	7.3. Статус приемочной комиссии:

	Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения испытаний


	8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

	8.1. Приведение поступающей в Систему информации (в соответствии с требованиями к информационному и лингвистическому обеспечению) к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ:

	В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу Системы в действие. 

	При подготовке к вводу в эксплуатацию Системы Заказчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

	· Определить подразделение и ответственных должностных лиц, ответственных за внедрение и проведение опытной (опытно-промышленной) эксплуатации Системы;

	· Обеспечить присутствие пользователей на демонстрации функционала Системы, проводимой Исполнителем;

	· Совместно с Исполнителем подготовить план развертывания системы на технических средствах Заказчика; 

	· Провести опытную (опытно-промышленную) эксплуатацию Системы.

	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной (опытно-промышленной) эксплуатации.

	8.2. Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации: 

	Требования не предъявляются.

	8.3. Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в Техническом задании:

	Требования не предъявляются.

	8.4. Создание необходимых для функционирования Системы подразделений и служб:

	Требования не предъявляются.

	8.5. Сроки и порядок комплектования штатов и демонстрации персоналу:

	Демонстрация функционала Системы производится Заказчиком, комплект методических материалов для проведения демонстрации предоставляется Исполнителем.


	9. Требования к документированию

	9.1. Согласованный разработчиком и Заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201‑89:

	Комплект документации, созданный при разработке и внедрении Системы, предоставляется Заказчику Исполнителем в печатном виде, а также на электронном носителе информации. Форматы соответствующих электронных документов должны позволять просмотр, редактирование, сохранение в редакторах Microsoft Word,  Excel, Project, Visio, Adobe, ARIS.

	При разработке документов должны учитываться требования действующих государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы управления и информационные технологии: ГОСТ 31.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92, РД 50-34.698-90 и т.д.

	Проектная документация должна быть выпущена в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию Системы.

	Разработка регламентов, стандартов, положений, инструкций должна быть выполнена с учетом действующих у Заказчика требований к оформлению нормативно-регламентирующих документов.

	Сроки предоставления документов Заказчику должны соответствовать срокам завершения работ по договору между Исполнителем и Заказчиком.

	Для Системы на различных стадиях создания должны быть выпущены следующие документы из числа предусмотренных в ГОСТ 34.201–89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»:

	

	· Технический проект Системы (разрабатывается Исполнителем):

· описание автоматизируемых функций, 

· описание информационного обеспечения Системы, 

· описание организации информационной базы, 

· описание комплекса технических средств, 

· описание программного обеспечения,

· описание организационной структуры (матрица ролей и полномочий с описанием ролей и полномочий системы);

	· Рабочая документация Системы (разрабатывается Исполнителем):

· руководство пользователя (пользователей),

· общее описание Системы,

· программа и методика испытаний,

· комплект методических материалов для проведения демонстрации функционала Системы,

· паспорт информационной Системы.

	Описание технологического процесса обработки данных (регламенты информационного взаимодействия) должно быть произведено с использованием нотации в соответствии с требованиями СТП 36.07-12 «Управление документацией».



	9.2. Требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД:

	Требования не предъявляются.
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