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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Снос и демонтаж трансформаторной подстанции ТП-4



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	-

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	2.2.1. Трансформаторная подстанция ТП-4, здание кирпичное, общей площадью 41,6кв.м (кадастровый (или) условный номер: 52-52-19/055/2005/124), расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д.39, стр.1, подлежит сносу и демонтажу в связи с возведением новой ТП.
2.2.2.Комплекс работ по сносу и демонтажу ТП-4 включает в себя непосредственно разборку фундамента и здания, включающую вывоз материала и выполнение благоустройства. 
2.2.3. Работы выполняются комплексно механизированным способом.
2.2.4. До начала работ необходимо:
· дополнительно обследовать здание с составлением акта о техническом  состоянии конструкций с уточнением объема работ;
· выполнить мероприятия по ограждению опасных зон и участков, защитить существующие строения от возможных повреждений, установить предупреждающие знаки, ограничители работы крана и т.п., обеспечить защиту ликвидируемого здания от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта.
2.2.5.Демонтаж существующей трансформаторной подстанции ТП-4 осуществляется согласно:
· проекту организации работ по сносу и демонтажу объекта капитального строительства № ВВПП-278-ПОД, Раздел 7, 
· Листа ВВРП-278-ПОД-02,Ведомость объемов работ по сносу ТП,
· Листа ВВРП-278-ПОД-01,Стройгенплан.
2.2.6. Выполнение мероприятий по благоустройству территории осуществляется согласно:
· проекту организации работ по сносу и демонтажу объекта капитального строительства № ВВПП-278-ПОД, Раздел 7, 
· Листа ВВРП-278-ПОД-02,Ведомость объемов работ по сносу ТП,
· Листа ВВРП-278-ПОД-01,Стройгенплан.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	-

	Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

	Дата начала работ        с момента заключения договора 
дата окончания работ     31.07.2015 г.

	Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб. (с НДС)

	1 100 730,00 руб.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1 Общие требования

	   3.1.1.  Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:
· мастер – 1 чел.;
· рабочий строительных профессий не ниже 4р. – 3 чел.,  
· сварщик – 1чел.; 
· каменьщик-2 чел., 
· машинист компрессора-1 чел.
· сторож-1 чел.
   3.1.2.    Персонал, выполняющий данную работу, должен быть обучен по профессии стропальщик;
3.1.3.   Для выполнения работ исполнитель использует собственный автотранспорт и инструмент, потребность в строительных машинах и механизмах представлена в Пояснительной  записке ВВПП-278-ПОД. Раздел 3. Разборка (демонтаж здания);
3.1.4.   АО «Саровская Электросетевая Компания» находится на территории ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование);
3.1.5.    Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.
3.1.6.   Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ  осуществляется Исполнителем.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	-

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	-

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Проведение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	-

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	-

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Разработка ППР обязательна.



[bookmark: _GoBack]РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Выполнение благоустройства после сноса и демонтажа ТП-4 согласно локальному сметному расчету № 085-217-СМ 

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию:
· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;
· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	-



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТП
	Трансформаторная подстанция



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	ВВПП-278-ПОД,  Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, Раздел 7
	В электронном виде

	3
	Лист ВВРП-278-ПОД-02,Ведомость объемов работ по сносу ТП
	

	4
	Лист ВВРП-278-ПОД-01,Стройгенплан
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