
[bookmark: _Toc328396377][bookmark: _Toc318388606][bookmark: _Toc327002125][bookmark: _Toc328395440][bookmark: _Toc328396329]ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» 


ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

	Санкт-Петербург
	«     »               2012г.



Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности № 719-07/065-11 от 30.08.2011г. c одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице ___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее вместе именуемые Стороны) заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный Договором срок, выполнить строительно-монтажные работы (далее - работы) по ремонту тамбура и вестибюля (холла) в Производственном корпусе (далее – Объект) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55 в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 2), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять результат работ и уплатить за них обусловленную Договором цену. 
1.2. ПОДРЯДЧИК выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.
1.3. Срок выполнения работ:
Начало – в течение 5 дней от даты подписания Сторонами Договора.
Окончание -  в соответствии с календарным планом (Приложение № 1).
1.4. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора передает ПОДРЯДЧИКУ, а ПОДРЯДЧИК принимает по акту приема-передачи помещения для выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Договора. 
 
2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена работ по Договору составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________, том числе НДС, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 5).
2.2. Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение ПОДРЯДЧИКА за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.
2.3. Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. В случае несвоевременного исполнения ЗАКАЗЧИКОМ пункта 3.3 Договора срок начала работ переносится на количество дней задержки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения обязательств по данному пункту.
3.2. ПОДРЯДЧИК обязан:
· не использовать при производстве работ опасные для людей и окружающей среды материалы. Если при выполнении работ возникает неизбежность в использовании таких материалов, ПОДРЯДЧИК примет все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упакованы, и люди, работающие с такими материалами, были обеспечены специальной защитной одеждой и специальным поверенным инструментом. ПОДРЯДЧИК обязан допускать работников к выполнению опасных работ только при наличии специальных наряд-допусков. В случае возникновения аварийных ситуаций либо несчастных случаев, вследствие применения ПОДРЯДЧИКОМ опасных материалов, ответственность возлагается на ПОДРЯДЧИКА и возникший ущерб возмещается им из собственных средств;
· назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в течение 3-х дней с момента подписания Договора;
· производить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и Локальной сметой (Приложение № 5);
· обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара ПОДРЯДЧИК обязан сообщить о происшедшем руководству ЗАКАЗЧИКА. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов ЗАКАЗЧИКА организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.
· нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;
· обеспечить вывоз мусора с территории Объекта;
· в течение 10-ти рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с территории Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
· вести работы в соответствии с режимом работы ЗАКАЗЧИКА (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00 выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю);
· до подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2) передать ЗАКАЗЧИКУ техническую и исполнительную документацию;
· по требованию ЗАКАЗЧИКА обеспечить сохранность и передать на склад ЗАКАЗЧИКА ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;
· соблюдать на территории ЗАКАЗЧИКА внутриобъектовый режим.
· информировать ЗАКАЗЧИКА обо всех нештатных ситуациях на территории ЗАКАЗЧИКА при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.
3.3. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечивать необходимые условия для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА: 
· назначить на период работ ответственного представителя, упoлномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;
· обеспечивать ПОДРЯДЧИКА местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.
· ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ на Объект сотрудников ПОДРЯДЧИКА по единому согласованному списку, предоставляемому ПОДРЯДЧИКОМ за 3 дня до начала работ. Пропускной режим на Объекте ЗАКАЗЧИКА не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства. 

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. ПОДРЯДЧИК ежемесячно, не позднее 22-го числа текущего месяца обязан представлять ЗАКАЗЧИКУ объём выполненных в отчетном периоде работ и  оформленные со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением счета-фактуры, оформленного в соответствии с  НК РФ.
4.2.  ЗАКАЗЧИК в течение 10 рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить ПОДРЯДЧИКУ подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата по Договору производится без авансового платежа, не позднее 10-ти банковских дней со дня подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного счета, при наличии счета-фактуры, оформленного согласно статьям 168,169 НК РФ.
5.2. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета ЗАКАЗЧИКА.

6. ГАРАНТИИ
6.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные ПОДРЯДЧИКОМ по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения работ.
6.2. Срок гарантии качества устанавливается _______ - с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя на Объект ЗАКАЗЧИКА не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
6.4. При отказе ПОДРЯДЧИКА направить своего представителя на Объект или неприбытии его в установленный срок или отказе ПОДРЯДЧИКА от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только ЗАКАЗЧИКОМ. В этом случае ПОДРЯДЧИК теряет право оспаривать наличие обнаруженных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков (дефектов).
6.5. Если ПОДРЯДЧИК в течение срока, согласованного с ЗАКАЗЧИКОМ, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на ПОДРЯДЧИКА.
6.6. В случае разногласий между ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов ЗАКАЗЧИК вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны ПОДРЯДЧИКА расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими сторонами в равных размерах.
6.7. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от  ПОДРЯДЧИКА выплаты неустойки в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае, расторжения  договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения ПОДРЯДЧИКОМ условий договора, информация о ПОДРЯДЧИКЕ заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
7.4. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ПОДРЯДЧИКА возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
7.5. Убытки, причиненные третьему лицу по вине ПОДРЯДЧИКА, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7.6. В случае причинения вреда  имуществу ЗАКАЗЧИКА при выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ, последний обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ стоимость причиненного вреда в полном объеме.	
7.7. Взыскание неустойки является правом, а не обязательством Сторон.
7.8. Стороны при предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) и копий подтверждающих документов руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (приложение № 4 к Договору).

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на ПОДРЯДЧИКЕ.
8.2. ПОДРЯДЧИК знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.  
8.3. ПОДРЯДЧИК полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену работ и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другую Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.
9.4. Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

10. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
10.2. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии 20 дней с момента получения.
10.3. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.
11.2. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
11.3. В случае задержки выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА более чем на 30 дней, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с уведомлением  ПОДРЯДЧИКА за 5 дней до расторжения Договора без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. 
11.4. ЗАКАЗЧИК имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении ПОДРЯДЧИКА. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ПОДРЯДЧИКУ стоимость фактически выполненных и принятых работ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
12.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.
12.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
12.4. Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.
12.5. К Договору  прилагается:
Приложение № 1: Календарный план.
Приложение № 2: Техническое  задание.
Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Приложение № 4: Условия предоставления сведений о контрагенте. 
Приложение № 5: Локальная смета (С-697, Э-704).

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.30, лит.А
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: 8 (812) 430-01-34
Факс: 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Банковские реквизиты:
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  ___________________ 
БИК  ______________________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________



[bookmark: _Toc324859693][bookmark: _Toc328395489][bookmark: _Toc328396378]ПОДПИСИ СТОРОН:

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	
	

	___________________ В.Б.Корнильев
	______________________    Ф.И.О.

















[bookmark: _Toc312333917]Приложение № 1
к Договору подряда №_________от ________


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.






[bookmark: _Toc312333919]КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


	№ этапа
	Наименование работ
	Начало выполнения работ
	Окончание выполнения работ
	Продолжительность (календарных дней)
	Стоимость работ, руб. (без НДС)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО:
	
	

	НДС 18%
	

	ИТОГО С НДС 18%
	














 Приложение № 2
к Договору подряда №__________ от _______


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.


                                                                                       
                                                                                                                                                             








ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по  ремонту  тамбура и вестибюля (холла) Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, дом № 55











                                  
Санкт-Петербург
2012

	Тамбур и вестибюль площадью 70,8 м2

	Общестроительные работы

	1.
	Восстановление существующего пола, покрытого гранитными плитами, шлифовка и полировка
	- 9,25 м2

	2.
	Демонтаж существующего пола, покрытого мраморными плитами, шлифовка и полировка
	- 64 м2

	3.
	Демонтаж существующего подвесного потолка из металлодеревянного каркаса и акустических плит
	- 64 м2

	4.
	Монтаж подвесного потолка в центральной части вестибюля и тамбура, потолок реечный, алюминиевый, белый, вставка металлик. С системой подвески, ширина рейки 84мм, вставка 15мм. Потолок типа фирмы LUXALDN-Голландия
	- 42,55 м2

	5.
	Монтаж подвесного потолка вестибюля в осях Б и В из плит минер.волокно, в комплекте с подвесной системой, 600х600. Потолок подвесной влагостойкий
	- 31,7 м2

	6.
	Стены облицованные известняком, шлифовать
	- 130 м2

	7.
	Установить мраморный плинтус, серий «Уфалей» высота плинтуса 130 мм, длиной 9м, в центральной части вестибюля
	- 1,2 м2

	8.
	Выполнить облицовку 2-х стен вестибюля керамическими плитами 600х600, матовые, светло-серые на высоту от пола 1,2м
	- 11 м2

	9.
	Поверху облицовки из керамических плит, установить фриз из наличника МДФ, «орех», плоский
	- 10 пм

	10.
	Окраска стен водно-дисперсионной краской, светло-серая
	- 20 м2

	11.
	Погрузка строительного мусора
	- 4,5 м3

	12.
	Вывоз строительного мусора
	- 4,5 м3

	13.
	Существующую решетку на прибор отопления из дуба, подготовить и покрыть тонированным лаком 1,9х1,2 м
	- 2,8 м2

	Электрооборудование и электроосвещение помещение вестибюля Производственного корпуса

	1.
	Светильник накладной светодиодный (1245х90х85) для реечного потолка с опаловым рассеивателем 30 Вт типа L-school 24/2904/30
	- 27 шт

	2.

	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым рассеивателем квадратный мощностью 32Вт типа СС110-141-1-Н-072М
	- 6 шт

	3.
	Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 10 А, 250 В в нормальном исполнении
	- 1 шт

	4.

	Выключатель одноклавишный для открытой установки 10 А, 250 В в нормальном исполнении
	- 3 шт

	5.
	Розетка штепсельная 2-х полюсная с заземляющим контактом двухместная открытой установки 16 А, 250 В, IP44 с защитной крышкой
	- 2 шт

	6.
	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки степень защиты IP44
	- 12 шт

	7.
	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16мм
	- 70 м

	8.
	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат. №636302
	- 5 шт

	9.
	Внутренний угол к поз.7 кат. №636420
	- 3 шт

	10.
	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2:
	

	
	- 3х1,5
	- 100 м

	
	- 4х1,5
	- 10 м

	
	- 3х2,5
	- 35 м

	11.
	Демонтаж светильника «плафон» с 2-мя лампами накаливания 60 Вт
	- 25 шт

	12.
	Демонтаж светильника на 4 люминесцентные лампы 20Вт каждая
	- 7 шт

	13.
	Демонтаж выключателей, ответвительных коробок
	- 15 шт

	14.
	Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм2
	- 115 м



 			
	Начальник отдела 713
	
	С.Б.Даурцев

	
	
	

	Начальник отдела 714
	
	М.А.Пряников

	
	
	

	Зам. нач. отдела 713
	
	В.М.Кайтан

	
	
	

	Архитектор отдела 713
	
	Ю.М.Волков

	
	
	

	Инженер-электрик отд. 713
	
	Ю.М.Барановский

	
	
	

	Смотритель зданий и сооружений отд. 716
	
	А.В.Тикка


                             
[bookmark: _Toc312334218]Приложение № 3
к Договору подряда №______ от___________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
[bookmark: _Toc324859697][bookmark: _Toc328395626][bookmark: _Toc328396515]Права ЗАКАЗЧИКА:
· осуществлять контроль соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять ПОДРЯДЧИКУ  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
[bookmark: _Toc324859698][bookmark: _Toc328395627][bookmark: _Toc328396516]Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
· проводить с работниками ПОДРЯДЧИКА вводный инструктаж;
· совместно с ПОДРЯДЧИКОМ оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории ЗАКАЗЧИКА;
· информировать ПОДРЯДЧИКА о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ПОДРЯДЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.
[bookmark: _Toc324859699][bookmark: _Toc328395628][bookmark: _Toc328396517]Права ПОДРЯДЧИКА:
· участвовать в проверках, проводимых ЗАКАЗЧИКОМ;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) ЗАКАЗЧИКОМ обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
[bookmark: _Toc324859700][bookmark: _Toc328395629][bookmark: _Toc328396518]Обязанности ПОДРЯДЧИКА:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования ЗАКАЗЧИКА об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории ЗАКАЗЧИКА работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать ЗАКАЗЧИКА о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества ЗАКАЗЧИКА, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с ЗАКАЗЧИКОМ в связи с выполняемыми работами.

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	______________________ Корнильев В.Б.
	______________________    Ф.И.О.


                                               

Приложение № 4
к Договору подряда №______ от___________

      Условия предоставления сведений о контрагенте (далее – Условия)

1. ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения Договора, и ни для каких-либо других целей.
2. ПОДРЯДЧИК гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные ПОДРЯДЧИКОМ ___.___.2012 г. на электронный адрес ЗАКАЗЧИКА email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.
3. При изменении Сведений ПОДРЯДЧИК обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить ЗАКАЗЧИКУ соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом ПОДРЯДЧИКА.
4. ПОДРЯДЧИК настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ЗАКАЗЧИКОМ, а также на раскрытие ЗАКАЗЧИКОМ Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). ПОДРЯДЧИК освобождает ЗАКАЗЧИКА от любой ответственности в связи с Раскрытием. 
5. ЗАКАЗЧИК обязуется считать Сведения, предоставленные ему ПОДРЯДЧИКОМ, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.
6. ЗАКАЗЧИК обязуется при обработке полученных от ПОДРЯДЧИКА Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
7. ПОДРЯДЧИК и ЗАКАЗЧИК подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора и предъявления ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым от даты получения ПОДРЯДЧИКОМ соответствующего письменного уведомления ЗАКАЗЧИКА, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:
Приложение № 1. Форма предоставления сведений.


	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	_________________ В.Б. Корнильев
	
	___________________


		 


Лист 1 Договора подряда №_________от__________

Лист 26 Договора подряда №_________от__________


Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте

	Форма предоставления сведений
	Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов






	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Руководитель Подрядчика______________________________
                                                                      МП
     

Приложение № 5
к Договору подряда №___________ от _______ 20___ г.

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.



	ОАО« Головной институт«ВНИПИЭТ»

	(наименование стройки)

	

	[bookmark: RANGE!A4]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-697

	

	

	Ремонт тамбура и вестибюля в производственном корпусе площадью 70,8 кв.м., Корпус 3

	 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B10]Основание: техническое решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B11]Сметная стоимость строительных работ
	346,337
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B12]Средства на оплату труда
	79,276
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость 
	541,89
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на июль 2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРр53-01-004
применительно
	Разборка каркаса : из брусьев (потолков)
(100 м2 стен)
Стены (ремонтно-строительные):
НР (2962 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ
СП (2272 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ
	0,64
	791,82
465,41
	326,41
45,35
	507
	298
	209
29
	51,2
	32,77

	2
	ТЕРр54-03-001
применительно
	Разборка подшивки потолков:
(100 м2 подшивки)
Перекрытия (ремонтно-строительные):
НР (1590 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ
СП (1414 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ
	0,64
	287,87
266,76
	21,11
10,42
	184
	171
	13
7
	28,87
	18,48

	                                       Погрузка и перевозка.

	3
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (4232 руб.): 100% от ФОТ
СП (2539 руб.): 60% от ФОТ
	5,4
	52,56
52,56
	 
	284
	284
	 
	 
	 

	4
	ФССЦпг01-02-02-026
	Разгрузочные работы при железнодорожных перевозках: Мусор строительный
(1 т груза)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	5,4
	4,52
	4,52
	24
	 
	24
	 
	 

	5
	ФССЦпг03-02-01-040
	Перевозка строительных грузов ( перевозимых автомобилями-самосвалами, ), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза
(1 т груза)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075
Перевозка автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	5,4
	43,65
	43,65
	236
	 
	236
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1235
	753
	482
36
	 
	51,25

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	13953
	10052
	3901
447
	 
	51,25

	Накладные расходы
	8784
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	6225
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1
	507
	298
	209
29
	 
	32,77

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	5390
	3698
	1692
360
	 
	32,77

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 058)
	2962
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 058)
	2272
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	10624
	 
	 
	 
	32,77

	  Перекрытия (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	184
	171
	13
7
	 
	18,48

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	2227
	2122
	105
87
	 
	18,48

	    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2 209)
	1590
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 2 209)
	1414
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5231
	 
	 
	 
	18,48

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	284
	284
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	341
	341
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	4232
	4232
	 
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 232)
	4232
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 232)
	2539
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	11003
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	24
	 
	24
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	194
	 
	194
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	194
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	236
	 
	236
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	1910
	 
	1910
	 
	 

	  Итого
	28962
	 
	 
	 
	51,25

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	3901
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	10499
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	8784
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	6225
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	28962
	 
	 
	 
	51,25

	                                       Раздел 2. Общестроительные работы

	                                       Восстановление существующего покрытия пола

	6
	ТЕР11-01-015-07
применительно
	Шлифовка  покрытий
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (10802 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5860 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,733
	1242,73
1020,79
	203,9
31,66
	911
	748
	149
23
	92,05
	67,47

	7
	ТЕР13-06-003-01
применительно
	Полировка поверхности
(1 м2 очищаемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (8126 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (5653 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
	73,3
	10,79
10,79
	 
	791
	791
	 
	1,04
	76,23

	                                       Подвесные потолки

	8
	ТЕР15-01-047-16
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
(100 м2 поверхности облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (7287 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3370 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,426
	31974,31
1433,06
	166,95
4,94
	13621
	610
	71
2
	124,61
	53,08

	9
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
(100 м2 поверхности облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (5173 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2392 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,317
	7634,16
1355,03
	544,09
12,38
	2420
	430
	172
4
	117,83
	37,35

	10
	ТЕР11-01-015-07
применительно
	Шлифовка стен облицованных известняком
(100 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (19143 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (10386 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,3
	1242,73
1020,79
	203,9
31,66
	1616
	1327
	265
41
	92,05
	119,67

	11
	ТЕР11-01-041-01
	Установка плинтусов из мраморных плит
(1 м2 плинтусов (облицованной поверхности))
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Полы:
НР (2217 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1203 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,2
	143,52
131,41
	1,13
	172
	158
	1
	9,82
	11,78

	12
	ССЦ-412-0673-001
ССЦ-07/2012; стр.327
	Плиты мраморные, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, 300х300х20 мм (м. уфалейское)
(м2)
Материалы в текущих ценах
	1,2
	1836,37
	 
	2204
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕР15-01-019-01
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
(100 м2 поверхности облицовки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (3882 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1795 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,11
	3711,99
2941,88
	30,9
13,99
	408
	324
	3
2
	262,2
	28,84

	14
	ССЦ-101-9049-088
применительно; ССЦ-07/2012; стр.44
	Плитки керамические 600х600
(м2)
Материалы в текущих ценах
	11
	615,02
	 
	6765
	 
	 
	 
	 

	15
	ТЕР10-01-060-01
применительно
	Установка и крепление фриза из наличника
(100 м коробок блоков)
1 604,84 = 88,36 + 112 x 13,54
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Деревянные конструкции:
НР (123 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (59 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,1
	1617,46
89,84
	4,49
	162
	9
	 
	8,99
	0,9

	16
	ТЕР15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (1420 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (657 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,2
	1371,44
594,78
	19,25
0,36
	274
	119
	4
	54,27
	10,85

	17
	ССЦ-101-9844-028
ССЦ-07/2012; стр.69
	Краски  водоэмульсионные
(м2)
Материалы в текущих ценах
	0,0126
	70427,12
	 
	887
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЕРр62-10-003
применительно
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных экранов на приборах отопления за один раз с расчисткой старой краски более 35%
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
Малярные работы (ремонтно-строительные):
НР (211 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (124 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
	0,028
	1439,17
887,04
	8,03
1,30
	40
	25
	 
	84
	2,35

	19
	ССЦ-101-0465
ССЦ-07/2012; стр.70
	Краски масляные МА-15 кремовые
(м2)
Материалы в текущих ценах
	0,000482
	68367,07
	 
	33
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕР15-04-038-10
применительно
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: экранов на приборах отопления за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
Отделочные работы:
НР (110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (51 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,028
	325,39
310,91
	3,7
0,16
	9
	9
	 
	26,44
	0,74

	21
	ССЦ-101-3558
ССЦ-07/2012; стр.70
	Лак
(м2)
Материалы в текущих ценах
	0,000616
	86752,53
	 
	53
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	30366
	4550
	665
72
	 
	409,26

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	174501
	67697
	6460
1080
	 
	490,64

	Накладные расходы
	58492
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	31551
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Общестроительные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6, 10-11
	2699
	2233
	415
64
	 
	198,92

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	3229
	2680
	498
77
	 
	238,7

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	37593
	33259
	4031
956
	 
	238,7

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 215)
	32162
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 215)
	17450
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	87205
	 
	 
	 
	238,7

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7
	791
	791
	 
	 
	76,23

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	949
	949
	 
	 
	91,48

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	11777
	11777
	 
	 
	91,48

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 777)
	8126
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 777)
	5653
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	25556
	 
	 
	 
	91,48

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8-9, 13, 16, 20
	16732
	1492
	250
8
	 
	130,86

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	17080
	1790
	300
10
	 
	157,03

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	113744
	22214
	2429
124
	 
	157,03

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 338)
	17870
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 338)
	8265
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	139879
	 
	 
	 
	157,03

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12, 14, 17, 19, 21
	9942
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15
	162
	9
	 
	 
	0,9

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	164
	11
	 
	 
	1,08

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	1046
	137
	 
	 
	1,08

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137)
	123
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137)
	59
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1228
	 
	 
	 
	1,08

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 18
	40
	25
	 
	 
	2,35

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	399
	310
	 
	 
	2,35

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 310)
	211
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 310)
	124
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	734
	 
	 
	 
	2,35

	  Итого
	264544
	 
	 
	 
	490,64

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	100344
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	6460
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	68777
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	58492
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	31551
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	264544
	 
	 
	 
	490,64

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	31601
	5303
	1147
108
	 
	460,51

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	188454
	77749
	10361
1527
	 
	541,89

	Накладные расходы
	67276
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	37776
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Стены (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1
	507
	298
	209
29
	 
	32,77

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	5390
	3698
	1692
360
	 
	32,77

	    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 058)
	2962
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 058)
	2272
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	10624
	 
	 
	 
	32,77

	  Перекрытия (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2
	184
	171
	13
7
	 
	18,48

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	2227
	2122
	105
87
	 
	18,48

	    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2 209)
	1590
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 2 209)
	1414
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5231
	 
	 
	 
	18,48

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	284
	284
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	341
	341
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	4232
	4232
	 
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 232)
	4232
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 232)
	2539
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	11003
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	24
	 
	24
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	194
	 
	194
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	194
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	236
	 
	236
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	1910
	 
	1910
	 
	 

	  Полы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6, 10-11
	2699
	2233
	415
64
	 
	198,92

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	3229
	2680
	498
77
	 
	238,7

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	37593
	33259
	4031
956
	 
	238,7

	    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 215)
	32162
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 215)
	17450
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	87205
	 
	 
	 
	238,7

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7
	791
	791
	 
	 
	76,23

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	949
	949
	 
	 
	91,48

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	11777
	11777
	 
	 
	91,48

	    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 777)
	8126
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 777)
	5653
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	25556
	 
	 
	 
	91,48

	  Отделочные работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8-9, 13, 16, 20
	16732
	1492
	250
8
	 
	130,86

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	17080
	1790
	300
10
	 
	157,03

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	113744
	22214
	2429
124
	 
	157,03

	    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 338)
	17870
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 338)
	8265
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	139879
	 
	 
	 
	157,03

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 12, 14, 17, 19, 21
	9942
	 
	 
	 
	 

	  Деревянные конструкции:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15
	162
	9
	 
	 
	0,9

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	164
	11
	 
	 
	1,08

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	1046
	137
	 
	 
	1,08

	    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137)
	123
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137)
	59
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1228
	 
	 
	 
	1,08

	  Малярные работы (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 18
	40
	25
	 
	 
	2,35

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на июль 2012г.(ЦиСН 07-2012 таб.1.3) ОЗП=12,41; ЭМ=8,095; ЗПМ=12,41; МАТ=5,944"
	399
	310
	 
	 
	2,35

	    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 310)
	211
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 310)
	124
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	734
	 
	 
	 
	2,35

	  Итого
	293506
	 
	 
	 
	541,89

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	100344
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	10361
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	79276
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	67276
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	37776
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	52831
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	346337
	 
	 
	 
	541,89

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 



Составил ___________________
Проверил ___________________

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	___________________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 20__ г.



	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"                   Заказ 0708

	(наименование стройки)

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Э-704

	

	Производственный корпус. Электрооборудование и электроосвещение вестибюля, 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B9]Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость монтажных работ
	263,846
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Средства на оплату труда 
	28,853
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	145,33
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 06.2012 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	1
	П/л "Магнэс" 13.07.2012
	Светильник накладной светодиодный L-school 24/2904/30
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=4900/1,18/3,71*1,05
Материалы для монтажных работ
	27
	1175,25
	 
	31732
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕРм08-03-594-02
	Монтаж
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (6814 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (4388 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,27
	6139
1405,92
	1850,43
693,33
	1658
	380
	500
187
	116
	31,32

	3
	П/л Leders 13.07.2012
	Светильник встраиваемый светодиодный типа СС110-141-1-Н-072М
(шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=2750/1,18/3,727*1,05
Материалы для монтажных работ
	6
	656,57
	 
	3939
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕРм08-03-594-14
	Монтаж
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (3377 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2175 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,06
	13136,82
3268,40
	2905,39
1417,94
	788
	196
	174
85
	267
	16,02

	5
	ТСЦ-509-1443
	Выключатели электроустановочные открытой проводки двухклавишные
(шт)
Материалы для монтажных работ
	1
	6,23
	 
	6
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕРм08-03-591-04
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (60 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (38 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,01
	921,13
532,07
	13,1
1,14
	9
	5
	 
	43,9
	0,44

	7
	ТСЦ-509-1441
	Выключатели электроустановочные открытой проводки одноклавишные
(шт)
Материалы для монтажных работ
	3
	4,92
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕРм08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (170 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (110 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,03
	876,87
478,74
	10,95
0,85
	26
	14
	 
	39,5
	1,19

	9
	СЦМ-500-9013-003
	Розетки открытой проводки, 2-местные, с заземлением
(шт.)
Материалы для монтажных работ
	2
	13,4
	 
	27
	 
	 
	 
	 

	10
	ТЕРм08-03-591-10
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
(100 шт.)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (230 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (148 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,02
	1277,19
931,55
	70,22
3,42
	26
	19
	1
	76,1
	1,52

	11
	ТСЦ-509-9016-233П
	Коробки  ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки
(шт)
Материалы для монтажных работ
	12
	25,02
	 
	300
	 
	 
	 
	 

	28
	ТСЦ-103-1058-006П
	Гофротруба пвх без протяжки диаметром 16мм
(м)
Материалы для монтажных работ
	70
	2,6
	 
	182
	 
	 
	 
	 

	13
	ТЕРм08-02-409-01
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (2314 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1490 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,7
	1271,25
273,70
	58,39
1,74
	890
	192
	41
1
	23,8
	16,66

	14
	СЦМ-501-0661-008
	Кабель силовой ВВГнг 3х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,1
	6261,9
	 
	626
	 
	 
	 
	 

	15
	СЦМ-501-0661-010
	Кабель силовой ВВГнг 4х 1,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,01
	7419,7
	 
	74
	 
	 
	 
	 

	16
	СЦМ-501-0662-009
	Кабель силовой ВВГнг 3х 2,5 мм2
(1000 м)
Материалы для монтажных работ
	0,035
	9536
	 
	334
	 
	 
	 
	 

	17
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Кабель-канал 25х16 мм №636302
(м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=46,71/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	10
	13,01
	 
	130
	 
	 
	 
	 

	18
	П/л "Legrand" 05.04.2010
	Угол внутренний № 636420
(шт)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
МАТ=32,98/1,18/3,195*1,05
Материалы для монтажных работ
	3
	9,19
	 
	28
	 
	 
	 
	 

	19
	ТЕРм08-02-396-20
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм                       
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (230 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (148 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,1
	294,78
188,20
	14,48
3,45
	29
	19
	1
	15,99
	1,6

	20
	ТЕРм08-02-402-01
	Прокладка кабеля в кабель-канале
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (350 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (226 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,1
	962,14
181,23
	534,36
105,83
	96
	18
	53
11
	15,3
	1,53

	21
	ТЕРм08-02-412-02
	Затягивание кабеляв проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (652 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (420 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,7
	382,89
77,51
	4,78
0,32
	268
	54
	3
	6,74
	4,72

	22
	ТЕРм08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1793 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (1155 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,25
	2439,57
593,40
	91,18
3,95
	610
	148
	23
1
	51,6
	12,9

	23
	ТЕРм08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
(100 м)
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (982 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (632 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,4
	911,27
175,95
	481,87
29,86
	365
	70
	193
12
	15,3
	6,12

	24
	ТЕРм08-03-593-01
	Демонтаж светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (1122 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (723 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,25
	544,01
175,25
	368,76
195,62
	136
	44
	92
49
	14,46
	3,62

	25
	ТЕРм08-03-594-08
	Демонтаж светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (822 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (529 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,07
	1531,84
672,66
	859,18
317,77
	107
	47
	60
22
	55,5
	3,89

	26
	ТЕРм08-03-591-01
	Демонтаж выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (261 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (168 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	0,15
	146,91
143,62
	3,29
0,26
	22
	22
	 
	11,85
	1,78

	27
	ТЕРм08-02-401-01
	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм2
(100 м)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
Электромонтажные работы на других объектах:
НР (4119 руб.): 95%*0,85 от ФОТ
СП (2653 руб.): 65%*0,8 от ФОТ
	1,15
	418,66
181,58
	237,08
115,88
	481
	209
	272
133
	15,48
	17,8

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	42904
	1437
	1413
501
	 
	121,11

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	185295
	21395
	14618
7458
	 
	145,33

	Накладные расходы
	23299
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	15004
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Материалы для монтажных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 28, 14-18
	37393
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	139364
	 
	 
	 
	 

	  Электромонтажные работы на других объектах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 19-27
	5511
	1437
	1413
501
	 
	121,11

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	6081
	1724
	1696
601
	 
	145,33

	    Всего с учетом "Пересчет  на 06.2012 г ОЗП=12,41; ЭМ=8,619; ЗПМ=12,41; МАТ=3,727"
	45931
	21395
	14618
7458
	 
	145,33

	    Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 28 853)
	23299
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 28 853)
	15004
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	84234
	 
	 
	 
	145,33

	  Итого
	223598
	 
	 
	 
	145,33

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	149282
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	14618
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	28853
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	23299
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	15004
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	40248
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	263846
	 
	 
	 
	145,33

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	 
	 
	 
	 
	 




Cоставил ___________________
Проверил ___________________
