ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
от 01.03.2013 № 2.1.23/1234
Объект: Капитальный ремонт сетей промышленного водоснабжения

	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³ с погрузкой в а/самосвалы, отвозка до 1км, грунт 3 группы
	м³

т
	8478

16108
	

	2
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м³ с погрузкой в а/самосвалы, отвозка до 1км, грунт 4 группы
	м³

т
	4242

8484
	

	3
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 7 м  с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном с погрузкой в а/самосвалы, отвозка до 1км
	м³

т
	22

41,8
	В местах  сущ. труб  

	4
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 8,5 м  с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном с погрузкой в а/самосвалы, отвозка до 1км
	м³

т
	31

58,9
	В местах  сущ. труб и в местах врезок

	5
	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 8,5 м с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном с погрузкой в а/самосвалы, отвозка до 1км
	м³

т
	12

23
	после демонтажа труб

	6
	Работа бульдозера 108 л.с.  на отвале
	м3
	12784
	

	7
	Разработка  грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 8,5 м,  отвал  (под приямки)
	м³
	14,6
	

	8
	Засыпка приямков песком
	м3
	14,6
	

	9
	Устройство песчаного основания 
	м³
	12
	

	10
	Устройство подбивки и присыпки труб песком  вручную
	м³
	136
	

	11
	Погрузка грунта  с отвала экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в а/самосвалы, отвозка до 1км, грунт 3 группы
	м³

т
	8543

16232
	

	12
	Погрузка грунта  с отвала экскаватором емк. ковша 0,5 м³  в а/самосвалы, отвозка до 1км, грунт 4 группы
	м³

т
	4242

8484
	

	13
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 3 гр до 20 м.
	м³
	8535
	

	14
	Обратная засыпка траншеи бульдозером с перемещением грунта 4 гр до 20 м.
	м³
	4242
	

	15
	Засыпка вручную пазух траншей, грунт 3 группы.
	м³
	8
	

	16
	Планировка  площадей бульдозером
	м2
	2650
	

	17
	Демонтаж стальных труб  Ду 1400    погрузка и разгрузка , отвозка до 1 км
	м

т
	36

17,5
	

	18
	Демонтаж стальных труб  Ду 500    погрузка и разгрузка , отвозка до 1 км
	м

т
	18

2,1
	

	19
	Демонтаж стальных труб  Ду 400    погрузка и разгрузка , отвозка до 1 км
	м

т
	45

4,2
	

	20
	Демонтаж стальных труб  Ду 800    погрузка и разгрузка , отвозка до 1 км
	м

т
	54

11
	

	21
	Демонтаж стальных труб  Ду 250    погрузка и разгрузка , отвозка до 1 км
	м

т
	27

1,48
	

	22
	Приварка заглушек плоских 
	т
	0,48
	

	23
	Демонтаж чугунных люков,  погрузка и разгрузка, перевозка до 1 км
	шт

т
	2

0,2
	

	24
	Демонтаж лестниц и площадок обслуживания, погрузка и разгрузка, отвозка до 1 км                                                                
	т
	0,198
	

	25
	Демонтаж ж/бетонных колодцев  при помощи отбойных молотков, погрузка экскав. на а/самосвалы, отвозка до1 км
	м3
т
	24,8

62
	

	26
	Монтаж труб Ø 820х10  ГОСТ   20295-85, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	54
	

	27
	Монтаж труб Ø 426х9 ГОСТ   20295-85,  изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	27
	

	28
	Монтаж труб Ø 273х8 ГОСТ   20295-85, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	27
	

	29
	Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø 820х10  
	снимок
	77
	

	30
	Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø 426х9  
	снимок
	18
	

	31
	Гаммаграфический контроль сварных стыков Ø 273х8  
	снимок
	12
	

	32
	Промывка без хлорирования Ду 800 мм
	м
	54
	

	33
	Промывка без хлорирования Ду 400 мм
	м
	27
	

	34
	Промывка без хлорирования Ду 250 мм
	м
	27
	

	35
	Врезка в сущ. сеть Ду 800 мм
	1 вр.
	4
	

	36
	Врезка в сущ. сеть Ду 400 мм
	1 вр.
	2
	

	37
	Врезка в сущ. сеть Ду 250 мм
	1 вр.
	2
	

	* 38
	Устройство водопроводных круглых колодцев  Ø1500 мм из сборного ж/бетона
	м3

	24,8
	

	39
	Установка стремянок, окраска грунтом ГФ-021 за 2 раза
	т

м2
	0,198

10,6
	

	40
	Установка люков чугунных тип «Т»

 «Люк Т(С250)-В.1-60» ГОСТ 3634-99
	шт
	2
	

	41
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м3
	1,06
	

	42
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	1,06
	


Производство ремонтных работ  в стесненных условиях,  с вредными условиями труда,                      сокращенный рабочий день при 36 часовой рабочей недели.
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