ДОГОВОР №_____ 
г. Санкт-Петербург              


      

                       «___»_________ 2011г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (далее ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Замаскина Д.Н., действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от 19 сентября 2011 года №224/02-09, с одной стороны, и  ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора

1.1.
На основании результатов _____________ (Протокол № ____ от __________ 2011 г.), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт помещений административного здания и гаража (производственные мастерские с пристройкой) Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (далее по тексту: Работа) на объектах Заказчика, расположенных по адресу: г.Мурманск, ул.Домостроительная, дом 30  (далее по тексту: Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.
Начало работ – с даты подписания настоящего Договора,
Окончание работ – в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 2) не позднее 26 декабря 2011 года.
1.3. Порядок выполнения работ, сроки выполнения работ, требования к результатам работ и отчетной документацией  устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 1) и Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 2).

1.4.
Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме, а результат работ – принятым, после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости работ (форма КС-3). 
2.
Права и обязанности сторон

2.1.
Подрядчик обязан:

2.1.1. Качественно выполнить все работы по ремонту  Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектной документацией, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.

2.1.2 Обеспечить:

· производство работ по настоящему Договору и оформление первичной исполнительной документации, в том числе плана производства работ, в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

· представление Заказчику одного экземпляра плана производства работ;

· устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение  гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки, согласованные с Заказчиком;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и иными нормативными актами.

2.1.3. Обеспечить наличие у Подрядчика и привлекаемых субподрядчиков разрешений, лицензий и допусков, необходимых для осуществления Работ.

2.1.4. Обеспечить в ходе осуществления работ выполнение предусмотренных проектом производства работ и действующими нормами и правилами мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли.

2.1.5. Согласовать с органами административной инспекции и государственного надзора порядок ведения работ на Объекте  (при необходимости) и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.

2.1.6. Поставить на Объект необходимую строительную технику, оборудование, материалов, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов, иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.

2.1.7. По окончании выполнения работ, вместе с актом по форме № КС – 2 передать Заказчику экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции (при необходимости).

2.1.8. Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к ней территории, чистоту выезжающего строительного транспорта.

2.1.9. В течение 5 (пяти) дней после сдачи работ, вывезти за пределы Объекта строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.

2.1.10. Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. 

2.1.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.

В случае наступления вышеуказанных обстоятельств Заказчик  обязан в течение 10 дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика, принять решение относительно дальнейшего производства работ и известить о своем решении Подрядчика в письменной форме. В этом случае, срок  окончательной сдачи результата работ продлевается  на количество дней простоя.

2.1.12. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, нанятыми Подрядчиком.

2.1.13. За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ, а также в период гарантийного срока эксплуатации Объекта. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.1.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора. 
2.2.
Подрядчик имеет право:

2.2.1.
Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки  Заказчиком предоставления документации необходимой и достаточной  для выполнения работ по настоящему  Договору, а также приемки и оплаты выполненных работ. При наличии перечисленных обстоятельств, сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.  

2.2.2.
Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.2.3. По согласованию с Заказчиком досрочно сдать результаты работ.

2.3.
Заказчик обязан:

2.3.1.
К моменту начала выполнения работ (п. 1.2. Договора)  передать Подрядчику, по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​_____________________________________.
2.3.2.
Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

2.3.3.
По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.4.
При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.

2.3.5.
Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.

2.4.
Заказчик имеет право:

2.4.1.
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, а так же осуществлять контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности при выполнении работ Подрядчиком.

2.4.2.
Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок. 

2.4.3.
Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.
Стоимость выполняемой работы по настоящему Договору определяется Сметным расчетам (Приложение № 3) и составляет: ______ (___________________) рублей ___ копеек, включая НДС (18%), что составляет: _______ (________________) рублей  ___ копеек.  
3.2.
Стоимость, указанная в настоящем Договоре является твердой и изменению не подлежит.

3.3. 
Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Акта о приёмке выполненных работ», форма КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, форма КС-3, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, на основании счёта Подрядчика.
4. Производство работ

4.1. Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

4.2. Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ. 

4.3. В случае, когда Заказчик вносит изменения в переданную Подрядчику проектно – сметную документацию, он обязан не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ по измененной проектно – сметной документации передать ее Подрядчику.

4.4. Если изменения, указанные в п. 4.3 Договора, могут повлиять на стоимость и/или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.5. Стороны в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

4.6. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ. 
5.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1.
Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной и технической документацией, а также с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

5.2. В случае производства скрытых работ, Подрядчик по окончании выполнения вида скрытых работ обязан уведомить об их окончании Заказчика в предусмотренные Договором сроки. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан осуществить приемку скрытых работ. В ходе приемки скрытых работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика вскрытия любой части скрытых работ. По окончании приемки скрытых работ, Стороны подписывают акт сдачи – приемки скрытых работ и вносят соответствующие записи в журнал производства скрытых работ. Подрядчик, не предъявив к приемке Заказчику скрытые работы или не устранив выявленные недостатки скрытых работ, не имеет право приступать к выполнению наружных работ. 

В случае пропуска Заказчиком срока приемки скрытых работ, он имеет право в любое время потребовать вскрытия любой части скрытых работ. В этом случае вскрытие производиться за счет Заказчика, за исключением случая, когда в результате такого вскрытия будут обнаружены недостатки скрытых работ.

5.3.
По окончании выполнения работ в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 2), Подрядчик должен передать результат Работ Заказчику с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3). Подрядчик обязан за пять календарных дней письменно уведомить Заказчика об окончании выполнения работ и  о готовности к сдаче результата работ.

Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС - 3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.5. Договора. 

5.4.
В случае обнаружения, в том числе при приемке работы в соответствии с п.п. 5.2., 5.3. настоящего Договора, отступлений Подрядчика от требований проектно-сметной, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2., 5.3. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.

5.5.
При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.4. Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а так же в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику. 

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.4. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.
6. Риски. Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком работ Заказчику.

6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ  устанавливается равным ___ (___________) месяца, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком Объекта. Гарантийный срок исчисляется с даты принятия Заказчиком результата работ по «Акту о приемке выполненных работ» (форма КС-2).

6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные  недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки. 
7.
Особые условия

7.1.
 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Подрядчика). 

7.2. Подрядчик обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и  направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.

7.3.
Допуск работников Подрядчика и привлеченных им лиц на территорию Объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на  местах выполнения работ.

7.4.
Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектному режимам на местах выполнения работ.

7.5.
В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

7.6. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика. 

7.7. В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты  предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм. 
8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение сроков выполнения работ, указанных в Графике производства и стоимости работ (Приложение № 2), Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки выполнения работ.

8.2. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.

8.3.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение Подрядчиком норм охраны труда и промышленной безопасности Заказчик вправе приостановить работы или отстранить Подрядчика от выполнения работ.

8.5. Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

8.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
9.
Обстоятельства непреодолимой силы
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

9.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.3.
Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

9.4.
Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.
10.
Порядок разрешения споров
10.1.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде.
11.
Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

11.3.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – График производства и стоимости работ.

Приложение № 3   - Сметный расчет

11.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.5.
Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. 
12.
Адреса и банковские реквизиты сторон.

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ФГУП  «РосРАО»

Адрес: 119017, РФ, Москва, ул.Б.Ордынка, Д. 24

Плательщик: Филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

194021, РФ, Санкт-Петербург,

2-й Муринский пр. д.28

р/с 40502810755160000002

в Северо-западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербурга

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653

ИНН/КПП 4714004270/780243001

ОКПО 60950311; ОГРН 1024701761534

ОКВЭД 90.00.2, 33.20.9

Грузополучатель: Мурманское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 183034, РФ, г.Мурманск, ул.Домостроительная, д.30
ИНН/КПП 4714004270 / 519045001
	

	ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала «Северо-

западный территориальный

округ» ФГУП «РосРАО»

____________________ / Д.Н.Замаскин /
М.П. 

	ПОДРЯДЧИК:

________________________ /
М.П.


Приложение № 1 

к Договору от «___»_____________ 2011г.

№ _______
	СОГЛАСОВАНО: 

________________ /

	      УТВЕРЖДЕНО: 

Директор филиала

«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

__________________ /Д.Н. Замаскин /


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонта помещений административного здания и гаража (производственные мастерские с пристройкой) Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
Приложение № 2 

к Договору от «___»_____________ 2011г.

№ _______
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА И СТОИМОСТИ РАБОТ
на выполнение ремонта помещений административного здания и гаража (производственные мастерские с пристройкой) Мурманского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
	№ п/п
	Наименование работы
	Срок исполнения

(________________________)
	Стоим,  руб. с учетом НДС

	
	
	Кол-во недель
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	

	ЗАКАЗЧИК:

Директор филиала «Северо-

западный территориальный

округ» ФГУП «РосРАО»

___________________ / Д.Н.Замаскин /

	ПОДРЯДЧИК:

________________________ /



