Договор № __________/69/___/_______
на выполнение работ и создание (передачу) результатов работ
г. Новоуральск  Свердловской области				          «___» _________ 2014 г.
  
Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Белоусова Александра Андриановича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и _________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Определения и толкование терминов
1.1. В данном договоре ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей	 документацией, на которую в договоре есть ссылки.
б) «Обследование технического состояния строительных конструкций» - комплекс работ по визуальному и инструментальному определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления технического состояния строительных конструкций.
в) «Экспертиза промышленной безопасности» - оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом, которого является заключение. Заключение экспертизы – документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии  объекта экспертизы  требованиям  промышленной безопасности и являющийся следствием анализа материалов обследования и оценки состояния строительных конструкций опасного производственного объекта. 
г) «Несоответствие» - любые несоответствия результата работ требованиям договора и нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству работ, а  также дефекты, недоделки, упущения, недостатки результата работ, которые делают качество работ ненадлежащим.
д) «Документация» - совокупность документов в текстовой и электронной форме, заключения, включая рекомендации  и мероприятия по дальнейшей безопасной эксплуатации здания (сооружения).
е) «Работы» - комплекс работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций здания (сооружения), включая обследование и оценку технического состояния строительных конструкций; комплекс работ по разработке Заключения экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания (сооружения); разработка рекомендаций и мероприятий  по дальнейшей безопасной эксплуатации здания (сооружения) и продлению назначенного срока его эксплуатации. 
ж) «Результаты работ» - полученное по итогам выполнения работ заключение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания (сооружения) согласованное с Заказчиком и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми работами.
3) «Объект» экспертизы ОАО «УЭХК» в городе Новоуральске Свердловской области, на котором выполняются работы согласно условиям настоящего договора.
и) «Цена договора» - денежная сумма, указанная в настоящем Договоре, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определенных в Договоре. 
Статья 2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в срок и на условиях настоящего Договора выполнить собственными силами следующие работы: «Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасных производственных объектов» 
	2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием на выполнение работ (приложение 2 к настоящему договору), с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года), Федеральном законе от 21.11.1995г. № 170 «Об использовании атомной энергии» (с изменениями на 2 июля 2013 г.), Федерального закона  от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части выполнения работ, состава, содержания и оформления результатов работ.
2.3. Сроки выполнения работ, а также сроки начала и окончания отдельных этапов работ по настоящему договору, определяются календарным планом (приложение № 2 к настоящему договору).
Начало выполнения работ  – дата подписания договора.
Окончание работ: не позднее 30.11.2014 с даты подписания договора.
Статья 3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена договора на основании Протокола от ________ № ______ в текущем уровне цен _______ (расшифровка прописью) рублей ____ копеек, кроме того НДС _______ (расшифровка прописью) рублей ___ копеек, всего с НДС ______ (расшифровка прописью) рублей ___ копеек.
Из них подлежит выполнению в 2014 году 100% - ______ (расшифровка прописью) рублей ___ копеек. 
В цену договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вознаграждение за передачу (отчуждение) Заказчику в полном объеме прав на все результаты интеллектуальной деятельности, передаваемые по настоящему договору, включено в цену договора.
3.2. Цена поручаемых по настоящему договору работ остается неизменной на весь период проведения Работ, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора.
3.3. Цена договора может быть уточнена на основании результатов обследования и оценки технического состояния строительных конструкций, но не более общей цены договора.
Изменение цены договора оформляется дополнительным соглашением к Договору.
4. Формирование цены работ:
• Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору определена  на основании сметы (приложение № 3 к договору) с использованием «Справочника базовых цен на проектные  работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственный проектный институт «Сибпроектстальконструкция», издание 3-е, переработанное и дополненное, с учетом:
• индекса изменения сметной стоимости  проектных и изыскательских работ к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года -  _______;
• договорного коэффициента к цене работ по настоящему Договору – ______, определенного как отношение цены договора, предложенной в заявке на участие в процедуре закупки победителем (участником с которым заключается Договор) к начальной (максимальной) цене.
• НДС 18%, согласно действующему законодательству.                                                                    Фактическая стоимость полностью выполненных объемов работ по Договору не может превышать сумму Договора.
3.4. Оплата производится  единовременно без аванса на основании календарного плана (приложение № 2) за  выполненные  Подрядчиком работы в течение 30-ти рабочих дней со дня подписания Сторонами  надлежаще оформленных оригиналов документов. 
Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.5. Основанием для оплаты выполненных работ являются подписанный обеими Сторонами акт приема-передачи выполненных работ, наличие надлежаще оформленного счета, счета-фактуры. Подрядчик обязан выставлять счета-фактуры с указанием даты и полного номера настоящего договора.
3.6.  Оплата производится при наличии подписанного обеими сторонами акта приема-передачи выполненных работ (Приложение 6 к настоящему договору).
Подрядчик оформляет акты приема-передачи выполненных работ, счет, счет-фактуру и направляет их факсом или электронной почтой Заказчику (факс 8(34370) ______ и E-mail: ________) и одновременно доставляет оригиналы Заказчику экспресс-почтой или с курьером в течении 5 (пяти) календарных дней. 
Датой выполнения работ является дата подписания акта приема-передачи выполненных работ Заказчиком.
3.7. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора.
3.8. Заказчик предоставляет Подрядчику подписанный акт  сверки расчетов (далее – акт сверки), составленный на последнее число месяца прошедшего квартала в 2-х экземплярах.
3.9. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.
			Статья 4. Права и обязанности Подрядчика
4.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан:
4.1.1. Предоставить Заказчику копию лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную Федеральной службой безопасности Российской Федерации, заверенной подписью уполномоченного лица и скреплённой печатью Исполнителя не позднее 4-х месяцев с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2.  Организовать работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне»; «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63; «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» (Инструкции № 3-1-2004), утверждённой постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1, других руководящих, нормативных и иных документов по вопросам защиты государственной тайны, относящейся к деятельности, изложенной в Техническом задании (Приложение 7). Расходы на финансирование работ (услуг) по защите сведений, составляющих государственную тайну, несёт исполнитель.
4.1.3. При необходимости, своевременно (не менее, чем за 10 суток) приступить к оформлению документов на въезд в город в соответствии с установленными правилами.
4.1.4. Своевременно направлять списки на право прохода в режимные и категорированные помещения Заказчика. Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя надлежащего режима секретности, пропускного и внутри объектового режима, установленных Заказчиком.
4.1.5. Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), Политикой в области охраны труда, Политикой в области СМОЗиБТ, действующими на предприятии Заказчика.
4.1.6. Обеспечить ознакомление персонала Подрядчика с «Экологической политикой», действующей на предприятии Заказчика в период выполнения работ.
4.1.7. Обеспечить получение работниками пропусков в соответствии с ИП 02.628-2009 и оформить списки на доступ в категорированные и режимные помещения Заказчика в соответствии с ИП 01.676-2008.
4.1.8. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, контролировать правильное их применение.
4.1.9. Представить руководителю подразделения, в котором выполняются работы,  начальнику отдела по технической эксплуатации зданий и сооружений Заказчика списки лиц (руководителей, производителей работ), ответственных за организацию и безопасное проведение работ. Эти лица должны пройти первичный инструктаж у специалистов, назначенных руководителем подразделения, в котором выполняются работы. Ответственность за своевременность и полноту инструктажа рабочих и специалистов подрядных организаций несут непосредственные руководители подрядной организации, ответственные за организацию и безопасное проведение работ.
4.1.10. Оформить акт-допуск на выполнение работ.
4.1.11. Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
4.2. При выполнении работ Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить собственными и привлеченными силами все работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором и в приложениях к нему, и сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора.
Привлечение третьих лиц (субподрядчиков) допускается для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных настоящим Договором, в объеме, не превышающем 5% от цены Договора уведомив письменно об этом Заказчика, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действие привлеченных лиц.
4.2.2. Выполнять функции координатора работ по охране труда и безопасности труда с оформлением акта-допуска. Производство работ без оформления акта-допуска запрещается.
	Выполнять  работы в соответствии с  требованиями:
	4.2.3. Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года);
4.2.4. Федерального закона  от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
	4.2.5. Федерального закона от 21.11.1995 г. № 170 «Об использовании атомной энергии» (с изменениями на 2 июля 2013 г.);
4.2.6. Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
	4.2.7. Федерального закона  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	4.2.8. Других федеральных, отраслевых руководящих и нормативных требований, в том числе:
- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Порядок осуществления экспертизы промышленной безопасности в химической … промышленности», утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 октября 2012 г. № 584;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введены с 01.01.2014 приказом  Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538;
- ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введены с  25.03.2010;
- Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии НП-024-2000 «Требования к обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии»;
-  СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств  и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями»;
- НП-043-11 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», а также в соответствии с требованиями других СНиП, сводов правил, стандартов, нормативных и руководящий документов;
-  технического задания на выполнение работ (приложение 7 к настоящему договору);
- решений, приказов, нормативных правовых актов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- решений, приказов, локальных нормативных актов ОАО «УЭХК».
Нести всю полноту ответственности за соответствие результатов работ требованиям  действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения работ.
4.2.8. Выполнять работы в соответствии с требованиями СТО 00.106-2011 «Порядок взаимодействия подразделений ОАО «УЭХК» со сторонними организациями, выполняющими работы на территории ОАО «УЭХК». Руководитель подрядной организации проходит процедуру ознакомления с данным стандартом под роспись и знакомит необходимый персонал с требованиями СТО 00.106-2011 под роспись для руководства и исполнения (приказ ОАО «УЭХК» от 28.12.2011г. № 12-49/1476-П).
4.2.9 Руководствоваться действующими на ОАО «УЭХК»:
- СТО СРО-С-60542960-00002-2011 «Общие требования к выполнению работ, оказывающих  влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».  
- СТО СРО-С-60542960-00006-2011 "Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования".  
4.2.10. Выполнять требования, согласно приложения № 1 к настоящему Договору. 
4.2.11. Выполнять указания Заказчика, предоставленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений, дополнений в заключение, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству РФ, действующим техническим нормам и правилам.
4.2.12. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по их письменному приглашению.
4.2.13. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном настоящим договором и в приложениях к нему, и сдать выполненные работы Заказчику в сроки календарного плана (приложение № 2 к настоящему договору).  
Подрядчик без предварительного согласования с Заказчиком в письменной форме не вносит изменений в заключение, оказывающих влияние на общую цену и сроки выполнения работ. 
4.2.14. Обеспечивать при исполнении обязательств по настоящему договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, исключив нарушения, которые могут повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а так же привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
4.2.15. Обеспечивать свой персонал исправными сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролирует правильное их применение.
4.2.16. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях, возникших при выполнении работ (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях.                                                                                                                
4.2.17. В установленный в мотивированном отказе срок и за свой счет Подрядчик обязан устранять недоделки и дополнять заключение и иные документы, связанные с выполняемыми работами, полноты данных документов, или их несоответствия условиям настоящего договора.
4.2.18. В связи с тем, что ОАО «УЭХК»  сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта DIN EN ISO 14001:2009 в системе экологического менеджмента (сертификат TIC 15 104 10751 от 17.08.2010), а также принял на себя обязательства по систематическому снижению воздействия на окружающую среду и население, Подрядчик обязан: 
· предоставлять любую информацию по воздействию на окружающую среду, имеющую отношение к работам, предусмотренным настоящим договором;
· в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой ущерб окружающей среде, незамедлительно предоставлять Заказчику уведомление с указанием:
· причины возникновения такого обстоятельства;
· реального и потенциального ущерба окружающей среде, а также мер, которые Подрядчик намерен принять для устранения такого ущерба.
4.2.19.  Подрядчик до подписания договора обязан предоставить сведения о цепочке собственников и руководителей контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее сведения) по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему договору за подписью руководителя и скрепленные печатью Подрядчика, с приложением соответствующих подтверждающих документов. 
Передача документов осуществляется по Акту приема-передачи  (Приложение № 5 к настоящему договору) и/или путем направления с адреса электронной почты Подрядчика _______ (указывается адрес электронной почты по защищенным каналам связи)  на адрес электронной почты ОАО «УЭХК» _______ (указывается адрес электронной почты по защищенным каналам связи).
Подрядчик  гарантирует ОАО «УЭХК», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные ОАО «УЭХК» по Акту приема-передачи или направленные с адреса электронной почты Контрагента _______ (указывается адрес электронной почты по защищенным каналам связи)   на адрес электронной почты ОАО «УЭХК» _______ (указывается адрес электронной почты по защищенным каналам связи), являются полными, точными и достоверными.
4.2.20. Подрядчик предоставляет ОАО «УЭХК» следующие документы, подтверждающие Сведения о Подрядчике:
· Устав юридического лица (последняя  редакция со всеми дополнениями и изменениями).
· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т.п.), выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.
·     Выписка (справка) из списка участников общества с ограниченной ответственностью или выписка (справка) из реестра акционеров акционерного общества, выданная не ранее чем за 30 дней до дня поступления договора на согласование.
· Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица.
· Документы, подтверждающие избрание/назначение единоличного исполнительного органа контрагента (выписка из учредительного документа, протокол или выписка из протокола соответствующего органа управления контрагента об избрании/назначении единоличного исполнительного органа – руководителя организации, приказ о назначении руководителя).
· Доверенность на право подписания контрагентом договора (если договор подписывается не руководителем организации).
	4.2.21. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить ОАО «УЭХК» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика, по Акту приема-передачи (Приложение № 5 к настоящему договору) и по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему договору.
	Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ОАО «УЭХК», а также на раскрытие ОАО «УЭХК» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации  «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает ОАО «УЭХК» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает ОАО «УЭХК» убытки, понесенные в связи с предъявлением ОАО «УЭХК» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
	Подрядчик и ОАО «УЭХК» подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ОАО «УЭХК» от исполнения договора  и предъявления со стороны ОАО «УЭХК» Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления ОАО «УЭХК», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
4.2.22. Подрядчик до подписания договора обязан предоставить следующие копии разрешающих документов заверенные подписью уполномоченного лица и скреплённые печатью Подрядчика: 
4.2.22.1. Свидетельство СРО  в соответствии с перечнем видов работ по Приказу Минрегиона развития РФ от 30.12.2009г. № 624 - Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии с приложением Перечня видов работ (раздел II) - п.3 «Работы по подготовке конструктивных решений», п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
4.2.22.2. Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте;
4.2.22.3. Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерной установки   в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации  с приложением листа «Условия действия лицензии» (УДЛ). Область действия лицензии: выполнение работ и предоставление услуг в рамках видов деятельности по обследованию и оценке технического состояния зданий и сооружений, по определению остаточного ресурса зданий и сооружений, разработка производственно-технологической  документации (программ, методик обследования и т.д.).
4.2.22.4. Лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
4.2.22.5. Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в области аттестации зданий и сооружений: металлические конструкции, бетонные и железобетонные конструкции, каменные и армокаменные конструкции; виды (методы) неразрушающего контроля: ультразвуковой, визуальный и измерительный,  выданное независимым органом по аттестации лабораторий при наличии собственной лаборатории
или договор с аттестованной лабораторией неразрушающего контроля с приложением: Свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля в области аттестации зданий и сооружений: металлические конструкции, бетонные и железобетонные конструкции, каменные и армокаменные конструкции; виды (методы) неразрушающего контроля: ультразвуковой, визуальный и измерительный,  выданного независимым органом по аттестации лабораторий.
4.2.22.6. Свидетельство об аккредитации ЛРИ в области аккредитации по методам испытаний: 
· Методы определения содержания элементов: фотоэлектрический спектральный анализ;
· Растворы строительные: определение: подвижности, плотности, расслаиваемости, водоудерживающей способности растворной смеси; прочности на сжатие, влажности, водопоглощения, морозостойкости раствора; прочности раствора, взятого из швов;
· Бетоны, конструкции и изделия бетонные и железобетонные: контроль прочности; определение плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости; определение прочности по образцам, отобранным из конструкций; определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в железобетонных конструкциях магнитным методом; определение предела прочности при сжатии керамического, силикатного кирпича и камней, стеновых камней бетонных и из горных пород, стеновых блоков из природного камня и предела прочности при изгибе керамического и силикатного кирпича - при условии наличия собственной  аккредитованной испытательной лаборатории или договор  с аккредитованной испытательной лабораторией разрушающих и других видов испытаний и  свидетельство об аккредитации ЛРИ в области аккредитации по методам испытаний, перечисленным в пункте. 
4.2.22.7. Квалификационные удостоверения экспертов  по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий на опасных производственных объектах в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, срок действия которых заканчивается не ранее срока окончания работ по настоящему договору; Протоколы заседания  аттестационной комиссии в области аттестации: проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, выданное независимым органом по аттестации экспертов;
4.2.22.8. Удостоверения и выписки из протоколов заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора в области аттестации: общих требований  промышленной безопасности (литер А); химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (литер Б1); оборудования, работающего под давлением (литер Б8); подъемные сооружения (литер Б9) на экспертов.
4.2.22.9. Квалификационные удостоверения специалистов  по неразрушающему контролю II уровня по видам (методам) контроля: ультразвуковой, визуальный и измерительный; 
4.2.22.10. Удостоверения и выписки из протокола заседания территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора в области общих требований  промышленной безопасности (литер А) и требований промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (литер Б1).

4.2.23. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.24. Требовать от Заказчика осуществлять приемку результатов работ, выполненных с соблюдением требований настоящего договора, в соответствии с условиями статьи 3 настоящего договора.
4.25. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные и принятые работы в соответствии со статьей 3 настоящего договора.
4.26. Требовать от Заказчика предоставления исходных данных (при их наличии у Заказчика), необходимых для выполнения работ по настоящему договору в сроки, предусмотренные настоящим договором.
Статья 5. Права и обязанности Заказчика
	5.1. Заказчик при выполнении работ обязан:
	5.1.1. Получить разрешение органа государственной власти или Госкорпорации «Росатом» на передачу сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ по настоящему Договору.
	6.1.2. Организовать контроль эффективности защиты государственной тайны в процессе выполнения работ Подрядчиком. Обеспечить доступ к документам, содержащим государственную тайну, представителям Подрядчика в соответствии с порядком, действующим в ОАО «УЭХК».
5.1.3. Обеспечивать предоставление Подрядчику исходных данных и техническую документацию (при их наличии у Заказчика). 
5.1.4. Обеспечивать своевременный доступ специалистов Подрядчика  на территорию объекта для проведения работ. 
5.1.5. Производить своевременную приемку и оплату выполненных Подрядчиком  работ в порядке, предусмотренном в статьях 3 и 6 настоящего Договора.
5.1.6. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе выполнения работ, а также контроля за  выполнением  работ, приемки выполненных работ, в трехдневный срок после подписания настоящего договора  Заказчик назначает ответственное лицо с правом подписи обязательных к исполнению указаний Заказчика. Все документы, подписанные указанным лицом, считаются оформленными Заказчиком. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о назначении ответственного лица с указанием его полномочий.
	5.1.7. Предоставить Подрядчику для ознакомления условия работы на объекте Заказчика и «Экологическую политику ОАО «УЭХК».
5.1.8. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5.2. Заказчик имеет право:
	5.2.1. Корректировать объемы выполняемых работ, в случае необходимости  при условии, что выполняемые Работы не превышают общую цену по Договору и не меняют характера предусмотренных настоящим Договором Работ.
5.2.2. Осуществлять технический контроль проведения работ, соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком, требованиям, изложенным в техническом задании на выполнение работ (приложение 7 к настоящему договору), действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. 
 	5.2.3. В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.
5.2.4. Требовать от Подрядчика предоставление результатов работ, соответствующих требованиям настоящего договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные календарным планом (приложение 2 к настоящему договору).
5.2.5. Самостоятельно проводить проверку выполнения требований по защите государственной тайны при выполнении работ и/или участвовать в проверке со стороны органа государственной власти или Госкорпорации «Росатом».
Статья 6. Сроки выполнения работ
6.1. Подрядчик выполняет все определенные настоящим договором  работы и в установленном порядке сдает их результат Заказчику.
6.2. Сроки выполнения работ, а также сроки начала и окончания отдельных этапов работ по договору, определяются календарным планом (приложение № 2 к настоящему договору).
Начало выполнения работ  – дата подписания договора.
Окончание работ: не позднее 30.11.2014 с даты подписания договора.
Статья 7. Порядок выполнения, сдачи и приемки выполненных работ
        	7.1. Заказчик информирует о том, что сведения, полученные Подрядчиком в результате выполнения работ по данному Договору, подлежат засекречиванию в соответствии с пунктами 7.2.3, 13.1.1.2 «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Госкорпорации «Росатом», утверждённого приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 30.03.2012 № 0026. Установленная степень секретности сведений – «секретно».
Объём передаваемых сведений, составляющих государственную тайну, и носители, на которых эти сведения будут передаваться указаны в Техническом задании (Приложение № 7 настоящего договора).
7.2. Подрядчик самостоятельно организует выполнение работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в календарном плане (приложение № 2 настоящего договора).
7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости, обязан в согласованный письменно с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.4. Приемка поэтапно выполненных работ и окончательная приемка выполненных работ осуществляется  после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с техническим заданием и календарным планом.
 	7.5. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку промежуточных (аннотационных) отчетов, заключения экспертизы промышленной безопасности, материалов мероприятий и рекомендаций – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. В этот срок Заказчик или принимает работы или выставляет мотивированный отказ от приемки работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае мотивированного отказа Подрядчик безвозмездно вносит изменения в документацию  в согласованные с  Заказчиком сроки.
Акт приема - передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий после повторных согласований. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям СНиП, Правил, ГОСТ, стандартам, нормативной и руководящей документации (и т.д.) в части качества, состава, содержания, оформления документации. 
В случае мотивированного отказа от приемки работ, срок приемки работ продлевается на срок фактической продолжительности устранения замечаний.
7.6. Подрядчик на следующий день после выполнения работ передает Заказчику:
- два оригинальных экземпляра Заключения  экспертизы промышленной безопасности (далее Заключения) в составе, определенном Заказчиком в календарном плане (приложение № 2 настоящего договора);
-  три экземпляра  акта приема-передачи выполненных работ, подписанных со стороны Подрядчика,  направленных с сопроводительным письмом;
- счет и счет-фактуру в одном экземпляре;
- один экземпляр электронной версии Заключения на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF).
Расхождения положений документации, на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются.
Подрядчик в сроки выполнения работ, установленные в календарном плане, согласовывает с Заказчиком Заключение, в кратчайшие сроки вносит изменения в Заключение при наличии письменных замечаний Заказчика. 
Подрядчик включает в акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) перечень передаваемых Заказчику отчетных документов, их инвентарные номера, фактический срок выполнения работ. 
Датой выполнения работ в целом и этапа работ является дата подписания акта приема-передачи работ Заказчиком. Датой окончания работ является дата выполнения работ в целом.
7.7. Согласование заключения Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результата работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены и обнаружены после согласования.
7.8. Все дополнительные работы Подрядчика, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенного Подрядчиком Заключения, являются ответственностью Подрядчика, даже при наличии согласования Заказчика и выполняются за счет его сил и средств.
7.9. Результаты работ должны быть оформлены на каждый объект отдельно.
Статья 8. Права на результаты работ
8.1. Право на результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ. Заказчик вправе использовать результаты работ, реализовывать на собственном предприятии, а также заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, экспертизой, переработкой документации, разработанной по настоящему договору.
8.2. Подрядчик не имеет права передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
8.3. Все полученные при выполнении работ (этапов и всего комплекса работ) по настоящему договору, в том числе включая созданные и/или использованные охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.
8.4. Право на подачу заявки и получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ (этапа работ) по настоящему договору, принадлежит в полном объеме Заказчику со дня подписания акта приема-передачи выполненных работ.
8.5. Подготовку, оформление, подачу и ведение дела по заявке на выдачу охранного документа (заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) осуществляет Подрядчик.
При этом любые расходы со стороны Заказчика, связанные с подготовкой, оформлением, подачей и ведением дел по указанным заявкам на выдачу патентов, государственной регистрацией и получением патентов, осуществляются из средств, предусмотренных на выполнение работ по настоящему договору.
8.6. В отношении результатов интеллектуальной деятельности, права на которые переданы Заказчику в полном объеме, в том числе способных к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных при выполнении работ (этапа работ) по настоящему договору, Подрядчик обязуется сообщать Заказчику письменно и/или по факсу обо всех ставших ему известных нарушениях прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности.
8.7. Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительные права на все объекты авторских прав, созданные в рамках настоящего договора, в том числе являющиеся результатом работ. Исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи выполненных работ.
8.8. Подрядчик гарантирует Заказчику:
· что Подрядчик обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему договору передаются Заказчику в полном объеме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;
· что Подрядчик надлежащим образом урегулировал с авторами-гражданами, чьим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему договору передаются Заказчику в полном объеме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав авторов.
8.9. В случае если гарантии, содержащиеся в пункте 8.8 настоящего договора, будут нарушены, Подрядчик обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объеме прав или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.
8.10. В случае невозможности обеспечить выполнение условий, указанных в пункте 8.9 настоящего договора Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные убытки, возникшие в связи с нарушением гарантий, изложенных в пункте 8.8 договора.
8.11. Подрядчик рассматривается в качестве автора результатов работ по настоящему договору. Результаты работ по настоящему договору могут быть использованы Заказчиком для своих нужд без передачи третьим лицам или воспроизведены в печати с письменного разрешения Заказчика без уплаты автору дополнительного вознаграждения со стороны Заказчика.
Статья 9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
 	9.2. Работники организации Подрядчика, участвующие в проведении работ на территории объекта, должны быть ознакомлены с «Экологической политикой ОАО «УЭХК», и несут ответственность за соблюдение требований экологической безопасности, действующих на ОАО «УЭХК». По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить свидетельства данного ознакомления.
9.3. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Заказчик вправе принять решение о взыскании с Подрядчика штрафа, о чем письменно уведомляет Подрядчика, а Подрядчик при этом обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей ежедневно, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений по каждому случаю ненадлежащего исполнения или неисполнения.
9.4. В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 1.3.9 пункта 1 «Соглашения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 рублей по каждому случаю нарушения.
9.5. В случае нарушения Подрядчиком (работниками Подрядчика) требований охраны труда, а также промышленной и пожарной безопасности, окружающей среды, которое повлекло причинение убытков (ущерба, вреда), допущение несчастных случаев, Подрядчик полностью оплачивает возникшие убытки, все расходы, связанные с несчастным случаем, Заказчику и/или третьим лицам (потерпевшим) в сроки, установленные в требовании Заказчика.
9.6. Подрядчик несет ответственность:
9.6.1. За ненадлежащее качество документации и результатов работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтных работ и в процессе эксплуатации объекта, созданные на основе заключения и  мероприятий с рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации здания (сооружения).
9.6.2. За несоответствие результатов работ фактическому состоянию конструкций и узлов здания, обнаруженных Заказчиком в период назначенного Подрядчиком продленного срока эксплуатации здания, установленного в Заключении по условиям данного Договора,    даже если Результаты работ были согласованы Заказчиком. 
Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан в установленный Заказчиком срок и за свой счет устранить выявленные недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Все обнаруженные замечания должны быть оформлены Заказчиков в письменной форме. 
9.7. В случае обнаружения соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, исходным данным, требованиям технического задания на выполнение работ) после сдачи результатов работ Подрядчик обязан устранить за свой счет по требованию Заказчика недостатки, а также Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и уплатить единовременно штраф в размере 8% от цены некачественно выполненных работ. 
В случае более чем двукратного возврата Заказчиком технической документации на доработку с мотивированными замечаниями или в случае, когда по письменному требованию Заказчика Подрядчик после срока выполнения (пункт 2.3, 6.2 договора) предоставляет недостающую до полного комплекта документацию, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 8% (восьми процентов) от цены некачественно или несвоевременно выполненных работ (этапа работ).
10.8. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные убытки и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения мотивированного требования Заказчика и перечислить денежные средства в размере цены невыполненных работ (этапа работ), а также выплатить штраф в размере 10% от цены невыполненных работ (этапа работ).
10.9. В случае нарушения сроков выполнения этапов работ, окончательного срока выполнения работ, установленных настоящим договором, в том числе согласованных сроков доработок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены невыполненной в срок работы (этапа работ) за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока окончания выполнения работ (этапа работ).
10.10. В случае задержки срока оплаты выполненных работ, установленные в статье 3 настоящего договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине.
10.11. Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик уменьшает сумму последнего платежа на  сумму неустойки и штрафа.
10.12. Уплата неустойки и штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.
10.13. Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие какого-либо нарушения  своих обязательств.
10.14. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами  имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в заключение, техническом отчете, а также нарушений Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.
Статья 11. Расторжение договора
11.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
11.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор  в одностороннем порядке в следующих случаях:
· Задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) дней от даты подписания  договора, по причинам,  не зависящим от Заказчика.
· Аннулирование лицензий на деятельность Подрядчика,  лишение Свидетельства о допуске СРО к работам, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ, предусмотренных договором;
· За грубые и систематические нарушения требований трудового законодательства и правил по охране труда, приведшие к травматизму с тяжелыми и смертельными последствиями.
· Факт несвоевременного представления / непредставления в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего Договора, копии лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную Федеральной службой безопасности Российской Федерации, заверенной подписью уполномоченного лица и скреплённой печатью Исполнителя, а также отзыв лицензии или прекращение срока её действия.
11.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, а также по причинам, не зависящим от Подрядчика,  Заказчик  оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно по акту.
11.4. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
Сторона, получившая уведомление о расторжении договора, обязана в десятидневный срок с момента получения уведомления в письменном  виде направить соответствующий ответ. 
Договор расторгается в установленном законом порядке.
11.6. При расторжении договора виновная Сторона возмещает другой стороне понесенные  ею убытки и упущенную выгоду.
11.7. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных Поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.
Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явились следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Под обстоятельством непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластные Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими полномочными органами.
12.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
12.3. Если по мнению Сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действий этих обстоятельств и их последствий.
12.4. Если обстоятельства непреодолимой  силы или их последствия будут длиться   более двух недель, Подрядчик и Заказчик в  течение 10-и (десяти) дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ.
12.5. Если стороны не смогут договориться в  течение  1 (одного) месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
Статья 13. Рассмотрение и разрешение споров
13.1. Претензии Сторон, спорные вопросы и разногласия вопросам (условиям), возникающим в связи с исполнением или расторжением настоящего договора, решаются путем переговоров.
13.2.  Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним,  в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
Статья 14. Дополнительные условия
14.1. Подрядчик обязуется предоставить по акту приема-передачи или направить с адреса электронной почты  Подрядчика ____ (указывается адрес электронной почты по защищенным каналам связи) на адрес электронной почты ОАО «УЭХК» _____ (указывается адрес электронной почты по защищенным каналам связи), до выплаты авансовых платежей, а в случае их отсутствия в срок не позднее пятнадцати дней с даты заключения договора копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора.
-  копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. Для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
14.2. Отказ Подрядчика от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление документов, подтверждающих отсутствие у контрагента налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, а также выявление по представленным подтверждающим документам задолженности контрагента по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает  двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов,  является основанием для одностороннего отказа ОАО «УЭХК» от исполнения Договора и предъявления  Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления ОАО «УЭХК», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
Статья 15. Особые условия
15.1. Подрядчик выполняет работы по настоящему договору на основании: 
· Свидетельства СРО № ________ от ______ г. в соответствии с перечнем видов работ по Приказу Минрегиона развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 - Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные, и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии с приложением Перечня видов работ (раздел II) - п. 3 «Работы по подготовке конструктивных решений», п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
· Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №  _______ от ______ г. на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте;
· Лицензия ГТ № _____ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную Федеральной службой безопасности Российской Федерации, заверенной подписью уполномоченного лица и скреплённой печатью Исполнителя.
Подрядчик предоставляет Заказчику новую лицензию за один месяц до окончания срока действия перечисленных лицензий. При не предоставлении новой лицензии договор считается расторгнутым без возмещения убытков Подрядчику.
15.2. В течение срока действия договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода и результатов его исполнения.
15.3. Каждая из Сторон по настоящему договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
15.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписки, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
15.5. Подписанный сторонами договор может быть направлен по факсу или электронной почтой,  оригиналы договора доставляются экcпресc-почтой или с курьером. С момента отправки договор считается действующим. 
15.6. Подрядчик возмещает заказчику в полном объеме  убытки, если таковые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Договору, а также возмещает третьим лицам ущерб, причиненный здоровью или имуществу последних по вине Подрядчика в результате ненадлежащего исполнения настоящего Договора Подрядчиком.
Уступка права (требования) по договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Подрядчика.
15.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.  
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему договору.
15.8. Заказчик оставляет за собой право осуществлять контроль соответствия  условий выполнения работ Подрядчика уровню природоохранной деятельности Заказчика. Подрядчик обязан при этом оказывать Заказчику необходимое содействие.
15.10. В случае досрочного выполнения работ, при получении согласия Заказчика, Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы. 
15.11.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
15.12. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15.13. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2014 г. в части исполнения обязательств - до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.
Приложения:
· Приложение № 1 – Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
· Приложение № 2 – Календарный план.
· Приложение № 3 – Смета (порядок определения стоимости).
· Приложение № 4 – Форма заполнения сведений о Контрагенте.
· Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи сведений о контрагенте.
· Приложение № 6 – Форма Акта приема-передачи выполненных работ. 
· Приложение № 7 – Техническое задание на выполнение работ.
16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Телефон/факс __________, гл.бухгалтер ___________, E-mail: __________
ИНН: _________, КПП: __________  ОГРН: ___________, ОКПО : _____________
Расчетный счет: __________, кор.счет ________ в  Филиале банка «Газпромбанк» (ОАО) в г.Екатеринбурге, ИНН/КПП банка __________/_____________ БИК _______________
Подрядчик: 
Юридический адрес:            Фактический адрес: Почтовый адрес: 
Телефон ________, руководитель _________, гл. бухгалтер _________, E-mail: ________
ИНН/КПП ________/___________, ОКПО __________, ОГРН _____________
Расчетный счет _____________, кор.счет ___________, БИК ______________, 
ИНН/КПП ________/____________, ОКПО __________, ОГРН _______________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК 							ПОДРЯДЧИК
_____________/___________ /				_________________/____________/                            «___» ___________ 2014 г.                                  		«____» ___________2014 г.
м.п.								м.п.








	
	Приложение № 1
К Договору № ________________/69/________ от ___.____. 2014 г.


Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности
Настоящее Соглашение определяет условия по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:
1.  Подрядчик обязуется:
1.1.  При подготовке к ведению работ и при выполнении работ соблюдать требования законов и иных правовых актов по безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности, включая требования отраслевых и локальных нормативных актов ОАО «УЭХК»:
1.1.1.  Гражданский кодекс РФ. 
1.1.2.  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования».
1.1.3.  СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»,справочное пособие к СП 12-136-2002.
1.1.4.  СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
1.1.5.  СТО 00.106-2011 «Порядок взаимодействия подразделений ОАО «УЭХК» со сторонними организациями, выполняющими работы на территории ОАО «УЭХК» с 10.02.2012 г.»
1.1.6.  СТО 00.035-2010 «Система управления охраной труда в Открытом акционерном обществе «Уральский электрохимический комбинат». 
1.1.7.  СТО 00.043-2010 «Пожарная безопасность. Основные положения».
1.1.8.  ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». 
1.1.9.  ПОТ РМ 012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте».
1.1.10. «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями». Москва.2008г.
1.1.11. РД 34.03.201-97. «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». (При работе в цехах 26, 31, а также на теплосетях).
1.1.12. «Политика ОАО «УЭХК» в области охраны труда». (прил. 1 к приказу от 15.04.2011г. № 433).
1.2.  Перед началом выполнения работ:
1.2.1.  До заключения Договора подряда на выполнение работ представить Заказчику заполненную анкету по охране труда (приложение “С” к письму ДГИ Госкорпорации «Росатом» исх. № 22.1-966 от 27.11.2009г. и к письму ОТЭКС ОАО «УЭХК» № 69/3344 от 30.12.2009г.).
1.2.2.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей в ОАО «УЭХК» для руководства при организации и производстве работ. 
1.2.3.   Оформить, совместно с эксплуатационным подразделением (цехом, объектом, отделом) ОАО «УЭХК» акт-допуск в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 (п. 4.6), СНиП 12-04-2002 (п.п. 3.5, 3.6). Акт- допуск оформить с обязательным участием представителя Заказчика – отдел 69 ОАО «УЭХК». Производство работ без оформления акта-допуска категорически запрещается.
1.2.4.  При подготовке к ведению работ на территории действующих производственных объектов совместно с эксплуатационным подразделением (цехом, отделом, объектом) ОАО «УЭХК» назначить ответственного за оперативное руководство работами и определить порядок согласованных действий, в т.ч. условия совмещения выполняемых работ с работой действующего цеха (отдела, объекта) (СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004» п. 5.12). 
1.2.5.  Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение. Применять только сертифицированные средства индивидуальной защиты.
1.2.6.  Провести внеочередную проверку знаний персоналом требований «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» (ПОТ РМ 012-2000), «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». Москва, 2008г.
1.2.7.   Перед началом работ в условиях производственного риска выявить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ; в том числе опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ. 
1.2.8.  Подготовить и аттестовать персонал. Назначить лиц ответственных за обеспечение охраны труда. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих и потенциально опасных производственных факторов.
1.2.9.  При выполнении работ в действующем цехе (отделе, объекте) ОАО «УЭХК» персонал подрядных, субподрядных организаций обязан соблюдать требования правил и инструкций по безопасности труда по выполняемой работе, а также требования положений и инструкций по охране труда и пожарной безопасности, действующие в цехе (отделе, объекте) и относящиеся к выполняемой работе, в том числе по промсанитарии. Перечень этих положений и инструкций должен быть определён начальником цеха (объекта, отдела) ОАО «УЭХК».
Администрация подрядной организации должна представить в цех (объект, отдел) списки лиц (руководителей, производителей работ), ответственных за организацию и безопасное проведение работ. Эти лица должны пройти первичный инструктаж у руководителей, назначенных начальником цеха (отдела, объекта) ОАО «УЭХК». Проверку знаний инструктажа должен провести работник цеха (отдела, объекта) ОАО «УЭХК», проводивший инструктаж. Инструктаж при допуске к работам персонала по нарядам-допускам (любых форм) должен производиться ответственными лицами подрядных организаций и назначенными лицами цеха (объекта, отдела) ОАО "УЭХК" в соответствии с инструкциями по нарядам.
1.2.10. Провести первичный инструктаж рабочих и специалистов по указанным в пункте 1.2.13 инструкциям. Организация и регистрация первичного инструктажа должна осуществляться руководителями с записью в личных книжках по ТБ или журналах инструктажа подразделений подрядчиков. Ответственность за своевременность и полноту инструктажа рабочих и специалистов подрядных субподрядных организаций несут непосредственные руководители подрядных, субподрядных организаций, ответственные за организацию и безопасное проведение работ.
1.2.11. Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности. 
1.3. При производстве работ:
1.3.1. Обеспечить безусловное выполнение общих для всех организаций мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и координацию действий субподрядчиков. Осуществлять контроль за состоянием условий труда на обследуемом объекте. (СНиП 12-03-2001 п.4.7, СНиП 12-04-2002 п.3.6.).
1.3.2.  Обеспечить безаварийную работу цеха (объекта, отдела) ОАО «УЭХК». Все действующие коммуникации, оборудование, находящиеся в обследуемом здании, сооружении, сохранить в работоспособном состоянии.
1.3.3.  Обеспечить своих работников исправными сертифицированными средствами индивидуальной, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.
1.3.4.  Содержать обследуемые территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке. 
1.3.5.  Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы. 
1.3.6.  Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов, инструментов, переносных токоприемников, являющихся собственностью Подрядчика.
1.3.7.   При работе на действующих производственных участках и в помещениях, а также при введении эксплуатационного режима на электроустановках в помещениях и на участках, ежедневно производить оформление работ в соответствии с действующими на ОАО «УЭХК» правилами и инструкциями по нарядной системе, включая оформление нарядов-допусков.
1.3.8.  Обеспечить выполнение мероприятий общего характера по пожарной безопасности, в том числе отключение освещения в помещениях при отсутствии персонала. Нести ответственность за соблюдением своими работниками требований пожарной безопасности на объекте производства работ. 
1.3.9.  Немедленно информировать заместителя Генерального директора – технический директор ОАО «УЭХК»: (34370) 9-24-30; секретаря : 9-12-11, диспетчера ОАО «УЭХК»: 9-24-77 (круглосуточный) - обо всех нештатных ситуациях на месте производства работ (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях. 
1.3.9.1.  Обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды. Нести ответственность за безопасность действий на объекте для окружающей среды и третьих лиц, за безопасность  труда и безопасность работ в соответствии с действующим законодательством. Следовать политике в области охраны труда принятой Заказчиком. (Гражданский кодекс РФ ч.II ст. 751; Градостроительный кодекс РФ ст.52 п.6, СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004» п.4.6; приложение 1 к приказу №433 от 15.04.2011г. «Политика ОАО «УЭХК» в области охраны труда».)
1.4. Факт нарушения Подрядчиком положений подпунктов 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1 «Соглашения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» устанавливает представитель Заказчика, кандидатура которого согласовывается с Подрядчиком.
1.5. Заказчик в срок не позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положений подпунктов 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1 «Соглашения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» направляет Подрядчику требование об устранении нарушений.
1.6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком положений подпунктов 1.1., 1.2., 1.3. пункта 1 «Соглашения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ по настоящему Договору, но не более 10 000 руб. ежедневно, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений по каждому случаю ненадлежащего исполнения или неисполнения.
1.7. В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 1.3.18. пункта 1 «Соглашения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности» Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 руб. по каждому случаю нарушения.
1.8. В случае выявления эксплуатационным подразделением (цехом, отделом, объектом ОАО «УЭХК») или отделом 69 ОАО "УЭХК" в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком, субподрядчиками требований охраны труда Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных Сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком Договора с Подрядчиком. (СТО СРО-С-60542960-00006-2011 п. 3.5.3).
2.  Заказчик обязуется:
2.1. При составлении акта допуска определить, совместно с эксплуатационным подразделением (цехом, объектом, отделом) ОАО «УЭХК» границы производственных территорий, участков работ, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ. Границы рабочих мест в действующих цехах (отделах, объектах) определяются при оформлении нарядов-допусков.
2.2. Предоставить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчику.
2.3. Обеспечить допуск персонала Подрядчика и субподрядных организаций к работам в зоне действия оборудования или вблизи его. Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчику и субподрядным организациям.
2.4. Произвести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика и субподрядной организации, ответственных за организацию и безопасное проведение работ, при допуске к работам в цехе (объекте, отделе) ОАО "УЭХК". Эти лица пройдут первичный инструктаж у руководителей, назначенных начальником цеха (объекта, отдела) ОАО «УЭХК». Проверку знаний инструктажа проведёт работник цеха (объекта, отдела), проводивший инструктаж. Инструктаж оформляется в специальном журнале.
2.5. Обеспечить подготовку рабочих мест для производства работ. Вывесить предупреждающие плакаты.

ЗАКАЗЧИК 							ПОДРЯДЧИК
_____________/___________ /				_________________/____________/                            «___» ___________ 2014 г.                                  		«____» ___________2014 г.
м.п.								м.п.

















Приложение № 2 
к Договору №__________________/69/__________ от __.__.2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по: «Экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций опасных производственных объектов»
	Этап
	Наименование работ
	% отношение
цены этапа 
к цене,
стоимость этапов, руб. (без НДС)
	Начало работ
	Окончание работ
	Примечание

	1
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта – здания 302 в осях 7-25, В-Г (узел раздачи серной кислоты), входящего в состав площадки № 6 технологических цехов разделительного производства.
	
	дата подпи-сания дого-вора
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	

	1.1
	Ознакомление с исходной технической документацией на предприятии Заказчика.
Составление Рабочей программы экспертизы  с учетом технического задания на выполнение работ,  согласование программы с Заказчиком. 
Оформление акта-допуска на производство работ.
	
	
	
	Рабочая программа экспертизы; 
Акт-допуск  на производство работ.

	1.2
	Визуальное и детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций. 
Оценка технического состояния строительных конструкций.
Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации. 
Разработка мероприятий и сроки их выполнения.
Составление заключения. 
Внесение изменений в документацию по мотивированным замечаниям Заказчика.
	
	
	
	Предоставление Заказчику Заключения экспертизы, в том числе рекомендаций  по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации, мероприятий, сопроводительное письмо


	1.3.

	Окончательная сдача-приемка  выполненных работ в соответствии со статьей 7 настоящего договора.
	100%
 
	
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	Заключение экспертизы,  план мероприятий с рекомендациями;
акт приема-передачи выполненных работ, счет,  счет-фактура, сопроводительное письмо.  

	
	Итого по этапу 1:
	
	
	
	

	2.
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - здания РВН, входящего в состав площадки № 6 технологических цехов разделительного производства.
	
	дата подпи-сания дого-вора
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	

	2.1
	Ознакомление с исходной технической документацией на предприятии Заказчика.
Составление Рабочей программы экспертизы  с учетом технического задания на выполнение работ,  согласование программы с Заказчиком. 
Оформление акта-допуска на производство работ.
	
	
	
	Рабочая программа экспертизы; 
Акт-допуск  на производство работ.

	2.2
	Визуальное и детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций. 
Оценка технического состояния строительных конструкций.
Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации. 
Разработка мероприятий и сроки их выполнения.
Составление заключения. 
Внесение изменений в документацию по мотивированным замечаниям Заказчика.
	
	
	
	Предоставление Заказчику Заключения экспертизы, в том числе рекомендаций  по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации, мероприятий, сопроводительное письмо


	2.3.
	Окончательная сдача-приемка  выполненных работ в соответствии со статьей 7 настоящего договора.
	100%

	
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	Заключение экспертизы,  план мероприятий с рекомендациями;
акт приема-передачи выполненных работ, счет,  счет-фактура, сопроводительное письмо.  

	
	Итого по этапу 2:
	
	
	
	

	3.
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - здания УБП  (пристр. к зд. 3001 по ряду В в осях 22-30), входящего в состав площадки № 7 технологических цехов разделительного производства.
	
	дата подпи-сания дого-вора
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	

	3.1
	Ознакомление с исходной технической документацией на предприятии Заказчика.
Составление Рабочей программы экспертизы  с учетом технического задания на выполнение работ,  согласование программы с Заказчиком. 
Оформление акта-допуска на производство работ.
	
	
	
	Рабочая программа экспертизы; 
Акт-допуск  на производство работ.

	3.2
	Визуальное и детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций. 
Оценка технического состояния строительных конструкций.
Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации. 
Разработка мероприятий и сроки их выполнения.
Составление заключения. 
Внесение изменений в документацию по мотивированным замечаниям Заказчика.
	
	
	
	Предоставление Заказчику Заключения экспертизы, в том числе рекомендаций  по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации, мероприятий, сопроводительное письмо


	3.3.
	Окончательная сдача-приемка  выполненных работ в соответствии со статьей 7 настоящего договора.
	100%

	
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	Заключение экспертизы,  план мероприятий с рекомендациями;
акт приема-передачи выполненных работ, счет,  счет-фактура, сопроводительное письмо.  

	
	Итого по этапу 3:
	
	
	
	

	4.
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта – здания ВПП-11,12 (пристр. к зд. 2001) 4 помещения маслобаков м/р В2-5/В в осях: 25/26А-28/29А, 49/50-51/52А на отметке -4,0 и 9,6 м, входящего в состав площадки № 6 технологических цехов разделительного производства.
	
	дата подпи-сания дого-вора
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	

	4.1
	Ознакомление с исходной технической документацией на предприятии Заказчика.
Составление Рабочей программы экспертизы  с учетом технического задания на выполнение работ,  согласование программы с Заказчиком. 
Оформление акта-допуска на производство работ.
	
	
	
	Рабочая программа экспертизы; 
Акт-допуск  на производство работ.

	4.2
	Визуальное и детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций. 
Оценка технического состояния строительных конструкций.
Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации. 
Разработка мероприятий и сроки их выполнения.
Составление заключения. 
Внесение изменений в документацию по мотивированным замечаниям Заказчика.
	
	
	
	Предоставление Заказчику Заключения экспертизы, в том числе рекомендаций  по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации, мероприятий, сопроводительное письмо 

	4.3.
	Окончательная сдача-приемка  выполненных работ в соответствии со статьей 7 настоящего договора.
	100%

	
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	Заключение экспертизы,  план мероприятий с рекомендациями;
акт приема-передачи выполненных работ, счет,  счет-фактура, сопроводительное письмо.  

	
	Итого по этапу 4:
	
	
	
	

	5.
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - бак аварийного слива масла ВПП-502, входящего в состав площадки № 3 технологических цехов разделительного производства.
	
	дата подпи-сания дого-вора
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	

	5.1
	Ознакомление с исходной технической документацией на предприятии Заказчика.
Составление Рабочей программы экспертизы  с учетом технического задания на выполнение работ,  согласование программы с Заказчиком. 
Оформление акта-допуска на производство работ.
	
	
	
	Рабочая программа экспертизы; 
Акт-допуск  на производство работ.

	5.2
	Визуальное и детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций. 
Оценка технического состояния строительных конструкций.
Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации. 
Разработка мероприятий и сроки их выполнения.
Составление заключения. 
Внесение изменений в документацию по мотивированным замечаниям Заказчика.
	
	
	
	Предоставление Заказчику Заключения экспертизы, в том числе рекомендаций  по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации, мероприятий, сопроводительное письмо 

	5.3.
	Окончательная сдача-приемка  выполненных работ в соответствии со статьей 7 настоящего договора.
	100%

	
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	Заключение экспертизы,  план мероприятий с рекомендациями;
акт приема-передачи выполненных работ, счет,  счет-фактура, сопроводительное письмо.  

	
	Итого по этапу 5:
	
	
	
	

	6.
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - бак аварийного слива масла ВПП-503, входящего в состав площадки № 3 технологических цехов разделительного производства.
	
	дата подпи-сания дого-вора
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	

	6.1
	Ознакомление с исходной технической документацией на предприятии Заказчика.
Составление Рабочей программы экспертизы  с учетом технического задания на выполнение работ,  согласование программы с Заказчиком. 
Оформление акта-допуска на производство работ.
	
	
	
	Рабочая программа экспертизы; 
Акт-допуск  на производство работ.

	6.2
	Визуальное и детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций. 
Оценка технического состояния строительных конструкций.
Разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации. 
Разработка мероприятий и сроки их выполнения.
Составление заключения. 
Внесение изменений в документацию по мотивированным замечаниям Заказчика.
	
	
	
	Предоставление Заказчику Заключения экспертизы, в том числе рекомендаций  по дальнейшей безопасной эксплуатации здания и продлению срока его эксплуатации, мероприятий, сопроводительное письмо 

	6.3.
	Окончательная сдача-приемка  выполненных работ в соответствии со статьей 7 настоящего договора.
	100%

	
	30.11.2014 
с даты подписания договора
	Заключение экспертизы,  план мероприятий с рекомендациями;
акт приема-передачи выполненных работ, счет,  счет-фактура, сопроводительное письмо.  

	
	Итого по этапу 6:
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	



ЗАКАЗЧИК 							ПОДРЯДЧИК
_____________/___________ /				_________________/____________/                            «___» ___________ 2014 г.                                  		«____» ___________2014 г.
м.п.								м.п.
























Приложение № 3 
к  Договору №_______________/69/_____________ от __.__.2014 г.
[bookmark: _GoBack]СМЕТА (порядок определения стоимости)
					        
	№ п/п
	Наименование расчетов, разделов СБЦ; видов работ
	Стоимость, руб. 

	1
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта – здания 302 в осях 7-25, В-Г (узел раздачи серной кислоты), входящего в состав площадки № 6 технологических цехов разделительного производства
	

	1.1
	раздел 3 СБЦ Стоимость работ по обследованию строительных конструкций
	

	1.2
	раздел 4 СБЦ Стоимость работ по оценке технического состояния строительных конструкций
	

	1.3
	раздел  9 СБЦ Стоимость составления заключения экспертизы промышленной безопасности
	

	
	Цена работ: 
	

	2
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - здания РВН, входящего в состав площадки № 6 технологических цехов разделительного производства.
	

	2.1
	раздел 3 СБЦ Стоимость работ по обследованию строительных конструкций
	

	2.2
	раздел 4 СБЦ Стоимость работ по оценке технического состояния строительных конструкций
	

	2.3
	раздел  9 СБЦ Стоимость составления заключения экспертизы промышленной безопасности
	

	
	Цена работ: 
	

	3
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - здания УБП  (пристр. к зд. 3001 по ряду В в осях 22-30), входящего в состав площадки № 7 технологических цехов разделительного производства.
	

	3.1
	раздел 3 СБЦ Стоимость работ по обследованию строительных конструкций
	

	3.2
	раздел 4 СБЦ Стоимость работ по оценке технического состояния строительных конструкций
	

	3.3
	раздел  9 СБЦ Стоимость составления заключения экспертизы промышленной безопасности
	

	
	Цена работ: 
	

	4
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта – здания ВПП-11,12 (пристр. к зд. 2001) 4 помещения маслобаков м/р В2-5/В в осях: 25/26А-28/29А, 49/50-51/52А на отметке -4,0 и 9,6 м, входящего в состав площадки № 6 технологических цехов разделительного производства
	

	4.1
	раздел 3 СБЦ Стоимость работ по обследованию строительных конструкций
	

	4.2
	раздел 4 СБЦ Стоимость работ по оценке технического состояния строительных конструкций
	

	4.3
	раздел  9 СБЦ Стоимость составления заключения экспертизы промышленной безопасности
	

	
	Цена работ: 
	

	5
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - бак аварийного слива масла ВПП-502, входящего в состав площадки № 3 технологических цехов разделительного производства
	

	5.1
	раздел 3 СБЦ Стоимость работ по обследованию строительных конструкций
	

	5.2
	раздел 4 СБЦ Стоимость работ по оценке технического состояния строительных конструкций
	

	5.3
	раздел  9 СБЦ Стоимость составления заключения экспертизы промышленной безопасности
	

	
	Цена работ: 
	

	6
	Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта - бак аварийного слива масла ВПП-503, входящего в состав площадки № 3 технологических цехов разделительного производства
	

	6.1
	раздел 3 СБЦ Стоимость работ по обследованию строительных конструкций
	

	6.2
	раздел 4 СБЦ Стоимость работ по оценке технического состояния строительных конструкций
	

	6.3
	раздел  9 СБЦ Стоимость составления заключения экспертизы промышленной безопасности
	

	
	Цена работ: 
	

	7
	Итого цена работ в базе на 01.01.2001 
	

	8
	Итого цена работ в текущих ценах, без учёта НДС
	

	9
	Итого - цена договора, без учёта НДС
	

	10
	НДС 18%
	

	11
	Итого – цена договора с НДС
	



Цена договора согласно Протокола от ________ № ________ в текущем уровне цен _________ (расшифровка прописью) рублей _____ копеек с НДС.

ЗАКАЗЧИК 							ПОДРЯДЧИК
_____________/___________ /				_________________/____________/                            «___» ___________ 2014 г.                                  		«____» ___________2014 г.
м.п.								м.п.

Приложение 4 
к Договору №                      /69/12/________ от ___.___.2014 г. 
	Сведения о Контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала организации согласно учредительным документам  организации по состоянию на  дату  предоставления настоящей информации, для уставных капиталов выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления настоящей информации.
В случае, если доля участия в уставном капитале меньше 100 процентов, указываются  сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в  уставном капитале.
Для физических лиц: фамилия, имя, отчество  паспортные данные, для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма - на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на  официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является, организационно-правовая форма  и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).


	
	

	
	



Руководитель  контрагента  ____________________________ /________________/
                                                                                                      подпись
МП
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Приложение № 5 
к  Договору №                      ___ /69/__________ от ___.___.2014 г.
(Форма акта приема-передачи сведений о Контраганте)


АКТ
приема-передачи  сведений о контрагенте
от «__»____2012г.

Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК») в лице _______________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем Принимающая сторона и _____________________, в лице _________ ________________________, действующий на основании ____________, именуемое в дальнейшем Передающая сторона, подтверждают, что:
Передающая Сторона передала, а принимающая сторона приняла следующие документы:

	№ п/п
	Наименование документа
	Кол-во страниц

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). 
Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подписи сторон:
	Передающая Сторона:
_____________________
_____________________ 
(подпись)
м.п.  
	Принимающая Сторона:
_____________________
_____________________ 
 (подпись)
м.п. 


_____________________________________________________________________________________
Подписи сторон (за форму акта приема-передачи сведений о Контраганте):
ЗАКАЗЧИК 							ПОДРЯДЧИК
_____________/___________ /				_________________/____________/                            «___» ___________ 2014 г.                                  		«____» ___________2014 г.
м.п.								м.п.
Приложение № 6 
к  Договору № _________/69/_________    от __.__. 2014 г. 
(Форма акта приема-передачи выполненных работ)    

ОАО «УЭХК»      					             _____________            
ИНН/КПП  ___________ / ___________                                   ИНН/КПП __________/__________                                                                                   
г.Новоуральск Свердловской                                                    ______________________________, 
области, ул.Дзержинского, 2                                                     ______________________________
 
АКТ № _____ от «___»__________2012г.
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору № _______ от _________

Предмет договора: «Экспертиза промышленной безопасности и обследование технического состояния строительных конструкций здания ____________;   разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания ________».
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика» -   __________   в лице  ______________________,    с одной стороны, и от лица «Заказчика» Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»), - в лице  _____________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы удовлетворяют требованиям договора  и надлежащим образом оформлены.
Краткое описание выполненных работ (этапов работ) (с указанием
объема и качества): __________________________________________________________________

Фактический срок окончания работ - ________________, 
Представлены следующие документы (в соответствии с техническим   заданием   и   календарным   планом):
Инвентарные номера проектной  документации (состава работ) 
________________________________________________________________________________
Цена договора составляет _______ рублей (прописью),
в том числе НДС18%% - ____ рублей (прописью),
Перечислен аванс _____ (прописью), рублей, Зачет аванса _____(прописью),	рублей.
(сумма цифрами и прописью или «не перечислен» )
Следует к перечислению ______ рублей (прописью),
в том числе НДС18%% - _______ рублей (прописью)

Работу принял:                                                            		Работу сдал:
ЗАКАЗЧИК                                                                		ПОДРЯДЧИК
	_____________/______________/
 м.п. 
«___»_________________201__г                                                 
	        ____________/______________ /
        м.п. 
        «___»_________________201__г    


_____________________________________________________________________________________
Подписи сторон (за форму приема-передачи выполненных работ):
ЗАКАЗЧИК 							ПОДРЯДЧИК
_____________/___________ /				_________________/____________/                            «___» ___________ 2014 г.                                  		«____» ___________2014 г.
м.п.								м.п.



Приложение № 7 
к  Договору № _________/69/_________    от __.__. 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: «Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасных производственных объектов»

(смотри отдельный файл)
