
ДОГОВОР № _________________
на выполнение работ

г. Москва 							      «____» _______ 2013 г. 
 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________, действующего на основании __________________________ с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________, действующего на основании __________________-, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам рассмотрения Оценки и сопоставления предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора (Протокол №________ от ____________2013г) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Определения
1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;
б) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие в конкурсе и конкурсной документации; 
в) «Несоответствие» - любые несоответствия Результатов работ требованиям Договора, технического задания и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству Работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки Результатов работ, которые делают качество Работ ненадлежащим;
г) «Проект мониторинга» - совокупность документов в текстовой форме, чертежей, схем, спецификаций материалов, оборудования и изделий, сметных расчетов, разрабатываемых в целях реализации архитектурных, технических и технологических решений по мониторингу рекультивированных объектов;
д) «Работы» - комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом настоящего Договора и перечисленные в п. 2.1 настоящего Договора;
е) «Результаты работ» - полученные по итогам выполнения Работ документация и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми Работами, указанные в Техническом задании; 
ж) «Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их полномочными Представителями;

2. Предмет Договора
2.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить и своевременно сдать работы «Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» (далее по тексту - Работы). 
2.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями настоящего Договора, Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1), а также в соответствии с установленными государственными стандартами, нормами и правилами, регламентирующими требования и порядок проведения данных работ.
2.3. Основание заключения Договора: Государственный контракт                                     № ________________ от ____________ на выполнение работ для государственных нужд по пункту 104 Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года» по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край», заключенный между ФГУП «РосРАО» и Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Протоколом рассмотрения заявок № ________ от _________.
2.4. Протокол № ______от _________ заседания комиссии по размещению заказа по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ.
2.5. Представление или рассылка Заказчиком в ходе выполнения работ отдельных документов (чертежей, схем, отчетов и др.), выполненных Подрядчиком, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с темой Работ, не рассматривается как ущемление прав Подрядчика и не подлежит дополнительной оплате.
2.6. Подрядчик не имеет права распоряжаться и/или пользоваться полученной в результате исполнения настоящего Договора Проектной документацией, за исключением ее использования для собственных нужд.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Осуществлять контроль выполнения работ, производить промежуточную приемку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 
3.1.2. Назначить ответственного представителя Заказчика и лиц его замещающих, наделить его необходимыми полномочиями для осуществления контроля выполнения работ и сообщить об этом Подрядчику.
3.1.3. По запросу Подрядчика передавать необходимую для выполнения работ информацию, оказывать консультационную и иную помощь.
3.1.4. По окончании выполнения работ принять Результаты работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
3.1.5.	При обнаружении отступлений Подрядчика от условий Договора, Технического задания, Календарного плана или иных Несоответствий заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать Несоответствия по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.
3.1.6.	Оплатить Подрядчику выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
3.1.7. Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика.
3.2.  Заказчик в праве:
3.2.1. Во любое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.2. Запрашивать от Подрядчика любую документацию, необходимую для реализации настоящего Договора.
3.2.3. В случае отступления Подрядчиком от условий настоящего Договора установить срок устранения замечаний и приведения Результатов работ в соответствии с условиями настоящего договора не более 5 (пяти) рабочих дней силами и за счет Подрядчика.
3.2.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание становится явно невозможным в определенный Договором срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
3.2.5. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения Несоответствий силами и за счет Подрядчика, и при неисполнении последним указанного требования в назначенный срок, одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.
3.2.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии ст.717 ГК РФ.
3.2.7. Оплатить досрочно принятые у Подрядчика Результаты работ.

3.3. Подрядчик обязуется:
3.3.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием (Приложение №1), Календарным планом (Приложение №2), с качеством, соответствующим установленным государственным стандартам, нормам и правилам, регламентирующим требования и порядок проведения данных Работ и передать Результаты работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и Календарным планом (Приложение №2). 
3.3.2. Обладать всеми лицензиями и разрешениями, допусками, необходимыми для выполнения Работ, действующими до полного завершения работ.
3.3.3. В течение 5 (пяти) дней с момента начала выполнения Работ назначить представителя Подрядчика, ответственного за выполнение Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных ему полномочий. 
3.3.4. Уведомить Заказчика о намерении заключить договор субподряда и получить его согласие на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчиков при исполнении договора.
3.3.5. При готовности к сдаче каждого Результата работ за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.
3.3.6. Уведомить Заказчика о ликвидации или реорганизации Подрядчика за 30 (тридцать) дней до начала проведения процедур.
3.3.7. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Результаты работ, если указания не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.
3.3.8. В срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет устранять Несоответствия и дополнять Результаты работ по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Результатов работ.
3.3.9. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.
3.3.10. Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную документацию по настоящему Договору.
3.3.11. Подрядчик обязан до выплаты аванса, а в случаях его отсутствия в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Подрядчика налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:
- копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
Выплата аванса Заказчиком осуществляется только после предоставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте Договора.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Подрядчиком документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Подрядчика по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
3.4. Подрядчик имеет право:
3.4.1. Привлекать для выполнения Работ по письменному согласованию с Заказчиком субподрядные организации. При этом Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых лиц.
3.4.2. Выполнить Работы досрочно. 
3.4.3. Запрашивать у Заказчика и получать информацию, необходимую для выполнения Работ по Договору.

4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет __________ , в том числе НДС 18% ___________ согласно Протокола соглашения о договорной цене (Приложение № 3), Структуры цены расходов на выполнение работ (приложение № 1 к Протоколу соглашения о договорной цене). 
4.2. Цена Договора установлена на весь срок его действия, включает в себя вознаграждение Подрядчика, все расходы, связанные с выполнением работ по договору, все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении договора.
4.3. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 25% от стоимости выполняемых работ, что составляет _______________________ рублей, в том числе НДС 18% _____________________ рублей, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня представления Исполнителем счета на авансовый платеж, при условии поступления бюджетных средств от Государственного заказчика.
Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для прекращения работ или изменения сроков работ, установленных в п. 10.1 настоящего Договора и Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).
4.4. Оплата Заказчиком стоимости выполненных Работ (этапов работ) осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней после предоставления Подрядчиком Результатов работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, с зачетом выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и на основании выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. 
4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
4.6. Все расчёты по настоящему Договору производятся при наличии у Заказчика соответствующих финансовых средств (лимитов финансирования бюджетных обязательств), доведенных от Государственного заказчика в установленном законом порядке. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств на лицевой счет от Государственного заказчика.
4.7. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
	Заказчик обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала, в 2 (двух) экземплярах. Типовая форма акта сверки приведена в приложении № ___ к настоящему Договору. 
	Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

5. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
5.1. Результаты Работ оформляются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
5.2. Все результаты Работ по настоящему Договору разрабатываются и представляются Заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов.
5.3. Сдача-приемка Результатов работ осуществляется по Актам сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке:
5.3.1. В сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик передает Заказчику оригинальный комплект Результатов работ по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи Результатов работ нарочным), либо дата вручения Результатов Работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления Результатов работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанных Подрядчиком Результатов работ на рассмотрение.
5.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания накладной о передаче Результатов работ или даты вручения Результатов Работ Заказчику по данному этапу реализации Договора. В указанный срок Заказчик обязан направить Подрядчику Одобрение, либо мотивированный отказ от приемки Работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком своими силами и за свой счет.
Акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапов Работ) оформляется Подрядчиком и передается Заказчику в количестве 2 (двух) экземпляров с приложением оригинальных комплектов Результатов работ после получения Одобрения.
5.3.3 В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от приемки Результатов работ, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней устранить за свой счет Несоответствия, из-за которых был получен отказ, и повторно направить Заказчику откорректированные Результаты работ.
5.4. Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа Работ).
5.5. Подрядчик предоставляет Заказчику документы, использованные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в Результатах работ по его запросу в течение 4 (Четырех) рабочих дней.
5.6 Право собственности на Результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. Результаты работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения работ по Договору. Заказчик вправе использовать Результаты работ, либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать Результаты работ, а так же заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой результатов работ, разработанных Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.
5.7. Подрядчик не имеет право передавать Результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.8. Подрядчик может передать Результаты работ в целях выполнения настоящего Договора своим субподрядчикам по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика при наличии в договорах субподряда условия, запрещающего передачу субподрядчиками таких Результатов работ третьим лицам.
5.9. Согласование Результатов работ Представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Результатов работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.
5.10. Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенных Подрядчиком Результатов работ, даже в случае, если Результаты работ были согласованы Представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.

6. Обеспечение обязательств по договору
6.1. Подрядчик при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме залога денежных средств или безотзывной банковской гарантии, в размере 25% от цены Договора, что составляет _________ рублей.
6.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 60 дней после даты окончания срока действия Договора. Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору должно покрывать все обязательства по настоящему договору, включая дополнительные обязательства по настоящему договору, за исключением гарантийных обязательств.
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, а также согласованных сроков доработок, устранения замечаний и недостатков, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.
7.3. За нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ (этапа Работ) в соответствии с Календарным планом (приложение №2) он выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день выплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ (этапа Работ) за каждый день просрочки.
7.4. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и, в течение 15-ти банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных Работ, а также выплатить штраф в размере 10% стоимости Договора.
7.5. Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. 
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
7.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

8. Условия конфиденциальности
8.1. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов Государственной корпорации «Росатом».
8.2. Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим Договором и при необходимости оформляются Договором о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации.
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном  порядке,  и получения разрешения на информационный обмен.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.
9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.
9.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.
9.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10. Срок действия и исполнения договора
10.1. Срок действия Договора и выполнения Работ (этапов Работ) определяется Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору), при этом Договор вступает в силу с даты его подписания.
Окончание выполнения работ – 20 ноября 2014 года.
10.2. В отношении обязательств Сторон по платежам, не исполненным Сторонами к моменту окончания срока действия настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения таких обязательств.
10.3. Датой исполнения Работ (этапов Работ) считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
10.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

11. Порядок изменения и расторжения договора
11.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, надлежащим образом на то уполномоченными.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. При отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.11.2. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы и осуществить проверку фактических затрат.
В течение 3 календарных дней после получения уведомления Подрядчик обязан подготовить отчет по фактическим затратам.
Проверка фактических затрат проводится Заказчиком в 5-дневный срок после получения от Подрядчика отчета по фактическим затратам с расшифровками и представления первичных бухгалтерских документов.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
11.3.1. В случае если сумма перечисленного Заказчиком аванса превышает стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику остаток неиспользованных денежных средств.

12. Порядок разрешения споров
12.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), решаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения Стороной.
12.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. Москва.
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

14. Заключительные положения
14.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
14.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленный Исполнителем приложением к ___________на участие в открытом запросе предложений № _____ от _______ (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении. 
14.3. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в трехдневный срок.
14.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Календарный план;
Приложение №3 – Протокол соглашения о договорной цене;
Приложение №4 – Договор о конфиденциальности;
Приложение №5 – Образец акта сверки расчетов.

15.	Адреса и реквизиты сторон
	Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы:
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1.		Общие положения
1.1.	Название работы (предмет контракта): «Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)».
1.2.	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».
1.3.	Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 20 ноября 2014 года.
1.4.	Место выполнения работы: Ставропольский край, г. Лермонтов, объекты бывшего госпредприятия «Алмаз»: рудник №1 (г. Бештау), рудник №2 (г. Бык), хвостохранилище гидрометаллургического завода, а также по месту нахождения Исполнителя.

1.6. Перечень сокращений
	ВЭ
	Вывод из эксплуатации

	РАО
	Радиоактивные отходы

	ФЦП ЯРБ
	Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года»

	ЯРОО
	Ядерно- и радиационно опасный объект

	ФГУП «РосРАО»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами»

	МЗУА
	Минимально значимая удельная активность

	МЭД
	Мощность экспозиционной дозы

	ППР
	План производства работ/ проект производства работ

	ГМЗ
	Гидрометаллургический завод

	СП ЛКП-91
	Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд

	ПДД
	Предельно допустимая доза

	ПДП
	Предельно допустимое поступление




2.	Цель и задачи работы
2.1. Целью работы является разработка проекта проведения мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».
2.2. Основная задача – обоснование видов и объемов работ по мониторингу в пострекультивационный период в районе рудника №1 (г. Бештау), рудника №2 (г. Бык) и хвостохранилища гидрометаллургического завода с разработкой проекта мониторинга. 
Проект должен включать:
- наблюдения за состоянием поверхности отвалов и приустьевых участков горных выработок,
- наблюдения за количеством и качеством подземных вод, выклинивающихся из затампонированных штолен,
- наблюдения за подземными и поверхностными водами в районе расположения рекультивированных объектов.

3.	Исходные данные для проведения работ
Первые тонны руды на предприятии были добыты в 1951 г., первая тонна закиси-окиси урана выпущена в 1954 году. Добыча руды на руднике № 1 (г.Бештау) была прекращена в 1971 г., на руднике № 2 (г.Бык) – в 1989 году.
С 1975 г. завод перерабатывал привозную руду месторождения «Жёлтые воды» (Украина) и уранфосфорные рудные концентраты месторождений Прикаспийского горно-металлургического комбината (Казахстан, полуостров Мангышлак, г. Шевченко).
Первоначально урановые руды перерабатывались по кислотно-содовой осадительной схеме, затем, в 1959 г., завод был реконструирован с переводом на кислотную бесфильтрационную сорбционно-экстракционную схему, а в 1972 г. – вторично реконструирован на комплексную схему с выпуском сложных фосфорных удобрений и закиси-окиси урана.
В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано. Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (г.Бештау и г.Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия – были проданы на аукционах.
При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.
Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами. 
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В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.
Основным фактором воздействия рекультивированных рудников №1 и №2 на окружающую среду являются подземные воды, выклинивающиеся из затампонированнных штолен №16 и №32 рудника №1, №9 рудника №2 на дневную поверхность. Эти воды отводятся на рельеф и далее в гидрографическую сеть, частично используются населением для полива дачных участков в летний период.
В настоящее время разработана проектная документация «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)», которой предусмотрена разработка проекта мониторинга объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» на пострекультивационный период.

4.		Этапы и состав работ
4.1.	Сроки выполнения этапов работ и состава работ по каждому этапу представлены в Таблице 1.
 
Таблица 1
	№№ этапов п/п
	Наименование и содержание этапа работ
	Сроки выполнения работ
	Форма отчетности

	1.
	Предпроектные работы:
Проведение рекогносцировочного обследования территории и объектов, подлежащих рекультивации и последующему мониторингу. 
	с даты подписания договора – 15.05.2014г.
	Аннотационный отчет с определением и обоснованием индикаторных показателей физического состояния рекультивированных объектов, потенциально возможной зоны их влияния, радиохимического состояния подземных и поверхностных вод.

	2.
	Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз». 
Подэтап: разработка системы гидрогеологического мониторинга.
	16.05.2014г. – 30.06.2014г.
	Аннотационный отчет с указанием и обоснованием местоположения пунктов наблюдательной сети, регламента мониторинга,  методики наблюдений и опробования.

	3.
	Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».
Подэтап: разработка системы гидрологического мониторинга.
	01.07.2014г. – 30.09.2014г.
	Аннотационный отчет с обоснованием местоположения пунктов наблюдательной сети, регламента мониторинга,  методики наблюдений и опробования.

	4.
	Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».
Подэтап: сметные расчеты стоимости строительства и  эксплуатации системы мониторинга.
	01.10.2014г.- 20.11.2014г.

	Проект мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» с комплектом текстовых и графических приложений




5. Состав работ.
5.1. Предпроектные работы. 
[bookmark: _GoBack]Проведение рекогносцировочного обследования территории и объектов, подлежащих рекультивации и последующему мониторингу. Обоснование индикаторных показателей физического состояния рекультивированных объектов, потенциально возможной зоны их влияния, радиохимического состояния подземных и поверхностных вод.
5.2. Проектные работы. 
Разработка проекта мониторинга. Проект мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» разрабатывается на 5-летний период после завершения рекультивационных работ. Запроектированный объем работ по мониторингу должен быть достаточным для заключения о полноте и эффективности проведенных рекультивационных мероприятий, принятия решения о необходимости строительства очистных сооружений шахтной воды штольни 16 рудника №1 (г.Бештау) и подготовки рекомендаций об объемах дальнейших наблюдений. 
В основу проекта мониторинга должны быть положены предложения ОАО «ВНИПИпромтехнологии», изложенные в проектной документации  «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»:
· том 1 «Пояснительная записка» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ), 
· том 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», подраздел 8.2. «Предложения к программе деятельности по мониторингу и обеспечению безопасного состояния объектов в пострекультивационный период» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1).

Проект должен включать:
· цели и задачи мониторинга;
· обоснование местоположения пунктов наблюдательной сети (скважины, гидропосты, места высачивания шахтных вод и т.д.); 
· обоснование регламента мониторинга – перечень контролируемых параметров, периодичности наблюдений, методики опробования;
· требования по расположению, обустройству и оборудованию гидрологических и гидрогеологических точек наблюдения (при этом максимально должна быть использована существующая режимная сеть в районе хвостохранилища гидрометаллургического завода);
· требования по обследованию физического состояния рекультивированных объектов; 
· требования по наблюдениям за количеством и качеством подземных вод, выклинивающихся из затампонированных штолен; 
· требования по наблюдениям за подземными и поверхностными водами в зоне потенциального влияния рекультивированных объектов;
· регламент проведения мониторинга – перечень контролируемых параметров, периодичность наблюдений, методики опробования;
· требования к созданию и ведению электронной базы данных мониторинга; 
· перечень аппаратурного обеспечения наблюдений;
· сметные расчеты и сводный сметный расчет стоимости строительства и  эксплуатации объектов гидрологической и гидрогеологической сетей наблюдения, стоимости проведения мониторинга, создания и эксплуатации базы данных.

6.	Основные требования к проведению работ
6.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
6.2. Глубину, конструкцию, расположение и количество скважин наблюдательной сети, а также количество и расположение гидростворов на водотоках определить в процессе проектирования по итогам проведения рекогносцировочного обследования. 
6.3. При разработке проекта мониторинга должны быть учтены предложения ОАО «ВНИПИпромтехнологии», изложенные в проектной документации  «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»:
· том 1 «Пояснительная записка» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ), 
· том 8 раздел 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», подраздел 8.2. «Предложения к программе деятельности по мониторингу и обеспечению безопасного состояния объектов в пострекультивационный период» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1).
Выписка из проектной документации прилагается.
6.4. Разработка чертежей в составе проекта мониторинга должна выполняться согласно действующим СНиП, ГОСТ, техническим регламентам. 
6.5. Основные документы, которым должны отвечать результаты работы:
· Федеральный закон от 21 февраля 1992г. № 2395-1 «Закон о недрах». 
· Федеральный закон от 21.11.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
· Федеральный закон от 9.01.1996г. № 3 – ФЗ «О радиационной безопасности населения». 
· Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
· Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
· Федеральный закон от 3.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс».
· Федеральный закон от 01.12.2007г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
· «Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов» (утверждено Постановлением Правительства РФ № 307 14 марта 1997 г.).
· «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (Приказ МПР № 443 от 21 мая 2001г.; регистрационный номер Минюста РФ № 2818 от 24 июля 2001г.). 
· ГОСТ 21.1101-200 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
· «Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009.
· «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»  ОСПОРБ-99/2010.
· «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» СПОРО-2002.
· СП 2.6.1.2216-07. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ.
· РБ-011-2000. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов.
· НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.
· НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.
· НП-069-06. Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности. 
· СНиП II-02-96. Инженерные изыскания для строительства.
· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

7.	Основные требования в документации, предъявляемой по окончании работ.
7.1. Графическая часть и сметные расчеты в проекте мониторинга должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-200 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
7.2. Проект мониторинга должен включать текстовую и графическую части, сметные расчеты.
Графическая часть должна содержать геолого-гидрогеологические планы, схемы, чертежи расположения объектов гидрологической и гидрогеологической сетей, конструкции водомерных постов, наблюдательных скважин и пр.
7.3. Графические приложения должны быть выполнены в формате AutoCAD 2011 (dwg), АrcGis-9 (карты), Corel DRAW-11. Все программное обеспечение, необходимое для выполнения работы по договору, должно быть лицензионным.

8.	Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ.
8.1.	Заказчику по окончании работ (этапа работ) предъявляется следующая документация:
	- сетевой график выполняемых по контракту работ;
	- отчеты об исполнении сетевого графика;
- аннотационные отчеты (по этапам 1-3);
- проект мониторинга (по этапу 4) с приложениями и сметными расчетами;
- акты сдачи-приёмки выполненных работ.
8.2.	Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта. 
8.3. Аннотационный отчет предоставляется Заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе. 
8.4. Проект мониторинга предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах в бумажном виде и в электронных версиях с графическими и текстовыми приложениями. Формат электронной версии согласовывается с Заказчиком. Электронная версия сметных расчетов предоставляется в формате Excel.
8.5. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.
8.6. Сдача-приемка работы оформляется актом сдачи-приемки, являющимся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и  Исполнителем.

9.	Порядок рассмотрения и приемки работ
9.1.	Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежеквартальных отчетов в  соответствии с требованиями п.5.1 настоящего ТЗ. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
9.2.	При завершении выполнения работ (этапа), Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ (этапа) к сдаче.
9.3.	Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа) к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
9.4.	По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы.



10.	Требования к конфиденциальности 
Защита сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну, конфиденциальную и служебную информацию осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.



Приложение 1.
Форма титульного листа программы обеспечения качества
«                              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ                               »
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                             Руководитель организации  - 
                                                                                                         исполнителя, ФИО, подпись,
                                                                 печать, дата








ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
работ, выполняемых по договору на выполнение работ 
по теме: «___ наименование работ___»













Москва
2013 г.
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Приложение 2.
Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по договору
От «___»________20___ года №___________________________ 
по состоянию на ______________ 201__ года

	№





	Наименование этапа
	
	Стоимость этапа, тыс. руб.
	График
	Текущее отставание
	Причины отставания и меры по устранению

	
	
	
	
	30 мар 
	30 июн
	30 сен
	31 окт
	30 ноя
	05 дек
	
	

	1
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	план
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	




УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации –								Руководитель заказчика работ, ФИО, подпись, дата
 печать, дата



Приложение № 2 
к Договору
№ _________________________
от «___» ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ 
«Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов по теме:
«Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»

	№ под-этапа
	Виды работ
	Исполнитель
	Сроки выполнения работ
	Стоимость, тыс. руб., включая НДС
	Результат работ

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Предпроектные работы:
Проведение рекогносцировочного обследования территории и объектов, подлежащих рекультивации и последующему мониторингу.
	
	С даты подписания договора
	15.05.2014
	
	Аннотационный отчет с определением и обоснованием индикаторных показателей физического состояния рекультивированных объектов, потенциально возможной зоны их влияния, радиохимического состояния подземных и поверхностных вод.

	2.
	Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз». 
Подэтап: разработка системы гидрогеологического мониторинга.
	
	16.05.2014
	30.06.2014
	
	Аннотационный отчет с указанием и обоснованием местоположения пунктов наблюдательной сети, регламента мониторинга,  методики наблюдений и опробования.

	3.
	Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».
Подэтап: разработка системы гидрологического мониторинга.
	
	01.07.2014
	30.09.2014
	
	Аннотационный отчет с обоснованием местоположения пунктов наблюдательной сети, регламента мониторинга,  методики наблюдений и опробования.

	4.
	Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».
Подэтап: сметные расчеты стоимости строительства и  эксплуатации системы мониторинга. 
	
	01.10.2014
	20.11.2014
	
	Проект мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» с комплектом текстовых и графических приложений


	ВСЕГО
	1 800,00
	



		Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 



	

_________________ 

	М.П.




	Подрядчик:












Приложение № 3
к договору
№ _________________________
от «___» ____________ 2013 г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

на выполнение работ 
«Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________, действующего на основании ______________с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ «Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)» в сумме: ______________, включая НДС 18% _________________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком. 

		Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») 



	
_________________ 

	М.П.




	Подрядчик:








Приложение № 1
к Протоколу соглашения о договорной цене
к договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


СТРУКТУРА ЦЕНЫ
на выполнение работ 
«Разработка проекта мониторинга по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)».

	№ пп
	Предметные статьи расходов
	Стоимость,
тыс.руб.

	 
	 
	 

	1.
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы
	

	1.2.
	- расходы на оплату труда
	

	1.3.
	- обязательные отчисления от оплаты труда
	

	1.4.
	- амортизационные отчисления
	 

	1.5.
	- командировочные расходы
	

	1.6.
	- прочие прямые расходы
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	3.
	Всего расходов собственными силами
	

	4.
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	 

	5.
	Всего расходов
	

	6.
	Прибыль 
	

	7.
	Цена продукции
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость по договору
	



Генеральный директор Подрядчика

_______________ 

Главный бухгалтер Подрядчика

_______________ 

Приложение №1-1 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.

Расшифровка статьи расходов 1.1. "Материалы"



Подрядчик

______________________ 





Исп. 




Приложение №1-2 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.

Расшифровка статьи расходов 1.2 "Расходы на оплату труда".




Подрядчик

______________________ 





Исп. 




Приложение №1-3 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.

Расшифровка статьи расходов 1.3 "Обязательные отчисления от оплаты труда ".



Подрядчик

______________________ 





Исп. 






Приложение №1-4 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.

Расшифровка статьи расходов 1.4."Амортизационные отчисления".



Подрядчик

______________________ 





Исп. 




Приложение №1-5 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


Расшифровка п.1.5. "Командировочные расходы" 



Подрядчик

______________________ 





Исп. 








Приложение №1-6 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


Расшифровка п.1.6. "Прочие прямые расходы" 



Подрядчик

______________________ 





Исп. 






Приложение №1-7 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


Расшифровка  п. 2.  "Накладные расходы".



Подрядчик

______________________ 





Исп. 



Приложение №1-8 к Структуре цены 
по договору № __________________________
от «___» ___________ 20___ г.


Расшифровка  п. 4.  "Затраты на выполнение работ сторонними организациями".



Подрядчик

______________________ 





Исп. 












Приложение № 4 
к Договору
№ _________________________
от «___» ____________ 20__ г.


ДОГОВОР
о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации

           г. Москва                                                                                  «____» ________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Исполнительного директора ________________, действующего на основании ________ с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации, именуемый в дальнейшем «Договор о конфиденциальности» или «Договор», о нижеследующем:
 Предмет Договора
	Данный Договор о конфиденциальности регулирует порядок передачи одной Стороной («Раскрывающая сторона») другой Стороне («Получающая сторона») информации ограниченного доступа и определяет обязательства Сторон по неразглашению полученных сведений на всех этапах их договорных отношений. 
	1.1. В рамках настоящего Договора не предполагается передача сведений, составляющих государственную тайну.
	1.2. Раскрывающая сторона, являющаяся собственником информации или обладателем прав по распоряжению информацией, отнесенной ею к категории ограниченного доступа и/или распространения, включая служебную или иную защищаемую информацию (далее – «конфиденциальная информация»), передает (или обеспечивает в каком-либо виде доступ) Получающей стороне информацию в целях выполнения договорных отношений.
	1.3. Получающая сторона может получить эту информацию только для целей полного и качественного оказания услуг в целях выполнения договорных отношений, но ни для каких-либо других целей. 

1. Обязательства Сторон по  Договору
Стороны подтверждают понимание важности вопроса и соглашаются принять на себя следующие обязательства:
	2.1. Получающая сторона в рамках договорных отношений Сторон считает информацию, полученную прямо или косвенно от Раскрывающей стороны, конфиденциальной и не использует ее без письменного разрешения Раскрывающей стороны в иных, кроме указанных в п. 1.3. Договора, целях.
	2.2. Получающая сторона соглашается считать информацию, полученную ею от Раскрывающей стороны, конфиденциальной на срок использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений, за исключением оговоренных настоящим Договором случаев, и обеспечить обращение и защиту конфиденциальной информации в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
	2.3 Получающая сторона не будет разглашать никакой конфиденциальной информации, полученной ею от Раскрывающей стороны, какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели указанной в п. 1. Договора.
	2.4 К конфиденциальной информации и ее носителям допускаются работники Получающей стороны из числа российских граждан, имеющих допуск к государственной тайне. 
3. Условия реализации Договора
	3.1 Информация и ее передача Сторонами
	3.1.1. В настоящем Договоре под Конфиденциальной информацией понимается любая техническая, инженерная, эксплуатационная, экономическая и прочая информация, переданная Раскрывающей стороной Получающей стороне, либо созданная в ходе выполнения договорных отношений, включая информацию:
а) которую Раскрывающая сторона предоставила, сообщила или предоставит позднее Получающей стороне как в письменной (электронной) форме – в виде текстов, компьютерных кодов (программ), чертежей, схем или рисунков, так и устно (или визуально), путем демонстрации, либо любым другим образом, в зафиксированной форме или нет; 
б) которую Получающая сторона получила от Раскрывающей стороны путем обозрения (предоставления доступа к носителям информации) или любым другим способом, что, однако, не ограничивает содержания вышесказанного.
3.1.2. Раскрывающая сторона передает носители конфиденциальной информации либо из рук в руки уполномоченному представителю Получающей стороны (Ответственному за конфиденциальность), либо в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов без нарушения её целостности, фельдъегерской связью, заказными или ценными почтовыми отправлениями.
3.1.3. В случае если  конфиденциальная информация обрабатывается исключительно на рабочих местах, предоставляемых Заказчиком Исполнителю в офисе Заказчика на время выполнения Исполнителем обязательств, по соответствующим хозяйственным договорам, такая информация в электронном виде, может быть передана внутри периметра корпоративной сети Заказчика с использованием  системы электронного документооборота или специализированных сетевых ресурсов, выделенных для этой цели.  
Рабочие места, предоставляемые Заказчиком Исполнителю будут специально аттестованы для обработки конфиденциальной информации и исключать выход в локальную ведомственную сеть, сети общего пользования и сеть Интернет. 
Программное обеспечение, устанавливаемое на этих рабочих местах, определяется Заказчиком.
3.1.4. Конфиденциальная информация может обрабатываться в информационных сетях Исполнителя только в случае, если эта сеть аттестована по классу 1Г и не имеет выхода в локальную сеть Исполнителя, сети общего пользования и сеть Интернет. 
 В этом случае для приема-передачи Конфиденциальной информации  между   Заказчиком и Исполнителем может использоваться защищенная сеть «Деловая почта» (VipNet). Абонентский пункт («Деловая почта») для приема-передачи Конфиденциальной информации устанавливается у Исполнителя Заказчиком, за счет средств Исполнителя. Порядок обработки и приема-передачи такой информации определяется Заказчиком.
3.2 Конфиденциальная и не конфиденциальная информация
	3.2.1 При передаче конфиденциальной информации в форме материальных носителей Раскрывающая сторона обязана нанести соответствующую пометку при их передаче Получающей стороне.
В случае обращения Получателя к базе данных Раскрывающей стороны и произведения распечатки материалов, он также обязан нанести на материальный носитель информации соответствующую пометку.
	3.2.2. Информация Раскрывающей стороны не будет считаться конфиденциальной и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов: 
а) общедоступна;
б) является или становится публично известной, в том числе в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;
в) легально получена от третьей стороны, не связанной обязательствами соблюдать конфиденциальность перед Раскрывающей стороной, без ограничения и без нарушения Договора;
г) представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
д) разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;
е) раскрыта в соответствии с действующим законодательством  по требованию государственного органа, и Получающая сторона прилагает максимальные усилия, чтобы добиться обращения с этой информацией как с конфиденциальной.
	3.2.3 На Получающую сторону возлагается обязательство доказательства своего права на любое исключение, подпадающее под действие настоящего параграфа Договора.
3.3 Защита информации и гарантии неразглашения
	3.3.1 Получающая сторона соглашается не передавать прямо или косвенно любую конфиденциальную информацию любой третьей стороне, в том числе с которой она взаимодействует или которую вынуждена привлекать к оказанию услуг в качестве соисполнителя, кроме как по письменному согласованию с Раскрывающей стороной, при условии, что названная третья сторона обязуется соблюдать условия конфиденциальности, оговоренные в тексте настоящего Договора, закрепленные в письменном виде и согласованные Раскрывающей стороной. 
	3.3.2 Привлечение Получающей стороной третьей стороны к выполнению работ в качестве субподрядчика должно быть письменно согласовано с Раскрывающей стороной. После согласования третья сторона заключает соответствующий договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации напрямую с Раскрывающей стороной, а договор о выполнении работ в качестве субподрядчика – с Получающей стороной.
	3.3.3. Получающая сторона назначает Ответственного за конфиденциальность для получения по ее поручению всей конфиденциальной информации согласно договору, о чем письменно уведомляет Раскрывающую сторону. Получающая сторона может сменить своего Ответственного после предварительного уведомления Раскрывающей стороны в 5-дневный срок после его назначения. 
	3.3.4. Получающая сторона должна заключить соответствующие письменные соглашения о неразглашении конфиденциальной информации Раскрывающей стороны с сотрудниками своей организации, привлекаемыми в целях выполнения договорных отношений. 
	3.3.5. Для подтверждения выполнения принятых мер по защите конфиденциальной информации Получающая сторона обязуется представить Раскрывающей стороне:
а) список сотрудников своей организации и сотрудников субподрядных организаций, которые непосредственно участвуют в оказании услуг по договору, либо, в силу различных обстоятельств, будут ознакомлены с конфиденциальной информацией, а также, 
б) заверенные печатью копии их обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по прилагаемому образцу (Приложение №1).
	3.3.6. Получающая сторона обязуется не вывозить и не направлять конфиденциальную информацию за пределы Российской Федерации.
	3.3.7 Получающая сторона обеспечивает обращение с «Конфиденциальной информацией», имеющей пометку «Для служебного пользования», и её защиту в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994  № 1233.
	3.3.8. Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Получающей стороной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                             «О персональных данных».
3.4 Возврат информации
	3.4.1. В случае досрочного прекращения по каким-либо причинам договорных отношений Сторон и расторжения настоящего Договора Получающая сторона вернет Раскрывающей стороне все информационные материалы, представленные ей Раскрывающей стороной и произведенные в ходе выполнения договорных отношений, а также сделанные с них копии. Возвращение материалов и их копий не будет влиять на обязательства Получающей стороны по сохранению конфиденциальности этой информации. 
	3.4.2. Если в договорных отношениях между Сторонами специально не оговорены права собственности или особые условия передачи информации, то Получающая сторона после официального завершения договорных отношений или по требованию Раскрывающей стороны: 
а) вернет все материалы (оригиналы и копии на любых видах носителя информации), содержащие конфиденциальную информацию, либо
б) обеспечит подтверждение факта их уничтожения. 
3.5 Срок защиты и неразглашения информации
Стороны не должны разглашать никакую конфиденциальную информацию третьим сторонам в течение срока использования решений, разработанных в ходе выполнения договорных отношений за исключением строго оговоренных настоящим Договором случаев.
3.6 Права на информацию
	3.6.1 Вся информация, выдаваемая Раскрывающей стороной Получающей стороне в какой-либо форме согласно Договору, будет и останется исключительной собственностью Раскрывающей стороны или ей принадлежит исключительное право распоряжаться ею от имени собственника.
	3.6.2 Получающая сторона не приобретает право на информацию, а лишь получает право на ее использование, исключительно в целях, упомянутых в настоящем Договоре. 
	3.6.3 Раскрывая сведения Получающей стороне, Раскрывающая сторона не предоставляет Получающей стороне никаких дополнительных прав, в том числе никаких лицензий или титульных прав на патенты, авторских прав, торговых марок, принадлежащих Раскрывающей стороне.
	3.6.4 Получающая сторона не может видоизменять, разрабатывать, декомпилировать, разбирать или использовать в нарушение настоящего Договора любые программные продукты или материальные объекты, содержащие информацию Раскрывающей стороны. 
3.7 Средства защиты
	3.7.1 Стороны согласны, что все споры и разногласия между Раскрывающей Стороной и Получающей стороной, возникающие из и/или связанные с настоящим Договором, будут рассматриваться в соответствии с законодательством РФ. Место судопроизводства определяется в соответствующем договоре от «___» _________ 2013 года № __________________ на выполнение работ «Рекультивация рудника №1 и хвостохранилища по теме по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)». 
	3.7.2 Стороны признают, что денежная компенсация ущерба может являться недостаточным средством защиты в случае нарушения настоящего Договора и, что Раскрывающая сторона должна иметь право, без отказа от других прав и средств защиты, на такие средства судебной защиты в виде судебного запрещения, которые могут быть сочтены судом правильными.
4. Раскрытие информации 
	4.1 Получающая сторона может разгласить конфиденциальную информацию в соответствии с судебным или иным решением, предусмотренным законодательством РФ, при условии, что: 
а) заблаговременно уведомит Раскрывающую сторону о требовании такого разглашении, чтобы у Раскрывающей стороны было достаточно времени для опротестования разглашения либо принятия компенсационных мер,
б) предоставит Раскрывающей стороне данные о перечне, содержании и объеме конфиденциальной информации, подлежащей разглашению,
в) примет меры к ограничению объема разглашаемых сведений и количества лиц, которым они разглашаются и 
г) обеспечит в соответствии с требованиями законодательства РФ по защите конфиденциальной информации соответствующие процедуры ее разглашения.
5. Ответственность и права Сторон
	5.1 Получающая сторона будет ответственна за:
а) несанкционированное или умышленное разглашение конфиденциальной информации Раскрывающей стороны лицами Получающей стороны, которые работают или работали на нее по найму, а также 
б) несанкционированное использование этими лицами конфиденциальной информации, 
в) несоблюдение столь же высокой степени осторожности пользования конфиденциальной информацией, какую бы соблюдала в разумных пределах Получающая сторона в отношении своей собственной конфиденциальной информации аналогичной важности, 
г) непрекращение несанкционированного или неумышленного разглашения конфиденциальной информации Раскрывающей стороны, либо не прекращение нарушений пользования ею после обнаружения (выявление) фактов разглашения или нарушения мер осторожности пользования.  
	5.2 В случае установления вины Получающей стороны в разглашении конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право по своему усмотрению взыскать убытки, понесенные в связи с разглашением или использованием этой информации, либо получить от Получающей стороны штраф в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Статус и условия действия Договора
	6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты  подписания настоящего Договора.
	6.2 Договор является полным соглашением между Сторонами и отменяет любые и все предыдущие устные или письменные соглашения в отношении предмета данного Договора. Договор не подлежит изменению иначе как письменным соглашением, подписанным позднее даты подписания данного Договора и заверенного подписями обоих Сторон. Никакое из положений данного Договора не должно считаться отмененным никаким действием или с молчаливого согласия любой Стороны, ее агентов или сотрудников иначе как путем подписания уполномоченными лицами обоих Сторон соответствующего документа. Названия разделов данного Договора используются только для информационных целей и не должны влиять на толкования любого положения Договора. 
	6.3 С учетом ограничений, установленных данным Договором, он будет действовать в интересах Сторон, будет обязательным для них, их разрешенных правопреемников, при условии, однако, что ни одна из Сторон не должна передавать права по данному Договору или любые другие обязанности, обязательства и права, указанные в Договоре, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
	6.4 Настоящий Договор составлен на основе действующего законодательства РФ и подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1. Статья 29 Конституции РФ.
1. Закон РФ "О государственной тайне" № 5485-1 от 21 июля 1993 г. 
1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ
1. Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» № 188 от 06.03.1997 г.
1. Федеральный закон РФ  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» N 79-ФЗ от 27 июля 2004 г.
1. «Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденное Постановлением правительства от 03.11.1994 г. №1233.
1. Статьи 183 и 285 Уголовного кодекса РФ.
1. Статьи 57, 81, 193, 238, 243 Трудового кодекса РФ, введенного в действие с 1 февраля 2002г.
6.5 Если любое положение настоящего Договора будет признано судом надлежащей юрисдикции незаконным, недействительным или не могущим быть принудительно осуществленным, то остальные положения должны сохранять полную юридическую силу и действие. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
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Приложение № 1 к «Договору о конфиденциальности»
Экз. №_____ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Я ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)
паспорт № ____________________, выдан ____________________________________________ дата  выдачи _______________ зарегистрирован по адресу  _____________________________
________________________________________________________________________________
должность и наименование организации _____________________________________________
________________________________________________________________________________,
участвуя в качестве исполнителя (эксперта) в работах по Договору (Соглашению) № ____________ от «____» ____________ 200__г. шифр работы ____________, ознакомлен с правилами и условиями работы с конфиденциальной информацией, а также с условиями "Договора о конфиденциальности" между ________________________________________________________, в части касающейся моей работы, и
О Б Я З У Ю С Ь:
1. Обеспечивать сохранность, не передавать третьим лицам и не разглашать письменно или устно конфиденциальную информацию, указанную в "Договоре о конфиденциальности”, которая мне будет доверена или станет известна в процессе выполнения работ.
1. Использовать знания конфиденциальной информации, а также данных (сведений), полученных путем ее обработки (анализа), только для выполнения указанной работы. 
Выполнять правила и условия работы с конфиденциальной информацией, установленные для информации, составляющей служебную тайну (ограниченного доступа) в соответствии с «Положением о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти», утвержденным Постановлением правительства от 03.11.94 №1233, а также требованиями приказов, инструкций и положений по защите конфиденциальной информации в организации.
1. Не использовать информацию, которая мне доверена или стала известной в связи с выполнением работ по Договору (Соглашению) № _______ от_______, для занятия в качестве конкурентного действия любой деятельностью, которая может нанести ущерб Корпорации.
1. Не копировать в любом виде и не делать выписок из конфиденциальных материалов без разрешения руководителя организации (или руководителя организации-работодателя). При прекращении выполнения мною служебных обязанностей по данной работе, независимо от причины, передать все материалы, содержащие конфиденциальную информацию, лицу ответственному за их хранение (уничтожение).
1. Немедленно сообщить руководителю организации (или руководителю организации-работодателя) об утрате материалов, содержащих конфиденциальную информацию.
Я предупрежден(а), что в случае нарушения данного обязательства должен(а) в полной мере возместить причиненный ущерб или буду привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством РФ.
Я обязуюсь выполнять данное обязательство в течение трех лет после исполнения обязательств по Договору (Соглашению) № _______ от_______, и окончания использования мною конфиденциальной информации.
------------------------------------------------------------ подпись, дата 
По поручению администрации _________________________________инструктаж провел:
------------------------------- должность	----------------------------------------- подпись, дата	
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Приложение № ___ к Договору
                                           ОБРАЗЕЦ                                                                                           от ______________ №___________						
АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ № ____
между ___________________________________________________________   и ______________________________________________________________
                                    (наименование Организации 1)                                                                                                                        (наименование Организации 2)
                                                                                                       за период: _________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (квартал, год)
Нами, Руководителем                       ________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________
                                                                           (наименование Организации 1)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 1)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 1)
с одной стороны, и Руководителем________________________                  ________________________                  Главным бухгалтером ________________________ 
                                                                           (наименование Организации 2)                               (Ф.И.О. Руководителя Организации 2)                                                            (Ф.И.О. Главного бухгалтера Организации 2)
с другой стороны, проверено состояние взаиморасчетов за ____(указать период)___ и составлен акт о нижеследующем:

	По данным Организации 1, руб.
	По данным Организации 2, руб.

	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит
	Дата
	Документ
	Дебет
	Кредит

	Сальдо начальное
	
	
	Сальдо начальное
	
	

	Договор №

	Сальдо начальное по договору:
	
	
	Сальдо начальное по договору:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого оборот по договору:
	
	
	Итого оборот по договору:
	
	

	Сальдо конечное по договору:
	
	
	Сальдо конечное по договору:
	
	

	Обороты за период
	
	
	Обороты за период
	
	

	Сальдо конечное
	
	
	Сальдо конечное
	
	

	Сальдо конечное развернутое
	
	
	Сальдо конечное развернутое
	
	



	По данным Организации 1
на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 2 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью) 
От Организации 1
Руководитель организации 
________________________________________ (                                                 )
Главный бухгалтер
________________________________________ (                                                 )
М.П.
	По данным Организации 2
на __.__.20__ задолженность в пользу Организации 1 (сумма в рублях) руб. (сумма прописью)
От Организации 2
Руководитель организации 
________________________________________ (                                                 )
Главный бухгалтер
________________________________________ (                                                 )
М.П.

	От Заказчика:
_________________________________ (ФИО)
М.П.
	От Подрядчика:
_________________________________ (ФИО)
М.П.
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