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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку эксплуатационной документации   по системам  и оборудованию реакторного отделения (РО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»
1. Наименование работ
1.1	«Разработка эксплуатационной документации по  системам  и оборудованию реакторного отделения (РО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»
2. Цель проведения работ
2.1	Разработка эксплуатационной документации по системам  и оборудованию РО, необходимой для организации ведения безопасной, надежной и экономичной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» во всех режимах. 
3. Основание для проведения работ
3.1	Договор № 7725/03145 от 30.01.2004 между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Атомтехэкспорт».
4. Исходные данные для выполнения работ
4.1	Технический проект АЭС «Куданкулам».
4.2	Конструкторская, заводская и рабочая проектная документация по отдельному оборудованию РО и оборудованию АСУ, включая документацию на оборудование поставки третьих стран энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», в том числе:
1. проектная документация;
1. проектно-конструкторская  и заводская документация оборудования технологических систем РО и АСУ ТП, (ТУ, схемы подключения электроснабжения и дополнительных систем, КИП и А, комплект сборочных чертежей в объеме спецификации, Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.
4.3 Окончательный отчёт по обоснованию безопасности энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (FSAR).
4.4 Программы и методики испытаний систем  и оборудования РО энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.5	Инструкции по эксплуатации систем  и оборудования РО энергоблока №1 АЭС «Куданкулам».
4.6	Инструкция по эксплуатации реакторной установки энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.7	Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.8	Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Куданкулам» в Индии. R01.KK.0.0.OO.KKS.WD001.
4.9	Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» ПОК АС (ВЭ).
4.10 Требования по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011.
5. Объем и порядок разработки
5.1	Исполнителем должны быть разработаны и переданы Заказчику эксплуатационные документы по вспомогательным системам в соответствии с Перечнем разрабатываемой эксплуатационной документации по системам  и оборудованию РО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (Приложение №2 к Договору). 
5.2	Разработка каждого документа будет производиться поэтапно в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1.
	№
	Наименование этапа
	Примечание

	1
	Подготовительный этап
	

	1.1
	Запрос и передача Исполнителю необходимой проектной, конструкторской документации
	Заказчик

	1.2
	Ознакомление с проектной, конструкторской  и другой документации, ее анализ, выбор необходимых сведений из документов
	Исполнитель

	2
	Основной этап
	

	2.1
	Разработка первой редакции документа
	Исполнитель

	2.2
	Согласование первой редакции c Заказчиком
	Исполнитель

	2.3
	Согласование первой редакции cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.4
	Корректировка документа с учетом результатов согласования с Заказчиком и сторонними организациями
	Исполнитель

	2.5
	Выпуск второй и последующих редакций
	Исполнитель

	2.6
	Согласование второй и последующих редакций c Заказчиком
	Исполнитель

	2.7
	Согласование второй и последующих редакций cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.8
	Перевод документа на английский язык
	Заказчик

	2.9
	Тиражирование и переплет необходимого количества экземпляров
	Заказчик

	2.10
	Оформление и передача второй и последующих редакций документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик

	2.11
	Согласование документа с Инозаказчиком
	Заказчик (Исполнитель - при необходимости) 

	2.12
	Оформление, перевод, размножение, переплет и передача окончательной редакции документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик


6. Требования к разрабатываемым документам
6.1 Содержание и оформление эксплуатационной документации по системам  и оборудованию РО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» должно соответствовать «Требованиям по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011.».
6.2	Общими требованиями к разрабатываемым документам являются:
1. соответствие требованиям действующей нормативной базы в области использования атомной энергии, проектно-конструкторской документации, Контракта;
1. идентичность состава, формы, наименований общих разделов, индексации, сокращений и установленной терминологии;
1. конкретность, краткость, предметность изложения и достаточность информации об объекте;
1. исключение возможности неоднозначного толкования технологических требований и понятий;
1. соответствие требованиям общих правил безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожаро безопасности.
6.3	 Содержание эксплуатационной документации по системам  и оборудованию РО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», разрабатываемой в рамках настоящего Договора, должно учитывать замечания Инозаказчика, ЗАО «Атомстройэкспорт», ранее выданные к эксплуатационной документации по системам  и оборудованию РО блока №1 АЭС «Куданкулам».
6.4	Эксплуатационная документация по системам  и оборудованию РО для блока №2 АЭС «Куданкулам» разрабатывается на основе эксплуатационной документации по системам  и оборудованию РО блока №1 АЭС «Куданкулам».
6.5  Инструкции по эксплуатации систем  и оборудования РО для блока №2 АЭС «Куданкулам» должны состоять из:
1) титульного листа ЗАО АСЭ;
2) титульного листа разработчика (ЗАО АТЭК или субподрядной организации);
3) листа проверки и согласования субподрядной организации (при разработке ИЭ субподрядной организацией);
4) листа проверки, согласования ЗАО АТЭК и согласующих организациий;
5) содержания;
6) терминов и определений;
7) обозначений и сокращений;
8) общих положений;
9) краткого технического описания системы (оборудования);
10) технологических ограничений и мер безопасности;
11) порядка подготовки к пуску (вводу в работу) системы (оборудования);
12) порядка пуска (ввода в работу) системы (оборудования);
13) изменения режима работы системы (оборудования);
14) условий эксплуатации системы (оборудования) при нарушениях электроснабжения, снабжения сжатым воздухом, электроснабжения систем контроля и управления, потере подачи охлаждающей воды;
15) порядка останова (вывода из работы) системы (оборудования);
16) перечня стандартных отключений (переключений) на оборудовании системы, порядка выполнения стандартных отключений (переключений) и перехода в нормальный режим работы после отключения (в пошаговой форме изложения);
17) химического контроля при эксплуатации системы (оборудования);
18) описания взаимодействия со смежными системами;
19) технического обслуживания системы (оборудования);
20) действий персонала при нарушениях в работе оборудования;
21) нормативных ссылок;
22) приложений (при необходимости), при этом в состав приложений должны входить перечень эксплуатационных испытаний оборудования (системы) и технологическая схема системы (при необходимости);
23) листа ревизии;
24) листа ознакомления;
25) листа регистрации изменений;
26) листа ознакомления с изменениями.
7. Организация выполнения работ
7.1	Заказчик обеспечит Исполнителя перед началом работ необходимой проектно-конструкторской, заводской, отчетной, нормативной и технической документацией в согласованных объемах.
            7.2	Заказчик  передаст Исполнителю необходимую эксплуатационную документацию по системам  и оборудованию РО, разработанную для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам». Эксплуатационная документация по системам  и оборудованию РО для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам» передается Заказчиком Исполнителю на магнитном носителе в исходном разработанном формате на русском и английском языке в одном экземпляре.
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Приложение №1
к Тому 2 «Техническая часть»


Перечень разрабатываемой эксплуатационной документации 
 по системам  и оборудованию реакторного отделения (РО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»


	№ этапа
	№ пакета по «Перечню»
	Наименование документа
	Код документа
	Срок разработки документа 
	Начальная максимальная цена разработки документа (этапа) выраженная в долларах США, в т.ч. НДС=18% *.
	Согласование со сторонними организациями

	1
	2
	17
	3
	28
	ИЭ воздуха для арматуры
	R137.KK.2.0.QFA.AB.RE.WD022
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	2
	2
	17
	3
	30
	ИЭ ГИ 1 контура и продувки датчиков
	R137.KK.2.0.KWC.AB.RE.WD028
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	3
	2
	17
	3
	33
	ИЭ сбора протечек борсодержащих вод
	 R137.KK.2.0.KTC.AB.RE.WD036
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	4
	2
	17
	3
	70
	ИЭ подпитки-продувки 1 контура
	R137.KK.2.0.KBA.AB.RE.WD023
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	5
	2
	17
	3
	75
	ИЭ Парогенератор ПГВ-1000 М
	R137.KK.2.0.JEA.AB.RE.WD003
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	6
	2
	17
	3
	76
	ИЭ аварийного охлаждения зоны
	R137.KK.2.0.JNG.AB.RE.WD007
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	7
	2
	17
	3
	78
	ИЭ контроля плотности бассейна
	R137.KK.2.0.KTQ.AB RE.WD026
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	8
	2
	18
	3
	17
	ИЭ очистки неохлажденного теплоносителя
	R137.KK.2.0.KBE.AB.RE.WD031
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	9
	2
	18
	3
	18
	ИЭ очистки теплоносителя 1 контура
	R137.KK.2.0.KBE.AB.RE.WD032
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	10
	2
	18
	3
	19
	ИЭ очистки радиоактивных сдувок
	 R137.KK.2.0.KPM.AB.RE.WD034
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	11
	2
	18
	3
	20
	ИЭ отбора проб из оборудования РО
	R137.KK.2.0.KUA.AB.RE.WD047
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	12
	2
	18
	3
	21
	ИЭ химического контроля ВХР 1 контура
	R137.KK.2.0.KUA.AB.RE.WD048
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	13
	2
	18
	3
	44
	ИЭ промконтура реакторного отделения
	R137.KK.2.0.KAA.AB.RE.WD030
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	14
	2
	18
	3
	48
	ИЭ Мостовой кран кругового действия
	R137.KK.2.0.FCA.AB.RE.WD055
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	15
	2
	19
	3
	 4
	ИЭ Дополнительного пассивного залива
	R137.KK.2.0.JNG.AB.RE.WD008
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	16
	2
	19
	3
	 7
	ИЭ быстрого ввода бора
	R137.KK.2.0.JDJ.AB.RE.WD011
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	17
	2
	19
	3
	 8
	ИЭ Спринклерная система
	R137.KK.2.0.JMN.AB.RE.WD012
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	18
	2
	19
	3
	9
	ИЭ аварийного планового расхолаживания 1 контура
	R137.KK.2.0.JNA.AB.RE.WD013
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	19
	2
	19
	3
	10
	ИЭ хранения отработавшего топлива
	R137.KK.2.0.FAB.AB.RE.WD025
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	20
	2
	19
	3
	12
	ИЭ трубопроводов БВ и шахт ТТО
	R137.KK.2.0.FAК.AB.RE.WD058
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	21
	2
	19
	3
	26
	ИЭ Главный циркуляционный насос
	R137.KK.2.0.JEB.AB.RE.WD004
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	22
	2
	19
	3
	27
	ИЭ компенсации давления 1 контура
	R137.KK.2.0.JEF.AB.RE.WD005
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	23
	2
	19
	3
	28
	ИЭ пассивного отвода тепла
	R137.KK.2.0.JNB.AB.RE.WD006
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	24
	2
	19
	3
	29
	ИЭ аварийного расхолаживания ПГ
	R137.KK.2.0.JNB.AB.RE.WD014
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	25
	2
	19
	3
	30
	ИЭ защитных оболочек РО
	R137.KK.2.0.JMA.AB.RE.WD017
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	26
	2
	19
	3
	33
	ИЭ дожигания водорода технологических сдувок
	R137.KK.2.0.KPL.AB.RE.WD033
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	27
	2
	19
	3
	35
	ИЭ химического контроля продувки ПГ
	R137.KK.2.0.QUK.AB.RE.WD050
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	28
	2
	19
	3
	40
	Альбом схем спецводоочистки
	R137.KK.2.0.AB.AL.WD003
	30.03.2012-30.08.2012
	4578,00
	

	29
	2
	19
	3
	49
	ИЭ. Оборудование для хранения и транспортировки отработавшего топлива
	R137.KK.2.0.FJA.AB.RE.WD051
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	30
	2
	19
	3
	50
	ИЭ Привод СУЗ механическая часть
	R137.KK.2.0.JDA.AB.RE.WD052
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	31
	2
	19
	3
	52
	ИЭ Машина перегрузочная
	R137.KK.2.0.FCB.AB.RE.WD054
	30.03.2012-30.08.2012
	1112,00
	

	32
	2
	19
	3
	53
	ИЭ транспортировки и перегрузки топлива
	R137.KK.2.0.FCA.AB.RE.WD056
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	33
	2
	19
	3
	57
	ИЭ. Стенд для наладки приводов СУЗ (механическая часть)
	R137.KK.2.0.JDA.AB.RE.WD015
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	34
	2
	20
	3
	1
	ИЭ химической промывки ПГ
	R137.KK.2.0.LFG.AB.RE.WD020
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	35
	2
	20
	3
	7
	Альбом схем 1 контура
	R137.KK.2.0.AB.AL.WD001
	30.03.2012-30.08.2012
	4000,00
	

	36
	2
	20
	3
	27
	ИЭ охлаждения расплавленной активной зоны
	R137.KK.2.0.JKM.AB.RE.WD016
	30.03.2012-30.08.2012
	603,00
	

	37
	2
	21
	3
	78
	ИЭ. Система антисейсмического раскрепления оборудования и трубопроводов (гидроаммортизаторы). Система контроля перемещения оборудования РУ
	R137.KK.2.0. JE.AB.RE.WD060
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	Итого:
	
	
	
	39 392,00
	



* Оплата работ (этапа работ) по договору производится в рублях по курсу 29,4905 рубль за 1 доллар США, если курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день  оплаты меньше 29,4905 рубля  за 1 доллар США, то по курсу ЦБ РФ, установленному на день оплаты.
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	  ЗАКАЗЧИК: 
	
	

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

	 

	Генеральный директор
	
	Руководитель предприятия
	 

	ЗАО "АТОМТЕХЭКСПОРТ"
	
	
________________  
	
	

	___________ А.С. Симагин
	
	
	
	

	"___" _______________2012 г.
	
	"___" _______________2012 г.

	 



