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Техническое задание
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1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по сооружению противофильтрационной завесы типа «стена в грунте» (пгт. Водный, Республика Коми).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов:
Проектная документация «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и хранилище отходов (Республика Коми, пгт Водный)» прошла отраслевую экспертизу и утверждена в Госкорпораци «Росатом».
По проектной документации были проведены  общественные обсуждения в форме общественного слушания (МОГО "Ухта", 18.04.2013).
2.2. Сведения о выполняемых работах:
	Проектом предусмотрено перевод пункта размещения радиоактивных отходов на территории «Хранилища отходов» в пункт консервации радиоактивных отходов путем устройства дополнительных инженерных барьеров.
Работы по сооружению противофильтрационной завесы типа «стена в грунте», выполняются в соответствии с ведомостями объема работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и разработанной сметной документацией (Приложение № 2 к Техническому заданию).
	№
п/п
	Наименование работ
	№ ведомости объемов работ (сметного расчета)

	1. 
	Подготовка территории (хранилище)
	01-01-01

	2. 
	Сооружение противофильтрационной завесы типа «стена в грунте» (Раздел «Противофильтрационная завеса», «Лучевой дренаж ЛД-1», «Лучевой дренаж ЛД-2», «Гидронаблюдательные скважины»)
	02-01-01

	3. 
	Подпорная стенка
	08-01-10


Возможность привлечения Подрядчиком (Исполнителем) субподрядчиков (соисполнителей) допускается, при наличии у них необходимой разрешительной документации на ведение работ.
2.3. Сведения о месте выполнения работ: Республика Коми, Ухтинский р-он, пгт. Водный
2.4. Требования к разработке ППР: До начала производства работ Подрядчик (Исполнитель) обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ, в котором должны быть описаны основные этапы работ, правила техники безопасности при выполнении работ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАБОТ
3.1. Технические требования при выполнении работ: 
Создание физических барьеров вокруг объекта «Хранилище отходов» реализуется последовательно:
· подготовка территории;
· сооружение подпорной стенки;
· сооружение противофильтрационной завесы;
· устройство лучевого дренажа ЛД-1;
· устройство лучевого дренажа ЛД-2;
· устройство гидронаблюдательных скважин.
Для защиты подземных вод, движущихся через территорию объекта «Хранилище отходов» от возможного загрязнения, а также защиты вод реки Ухта проектом предусмотрено организация противофильтрационной завесы из глинистых материалов:
· разработка грунта при проходке траншеи на глубину заложения ПФЗ осуществляется экскаватором с удлиненной стрелой под защитой от обрушения стен глинистым (рабочим) раствором;
· заполнение траншеи противофильтрационным материалом (комовой глиной).
Вокруг хранилища отходов создается ПФЗ длиной 628,66 м, глубиной от 7,5 до 10,56 м, толщиной 0,7, площадью боковой поверхности около 5420 м2.
Использование в качестве заполнителя глинистых материалов позволяет создать инженерный барьер, обладающий не только противофильтрационными, но и противомиграционными свойствами, так как глинистые материалы имеют хорошие сорбционные свойства по отношению к радионуклидам.
С целью снижения градиентов напора на тело завесы и исключения «переливов» грунтовых вод через противофильтрационную стену предусмотрено сооружение 2-х лучевых дренажей.
Внутрь объема пункта консервации возможно поступление напорных подземных вод (прогнозируемый объем 24 м3/сут). Для их отвода предусмотрен горизонтальный лучевой дренаж. За пределами «стены в грунте» проходятся два шахтных колодца диаметром 4 м и глубиной 5 м. По вертикальной поверхности шахт выполняется железобетонная обделка. Получившийся таким образом дренажный колодец закрывается железобетонной крышкой с люком. Из каждого колодца во внутреннюю полость «стены в грунте» проходятся по шесть горизонтальных скважин, в которые устанавливаются дренажные трубы диаметром 0,1 м и общей протяженностью труб 900 м. В верхней части колодца устраивается перелив в дренажную канаву.
Геометрические характеристики территорий, подлежащих реабилитации:
	Характеристика 
	Хранилище отходов

	Площадь участка под землеотвод на время проведения работ, м2
	63 589,6

	Площадь участка под землеотвод после окончания работ, м2
	41 193,9

	Объем отходов, м3
	168 070


Хранилище отходов представляет собой необорудованное приповерхностное хранилище радиоактивных отходов. Основным загрязняющим радионуклидом является 226Ra. 
На хранилище захоронены отходы: 
· «черные отвалы» – отходы производства радия из пластовых вод, МЭД в пределах 0,5 – 4,0 мкГр/ч; на участках, лишенных песчано-гравийной отсыпки,  МЭД до 40,0 мкГр/ч;
· «красные отвалы» – отходы производства радия из отходов урановой промышленности,  МЭД до 8,0 мкГр/ч;
· прочие отходы (образовавшийся при дезактивации загрязненный грунт, древесная зола, кирпичный бой, металлические отходы  и пр.);
При изучении участков с радиоактивными загрязнениями различного генеза установлено следующее:
· запасы радия в метровом слое грунта – 7,2×1011 Бк или 19,5г, около 85% этого запаса радия сосредоточено на 37% площади участка;
· максимальная измеренная удельная активность 226Ra в метровом слое грунта в «черных отвалах»: 303±70,9 Бк/г золы;
· глубина загрязненного грунта достигает нескольких метров.
Технические характеристики пункта консервации:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	1.
	Периметр главного инженерного барьера (ПФЗ «стена в грунте»)
	м
	629

	2.
	Площадь боковой поверхности ПФЗ
	кв.м
	5 420

	3.
	Средняя глубина ПФЗ
	м
	8,6

	4.
	Защищаемая площадь
	га
	2,45

	5.
	Ширина ПФЗ
	м
	0,7

	6.
	Количество колодцев лучевого дренажа
	шт.
	2

	7.
	Количество скважин лучевого дренажа
	шт.
	12

	8.
	Длина каждой скважины лучевого дренажа
	м
	75

	9.
	Средняя активность локализованных отходов
	кБк/кг
	14,2

	10.
	Объем отходов в хранилище
	куб.м
	168 070


Технико-экономические показатели:
	Объект расположен на территории, относящейся к строительно-климатическому подрайону I Д по «Схематической карте климатического районирования для строительства», СНиП 23.01-99*.
	Транспортные коммуникации на территории объекта обеспечивают проезд к пункту захоронения отходов и рабочим площадкам. Территория объекта имеет два въезда. Оба въезда расположены с западной стороны. Въезды на территорию участка предлагаются по основным проездам шириной 4,5 м. Минимальный радиус дорог 15 м. Внутриплощадочные проезды имеют кольцевой маршрут движения транспорта.
Электроснабжение объекта «Хранилище отходов» выполняется от существующей трансформаторной подстанции ТП-403 6/0,4кВ, 250кВА и дизельной электростанции контейнерного типа.
Напряжение сети ~380/220В. Система заземления принята TN-S-С. По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории по ПУЭ.
3.2. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР):
Проект производства работ (ППР) в соответствии с СП 48.13330.2011 и МДС 12-81.2007.
ППР должен содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.
При разработке ППР должны быть выявлены и учтены опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ и определены зоны их действия.
Для предупреждения поражения работающих электрическим током следует предусматривать:
· указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;
· способы заземления металлических частей электрооборудования.
Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов (неблагоприятного климата, шума, вибрации, пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны) необходимо:
· определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;
· определить средства защиты работающих;
· предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.
ППР должен содержать следующие разделы:
· общие положения;
· требования безопасности;
· подготовительные работы;
· производство работ;
· обращение с отходами;
· окончание работ;
· приложения (при необходимости);
· термины и определения;
· лист регистрации изменений;
· лист ознакомления.
4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Прилагается к Техническому заданию ведомость объемов работ (Приложение № 1), сметная документация (Приложение № 2).
5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Подрядчик (Исполнитель) обязан представить технические паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование при выполнении работ.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В рамках  Государственного контракта № Д.4ш.21.25.12.1002 от 31 января 2012 г. в 2012 году разработаны (разработчик - ОАО "РАОПРОЕКТ"):
· проектная документация «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)» (предоставляется по дополнительному запросу);
· рабочая документация «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)» (предоставляется по дополнительному запросу).
Проектная документация утверждена ДКС Госкорпорации «Росатом» (Протокол №5 утверждения проектной документации  «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации. Проект по реабилитации объектов: заводы №1, №7 и Хранилище отходов (Республика Коми, пгт. Водный)», утвержденный О.В. Крюковым 11 марта 2013 г.).
7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Не требуется.
8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	Отчетность

	1. 
	Подготовка  территории
	С момента заключения договора
	30.04.2015
	Акт выполненных работ по форме
КС-2, КС-3. Исполнительная документация.

	2. 
	Сооружение подпорной стенки
	01.05.2015
	15.07.2015
	Акт выполненных работ по форме
КС-2, КС-3. Исполнительная документация.

	3. 
	Сооружение противофильтрационной завесы типа «стена в грунте», в том числе:

	3.1. 
	Противофильтрационная завеса
	10.05.2015
	15.08.2015
	Акт выполненных работ по форме
КС-2, КС-3. Исполнительная документация.

	3.2. 
	Лучевой дренаж ЛД-1
	10.05.2015
	15.08.2015
	

	3.3. 
	Лучевой дренаж ЛД-2
	10.05.2015
	15.08.2015
	

	3.4. 
	Гидронаблюдательные скважины
	01.07.2015
	15.08.2015
	


9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Подрядчик (Исполнитель) представляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения договора программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по договору работ и согласовывает их с Заказчиком. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции  работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетного месяца. В процессе выполнения договора Подрядчик (Исполнитель) представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика в трехдневных срок по каждому отчетному месяцу. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.
Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с требованиями нормативных документов:
· НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. №47;
· ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» утв. Постановлением Главного санитарного врача РФ от 26.04.2010 г. №40;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
10.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком (Исполнителем) обязан обеспечить установленным порядком необходимый доступ в помещения и к техническим средствам для проведения работ;
10.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить в согласованные сроки необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к работам;
10.3. Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за сохранность строительных материалов и инвентаря, находящегося на Объекте, а также риск случайной гибели результата работ до момента сдачи Подрядчиком (Исполнителем) работ Заказчику;
10.4. Заказчик обеспечивает Подрядчика (Исполнителя) электроэнергией и технической водой для выполнения работ.
11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
Гарантийный срок на результаты  выполненных Подрядчиком (Исполнителем) работ устанавливается не менее 36 (Тридцати шести) месяцев, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия Заказчиком результата работ.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
12.1. При выполнении работ Подрядчик (Исполнитель) организовывает  систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных лиц за безопасное ведение работ;
12.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан соблюдать при выполнении работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды в соответствии с действующими в РФ нормативными правовыми актами в течение всего срока выполнения работ;
12.3. Заказчик обеспечивает радиационную безопасность персонала Подрядчика (Исполнителя) при выполнении работ.
12.4. Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
· ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
· ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
· ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
· СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
13.1. Подрядчик (Исполнитель) ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.
13.2. В ходе выполнения работ и по их завершению Подрядчик (Исполнитель) по установленным формам и установленные сроки согласно заключенному договору оформляет и предоставляет Заказчику «Акт о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), исполнительную (отчетную) документацию на выполненный объем работ в соответствии с пунктом 8 настоящего Технического задания. Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету договора.
13.3. Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежемесячных и ежеквартальных отчетов в соответствии с требованиями ТЗ. Отчеты представляются в электронном виде на адрес  szto@rosrao.spb.ru . При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.
13.4. При завершении выполнения работ, Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме уведомить Заказчика  о готовности работ к сдаче.
13.5. Уведомление Подрядчика (Исполнителя) о готовности работ  к сдаче должно быть подписано руководителем Подрядчика (Исполнителя) или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Подрядчика (Исполнителя).
13.6. Приём выполненных работ осуществляет Комиссия, создаваемая приказом руководителя организации Заказчика. В состав Комиссии включаются представители Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Комиссия при приеме работ должна руководствоваться требованиями настоящего Технического задания и требованиями руководящих, нормативно-правовых и нормативно-методических документов Российской Федерации.
13.7. Протоколы комиссии, утвержденные Председателем комиссии, являются основанием для подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работы являются основанием для оплаты работ.
14. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
«Акты о приёмке выполненных работ» (форма КС-2), «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и исполнительная (отчетная) документация на выполненный объем работ представляется в 2-х экземплярах, в том числе и в электронном виде на цифровых носителях.

15. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ
Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.
Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Стороны обязуются заключить Договор о конфиденциальности и взаимном неразглашении информации (при необходимости).
Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Сторон.
Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.
16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество листов

	1. 
	Ведомости объемов работ
	10

	2. 
	Сметная документация 
	43
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