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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
	Подготовка помещения в здании хранения ОЯТ АМБ к размещению и эксплуатации установки фрагментации ТРО в ФГУП «ПО «Маяк».



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Работа выполняется в рамках государственного контракта от 26.02.2014 № Д.4ш.21.2.8.14.1046 «Обеспечение безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ на ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск, Челябинская область).

Для обеспечения подготовки производства ФГУП «ПО «Маяк» (завод 235) к переработке ОЯТ реакторов АМБ Белоярской АЭС должна быть выполнена подготовка помещения в здании хранения ОЯТ АМБ к размещению и эксплуатации установки фрагментации ТРО в соответствии с разработанной рабочей документацией.


	Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

	Работа должна быть выполнена в один этап. Содержание работы и срок выполнения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание работ и сроки выполнения

Этап

Наименование работ

Срок

выполнения

1

Выполнение работ по подготовке помещения в здании хранения ОЯТ АМБ завода 235 ФГУП «ПО Маяк» к размещению и эксплуатации установки фрагментации ТРО.
С момента подписания договора - 29.11.2015



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	В соответствии с разработанной рабочей документацией ФП.14.14-ТХ «Завод 235. Здание 101А. Техническое перевооружение отделения хранения» и ФП.12.19-ТХ «Завод 235. Здание 101А. Установка фрагментации пеналов АМБ» (Приложение 1) должны быть выполнены строительно-монтажные работы по подготовке помещений в здании 101А завода 235 ФГУП «ПО «Маяк», а также обеспечено размещение установки фрагментации пеналов АМБ (ФП.47.283.000) (далее по тексту Установка) для последующей эксплуатации.
Установка фрагментации пеналов АМБ предназначена для проведения технологических операций резки пеналов от кассет реакторов АМБ с целью захоронения как ТРО. Установка выполнена на базе стандартной железнодорожной платформы (агрегат ВС-ТК) и включает в себя ленточнопильный станок, рольганги различного назначения и осветительное оборудование. На время работ предусматривается размещать данную Установку в помещении здания хранения ОЯТ, где должна выполняться загрузка пеналов и выгрузка разрезанных их фрагментов с использованием автотранспорта. Для данных целей предусматривается размещение в указанном помещении консольного крана ККМ-1,0-4,5/5,0 и площадки передвижной (ФП.98.634.000). Для возможности эксплуатации установка фрагментации должна быть подключена к системам электроснабжения, вентиляции и канализации, а также проведено переоборудование соответствующих помещений.
В состав указанных работ (согласно ФП.12.19 и ФП.14.14), которые должны быть выполнены в здании 101А завода 235 ФГУП «ПО «Маяк», входит следующее:
· подключение Установки к существующим сетям обмывочного водопровода В3 и спецканализации К7;
· подключение сдувки ленточнопильного станка установки фрагментации (ФП.47.283.000) к существующей системе вентиляции В4 с установкой дополнительного вытяжного вентилятора;
· подключение электрооборудования Установки к существующим электросетям;
· прокладка площадки для обеспечения возможности передвижения автотранспорта с устройством колесоотбойников;
· возведение фундамента для консольного крана ККМ-1,0-4,5/5,0;

· монтаж, подключение к существующей электросети консольного крана ККМ-1,0-4,5/5,0 и входящей в комплект канатной тали 13ТК 10316.

При выполнении данной работы все предусмотренное нестандартизированное оборудование должно быть поставлено Исполнителем работ за исключением крана консольного ККМ-1,0-4,5/5,0, который будет предоставлен заводом 235 ФГУП «ПО «Маяк».
Исполнитель должен обеспечить наличие необходимых для производства работ на заводе 235 ФГУП «ПО «Маяк» оборудования и техники.

После окончания указанных работ Заказчиком с участием представителей завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» будет выполнена комплексная приемка готовности помещения в здании хранения ОЯТ к размещению и эксплуатации установки фрагментации пеналов АМБ.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	4.1 Исходными данными для выполнения работ является рабочая документация (Приложение 1):

- ФП.14.14-ТХ «Завод 235. Здание 101А. Техническое перевооружение отделения хранения. Монтажно – технологическая часть»;

- ФП.12.19-ТХ «Завод 235. Здание 101А. Установка фрагментации пеналов АМБ. Монтажно – технологическая часть»;

4.2 В ходе выполнения работ Исполнителю по его требованию (запросу) может быть предоставлена Заказчиком дополнительная информация, необходимая в рамках настоящего ТЗ.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	Место проведения работ - ФГУП «ПО «Маяк»: 456780, ЗАТО г. Озерск, Челябинской обл., пр. Ленина, д.31, завод 235 (РТ-1).

Результатом выполненных работ - является готовность помещения в здании хранения ОЯТ завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» к размещению и эксплуатации установки фрагментации пеналов АМБ.
5.1.1 До начала выполнения работ Исполнитель должен разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией (завод 235 ФГУП «ПО «Маяк») и Заказчиком проект производства работ (ППР) на проведение строительно-монтажных работ по подготовке помещения к размещению и эксплуатации Установки.
0B5.1.2 Проведение строительно-монтажных работ по подготовке помещения к размещению и эксплуатации Установки, а также испытания и приемка оборудования и систем должны быть выполнены в соответствии с требованиями рабочей документации, действующей нормативно-технической документации, норм и правил, регламентирующих обеспечение безопасности на объектах ЯТЦ.
1B5.1.3 Исполнитель должен обладать всем необходимым оборудованием для проведения работ, выполняемых в соответствии с требованиями настоящего ТЗ. Все оборудование, строительные машины и транспортные средства должны поддерживаться в безопасном и исправном состоянии, соответствовать назначению, использоваться по назначению и применяться в соответствии с требованиями нормативной документации. Исполнитель должен обеспечить обслуживание и эксплуатацию машин и механизмов только обученным и соответствующим квалификационным требованиям персоналом.

5.1.4 Поставляемое Исполнителем оборудование, а также изделия и комплектующие, должны быть новыми, неиспользованными ранее. Поставка выставочных образцов оборудования, а также оборудования (изделий и комплектующих), находившихся в тестовой эксплуатации не допускается.
5.1.5 Исполнитель работ должен осуществлять производственный контроль качества строительно-монтажных работ (входной контроль качества, операционный контроль качества, приемочный контроль качества). Качество изделий и материалов, поступивших на место производства работ, должно быть подтверждено сертификатами качества и техническими паспортами предприятий – изготовителей. Качество выполненных работ должно быть подтверждено:

· исполнительными чертежами;

· актами освидетельствования скрытых работ;

· актами промежуточной приемки ответственных конструкций;

· журналами работ;

· документами о контроле качества сварных соединений;

· актами испытания конструкций.

3B5.1.6 Исполнитель обязан обеспечить при производстве работ выполнение мероприятий по технике безопасности в полном соответствии требованиями по обеспечению радиационной безопасности и безопасных условий труда, действующими на ФГУП «ПО «Маяк».
B5.1.7 Вследствие того, что все указанные работы будут выполняться на участках цеха действующего производства завода 235 ФГУП «ПО «Маяк», порядок данных работ и время их проведения должны быть предварительно согласованы Исполнителем (при участии Заказчика) с администрацией завода. Предоставление мест временного хранения оборудования и материалов, временных бытовых помещений, а также размещение строительных отходов, образуемых во время выполнения работ является обязанностью эксплуатирующей организации - завода 235 ФГУП «ПО «Маяк».

5.1.8 В процессе выполнения работ Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком в официальном порядке все необходимые отступления от требований РКД в том числе: замену материалов, изделий и комплектующих.
5B5.1.9 По завершению работ должна быть проведена их приемка, которая должна подтвердить готовность помещения к размещению и эксплуатации установки фрагментации пеналов АМБ в здании хранения ОЯТ завода 235 ФГУП «ПО «Маяк».

8B5.1.10 Заказчик в любое время имеет право проверить работу Исполнителя в части порядка (технологии) выполнения работ, качества материалов, используемых для изготовления оборудования, квалификации участвующих в работе специалистов, технических характеристик и т.п., а также запрашивать всю необходимую для этого информацию и документацию.
5.11.11 Исполнитель должен гарантировать наличие ресурсов, достаточных для выполнения работ. Копии документов, подтверждающих квалификацию работников, должны храниться Исполнителем на объекте и предъявляться в случае проверок.


	Подраздел 5.2 Перечень нормативной документации, используемой при выполнении работ

	Работы должны быть выполнены с соблюдением норм радиационной безопасности, строительных норм и правил, охраны труда, техники безопасности, а также согласно требований действующей в РФ нормативной документации, в том числе:
· Федеральный закон № 170-ФЗ от 21.11.95 «Об использовании атомной энергии»;

· Федеральный закон № 3-ФЗ от 09.01.96 «О радиационной безопасности населения»;

· Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

· Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

· СанПин 2.6.2523-09 (НРБ-99/2009);

· ОСПОРБ-99/2009 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» СП 2.6.1.799-99»;

· НП-016-05 «Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)»;

· НП-058-04 «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения»;

· НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергетики»;

· НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации»;

· НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии»;
· НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»;
· НТБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

· НП-043-03 Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии;
· НП-070-06. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и твердых трубопроводов объектов ядерного топливного цикла.
· СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» (СПП ПУАП-03).

· МУ 2.6.1.2005-05 «Установление потенциальной опасности радиационного объекта».
· СП-2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»;

· МУ 2.6.1.2005-05 «Установление потенциальной опасности радиационного объекта»

· ПБЯ 06-00-96 «Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов»;

· И-ОРБ-043-2006 «Инструкция по охране труда «Организация и производство строительно-монтажных работ сторонними организациями на территории ФГУП «ПО «Маяк»;

·  ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

·  ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

· ГОСТ 12.1.019-2009. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

· ГОСТ 12.1.010-76. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

· ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
· ГОСТ 3242-79. Соединения сварные. Метод контроля качества.

· ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

· ГОСТ Р 50584-93 "Техника радиационная. Радиационно-экологические требования".
· ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.
· ГОСТ Р 51321.1 – 2007. Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Ч. 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний

· ГОСТ 15005-86. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации.
· ОСТ 95 39-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварные соединения. Правила контроля.

· ОСТ 95 227-92. Изделия общемашиностроительного применения нестандартизованные. Общие технические требования.
· ОСТ 95 10439-2002. Стандарт отрасли. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования, приемка. Эксплуатация и ремонт.

·  ОСТ 95 10440-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений.

· ОСТ 95 10441-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Сварка. Основные положения.
· ОСТ 26.2603-2001 Сварка в химическом машиностроении. Основные положения.
· СТП 236-2006. Правила устройства электроустановок. ПУЭ;
· СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

· СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные конструкции.

· СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

· СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

· СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 земляные сооружения, основания, фундаменты».

· СНиП 3.04.03-85.Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.
· СП 73.13330.2011. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий;
· РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.


	Подраздел 5.3 Специальные требования

	В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 (с изменениями от 03.04.1997г., 08.08.2003г., 22.04.2009 г.):

- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.

Получение разрешения на въезд в ЗАТО г. Озерск распространяется и на граждан (работников) организации Исполнителя работ, задействованных в проведении указанных выше работ. 

Исполнитель (при содействии Заказчика) обеспечивает подготовку и оформление разрешения для работников своей организации на въезд в ЗАТО г. Озерск, а также доступ на завод 235 ФГУП «ПО «Маяк» (к месту проведения работ). Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию ЗАТО г. Озерска, по допуску или отказу в допуске работников организации Исполнителя.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками установленного распорядка и пропускного режима на территории режимного закрытого объекта ФГУП «ПО «Маяк» (завод 235) в соответствии с действующей нормативной документацией данного предприятия.
Организация и обеспечение работ непосредственно на заводе 235 ФГУП «ПО «Маяк» (в месте выполнения работ), включая доступ необходимого персонала, обеспечение основным и вспомогательным оборудованием, материалами для производства работ, расходными материалами, спецодеждой, СИЗ и пр. входит в компетенцию Исполнителя в рамках выполняемых работ по настоящему договору.
Все строительно-монтажные работы, а также работы по монтажу электрооборудования, которые будут проводиться в условиях действующего цеха (радиационно- и ядерноопасное производство) в зоне контролируемого доступа завода 235 ФГУП «ПО «Маяк». Радиоактивная загрязнённость помещений цеха (мест выполнения работ) - в пределах установленных контрольных уровней для данного производства. Персонал организации Исполнителя, выполняющий указанные работы, должен относится к группе А по НРБ -99/2009 и иметь соответствующие допуски, разрешения и квалификацию для выполнения указанных выше работ в зоне контролируемого доступа завода 235 ФГУП «ПО «Маяк». Условия труда – специальные, продолжительность рабочей недели – 36 часов.

Безопасность персонала и выполняемых им работ в зоне контролируемого доступа на территории действующего цеха завода 235 в соответствии с установленными нормативными актами и инструкциями ФГУП «ПО «Маяк» должно полностью обеспечиваться Исполнителем работ.

Исполнитель работ должен обладать следующими действующими лицензиями:
- лицензией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на право осуществления деятельности при эксплуатации (и/или выводу из эксплуатации) сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.
Организация – исполнитель работ должна иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ (по пунктам перечня во исполнении Приказа № 624 Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. (в ред. Приказа № 294 Минрегиона РФ от 23.06.2010 г.)), оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, использования атомной энергии при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
10. Монтаж металлических конструкций.

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, и/или
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов).
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации.

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления.

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

21. Устройство объектов использования атомной энергии

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования, и/или
23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Качество выполняемых работ должно обеспечиваться действующей на предприятии системой менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание работ: не позднее 29.11.2015. Сроки выполнения работ в таблице 1 подраздела 2.2.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 8.1 Порядок сдачи и приемки работ

	Приемка работ, предусмотренных требованиями рабочей документации и НТД, должна быть выполнены комиссией, состоящей из представителей Заказчика, Исполнителя и завода 235 ФГУП «ПО «Маяк».
Приемка выполненных работ на соответствие требованиям РД должна быть проведена в следующем объеме:

· проверка наличия смонтрированных и введенных в действие подключений Установки к сетям обмывочного водопровода В3 и спецканализации К7
· проверка наличия смонтрированных введенных в действие подключений Установки к существующей системе вентиляции В4;

· проверка смонтированных и введенных в действие подключений электрооборудования Установки к существующим электросетям, включая подключение консольного крана ККМ-1,0-4,5/5,0 и входящей в комплект канатной тали 13ТК 10316);
· наличие изготовленного и смонтированного нестандартизированного оборудования (закупленного стандартного оборудования (изделий и комплектующих));

· обустройство площадки для обеспечения возможности передвижения автотранспорта;
· проверка документации технического контроля по испытаниям систем и конструкций;
· проверка документации технического контроля – актов освидетельствования скрытых видов работ.
При выявлении недостатков (дефектов), обусловленных использованием некачественных материалов, нарушениями технологии производства работ, несоответствия требованиям рабочей документации и т.п., Исполнитель должен устранить обнаруженные дефекты (недостатки) в согласованный с Заказчиком срок.

По завершению работ Исполнителем составляется двусторонний акт сдачи-приёмки работ в 3 экз. с приложением к нему отчетной документации.

Для рассмотрения и приемки работ, указанных в разделах 2 и 5 настоящего технического задания, Заказчику предоставляется следующая документация:
· исполнительными чертежами;

· акты освидетельствования скрытых работ;

· акты промежуточной приемки (испытаний) ответственных конструкций (систем);

· документами о контроле качества сварных соединений;

· актами испытания конструкций (систем);
· другими документами, предусмотренными РД-11-02-2006.

9BОкончательная приемка работ у Исполнителя осуществляется на основании акта готовности помещения к размещению и эксплуатации установки фрагментации пеналов АМБ в здании хранения ОЯТ завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» (Приложение 2).



	Подраздел 8.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Порядок рассмотрения и приемки результатов работы - в соответствии с условиями и требованиями заключенного договора.
Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счёт. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Работа должна быть выполнена в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к договору) и требованиями настоящего технического задания.

Исполнитель должен гарантировать отсутствие конструктивных и производственных дефектов, обусловленных использованием некачественных материалов, нарушениями технологии производства работ, несоответствия требованиям рабочей документации и т.п.,
Гарантия на выполненные работы (включая поставленное, изготовленное оборудование и смонтированные системы) должна составлять не менее 24 месяцев с момента подписания соответствующего Акта сдачи-приемки работ.




РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АМБ
	Атом Мирный Большой

	2
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	3
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	4
	НТД
	Нормативно-техническая документация

	5
	НП
	Нормы и правила

	6
	ОСТ
	Отраслевой стандарт

	7
	ОЯТ
	Отработавшее ядерное топливо

	
	ППР
	Проект производства работ

	8
	РД
	Рабочая документация

	9
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	10
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	11
	СП 
	Свод правил

	12
	СРО
	Саморегулируемая организация 

	13
	ТЗ
	Техническое задание

	14
	ТРО
	Твердые радиоактивные отходы

	15
	ФГУП «ПО «Маяк»
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	16
	ФСБ
	Федеральная служба безопасности

	
	ЯТЦ
	ядерный топливный цикл


РАЗДЕЛ 13 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень рабочей документации
	13

	2
	Форма акта готовности помещений
	14


Приложение 1
Перечень рабочей документации
	№ п/п
	Наименование
	Обозначение
	Кол-во

	1
	«Завод 235. Здание 101А. Техническое перевооружение отделения хранения».

	
	1.1 «Монтажно – технологическая часть»
	ФП.14.14-ТХ
	1

	
	1.2 «Нестандартизированное оборудование»
	ФП.14.14-ТХ.НО


	1

	
	1.3 «Сводный сметный расчет стоимости инв. № 6929»
	ФП.14.14
	1

	
	1.4 «Конструкции железобетонные»
	ФП.14.14-КЖ
	1

	
	1.5 «Конструкции металлические»
	ФП.14.14-КМ
	1

	
	1.6 «Электротехническая часть»
	ФП.14.14-ЭМ
	1

	2
	«Завод 235. Здание 101А. Установка фрагментации пеналов АМБ»

	
	2.1 «Монтажно – технологическая часть»
	ФП.12.19-ТХ
	1

	
	2.2 «Нестандартизированные изделия»
	ФП.12.19-ТХ.НО
	1

	
	2.3 «Водоснабжение и канализация»
	ФП.12.19-ВК
	1

	
	2.4 «Нестандартизированные изделия»
	ФП.12.19-ВК.НИ
	1

	
	2.5 «Отопление, вентиляция»
	ФП.12.19-ОВ
	1

	
	2.6 «Нестандартизированные изделия»
	ФП.12.19-ОВ.НИ
	1

	
	2.7 «Электротехническая часть»
	ФП.14.14-ЭМ1
	1

	
	2.8 «Электротехническая часть. Нестандартизированные изделия»
	ФП.14.14-ЭМ1.НИ
	1

	
	2.9 «Щиты»
	ФП.14.14-ЭМ2
	1

	
	2.10 «Сводный сметный расчет стоимости инв. № 6783»
	ФП. 12.19
	1


Примечание: архив с указанной РД – файл «РД Уст_фр_ТРО.zip».

Форма(образец) акта готовности помещения




       Приложение 2

	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	должность
	

	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	

	«
	
	»
	
	20
	
	г.


	АКТ №
	


приемки работ по подготовке помещений для размещения и эксплуатации установки фрагментации пеналов АМБ 

	
	

	Организация
	
	
	


	Местонахождение объекта
	


	ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная
	

	
	наименование органа, назначившего комиссию


	решением (приказом, постановлением и др.) от
«
	
	»
	
	20
	
	г.
	


УСТАНОВИЛА:

	1.
	Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке
	

	
	
	наименование объекта и вид работ

	
	

	
	расположенный 
	

	
	


	2.
	Работы производились в соответствии с 
	

	
	
	наименование

	
	

	
	органа, выдавшего разрешение


	3.
	В работах принимали участие
	

	
	
	наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

	
	

	
	работ, выполнявшихся каждой из них


4.
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	Начало работ
	

	
	месяц, год

	Окончание работ
	

	
	месяц, год


	5.
	На объекте установлено предусмотренное рабочей документацией оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комлекс-

	
	ного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении)
	

	
	


	6.
	В помещении объекта выполнено обустройство площадки для обеспечения возможности

	
	передвижения автотранспорта (перечень актов приемки ответственных конструкций) 

	
	


	7.
	Коммуникации водоснабжения, канализации, вентиляции, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатирующей организацией (перечень 

	
	актов испытаний систем приведен в приложении)
	


	7.
	Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень 

	
	которой приведен в приложении
	
	 


РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

	1. Предъявленный к приемке
	

	
	наименование объекта


выполнен в соответствии с проектно-конструкторской документацией.

	2. Считать помещения объекта 
	

	
	наименование объекта

	и оборудование готовыми для обеспечения эксплуатации установки фрагментации пеналов АМБ.

	
	


	Председатель комиссии
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	Члены комиссии - представители Заказчика:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	Члены комиссии - представители Исполнителя:
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	Члены комиссии - представители

ФГУП «ПО «Маяк»:
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Примечание: в форму акта могут быть внесены изменения при согласовании сторон
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