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ДОГОВОР №____

на выполнение подрядных работ 
г. Снежинск                                                                                                   « ___ » _________ 2015 г.

ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ……………………, действующего на основании ………, с одной стороны, и ……………, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ……………., действующего на основании …….., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, «Договор») по итогам размещения заказа  (Протокол №….от ………..201_г.) на перечисленных ниже условиях:
1. Предмет и Цена Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить  работы …………………… (далее – работы) на объекте ……………. (далее по тексту -объект). Перечень работ и основные требования к ним определяются  проектно-сметной документацией, указанной в Приложении №1 («Перечень работ по договору»).
1.2. Общая Цена работ по настоящему Договору установлена в соответствии с Приложением №1 («Перечень работ по договору») и составляет:
· в базисном уровне цен 2000 г………………(……………………) рублей ….. коп.; 

· в текущих ценах ……(…………) руб... коп., в т.ч. НДС (НДС не предусмотрен). 

   1.3 Стоимость выполненных Подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах 2000 года, пересчитанным по индексам, сложившимся по результатам проведенной закупочной процедуры по определению подрядной организации. Стоимость работ включает все налоги, сборы, пошлины, транспортные и командировочные и суточные расходы, временные здания и сооружения, вывоз мусора, перебазировку механизмов. 
   1.4. Стоимость Работ включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, так или иначе связанные с выполнением полного комплекса Работ на Объекте согласно Договора, в том числе:

- затраты на производство Работ с учетом стоимости Оборудования (его изготовление, доставка на Объект, таможенные расходы, если применимо), услуг третьих лиц;

- затраты, связанные с мобилизацией техники и персонала Подрядчика, их доставки на Объект для начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае прекращения действия настоящего Договора, по оплате труда, по доставке и использованию расходных материалов для производств монтажных и пусконаладочных работ, вознаграждение Подрядчика;

- затраты, связанные с обеспечением Подрядчика иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства Работ на Объекте, включая все работы подготовительного  периода, в том числе распаковку и очистку поставленного Оборудования;

- затраты на строительно-монтажные,  пусконаладочные и прочие работы,   предусмотренные  настоящим Договором и необходимые  для  завершения  полного  цикла  Работ;
- затраты на оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и взаимосвязанных с настоящим Договором;

- сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением Работ, определенно не упомянутые, но входящие в состав комплекса Работ и необходимые при их выполнении и исполнения предмета Договора. 

1.5.  Комплекс Работ, указанных в Приложении №1 к Договору включает виды работ: поставка Оборудования на Объект, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, в том числе работы по обеспечению ввода Оборудования в эксплуатацию.

1.6. Виды работ по строительно-монтажным работам и пусконаладке включают в себя следующие части работ:

· строительно-монтажные работы поставленного Оборудования, инженерных коммуникаций, пуско-наладка, включая индивидуальное испытание вновь смонтированных инженерных систем, как выполнение обязательств ПОДРЯДЧИКА по обеспечению ввода объекта  в эксплуатацию.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком в сроки, предусмотренные п.2.2 Договора, Графиком выполнения работ (Приложение №2 к договору).

2.2. Сроки выполнения работ:

Начало работ – «__»_______ 2015 года.

    Окончание работ – «__» ______  2015 года.
2.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в пункте 8.1. Договора.
3. Обеспечение работ материалами и оборудованием 

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, строительными материалами, изделиями и конструкциями.

3.2. Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
3.3. Оборудование приобретается подрядчиком и поставляется на склад Заказчика. После подписания Заказчиком акта приемки на соответствие поставленного оборудования, Заказчик выдает оборудование в монтаж по акту выдачи.

3.4. Поставка Товара (Оборудования) осуществляется подрядчиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) с разгрузкой с транспортного средства Покупателю по адресу: г.Снежинск, ул.Васильева, 13

3.5. Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

3.6. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

3.7. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.
3.8. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
3.9. Подрядчик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц; товар (оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Технических требованиях.
3.10. По письменному соглашению сторон возможна поставка отдельных материалов для выполнения строительно-монтажных работ Заказчиком. В этом случае стороны должны в письменной форме согласовать вид, количество, стоимость, порядок оплаты и срок предоставления указанных материалов.
4. Права и обязанности Сторон


4.1. Подрядчик обязан:


4.1.1. Выполнить своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии с п. 4.1.24 Договора субподрядчиков, все работы, являющиеся предметом договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе. 

Любые отклонения от проектно - сметной документации, указанной в Приложении №1 («Перечень работ по договору»), Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

4.1.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;
· получение всех необходимых профессиональных допусков, лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

· выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

· выполнение «Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы», введенного в действие приказом Заказчика от 26.05.2004г. № 598;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. №566;

· выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167;

· обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14).

4.1.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную, уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.1.4. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14) строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику, а так же строительный мусор за пределы территории Заказчика.

4.1.5. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.

4.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.8. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.9. Сдать результат работ Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.
4.1.10. Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.
4.1.11. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия строительной площадки требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.
4.1.12.Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.
4.1.13. Информировать Заказчика в течение суток о всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.
4.1.14.Провести до начала производства строительно-монтажных работ  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).
4.1.15.Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ.
4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.1.17. Незамедлительно уведомить Заказчика:
· об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельств или лицензий, необходимых для выполнения работ;

· о начале проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства.

4.1.18. Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

4.1.19. Обеспечить и нести ответственность за целевое расходование выделенных средств в соответствии с действующим законодательством.

4.1.20. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

4.1.21. Незамедлительно предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по объекту.


4.1.22. Обеспечить доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.


4.1.23. Привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.


Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.


4.1.24. При необходимости привлечения Субподрядчиков предоставлять Заказчику список Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субподрядчиков, выполняемых ими работ (предмета договора), с приложением копий разрешительных документов.


В период производства работ Подрядчик обязан предварительно уведомить Заказчика о замене заявленных Субподрядчиков, а равно о привлечении новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков.


Субподрядчик должен обладать  необходимыми лицензиями и допусками на проведение строительных работ, соответствующими установленным законодательством Российской Федерации требованиям.


4.2. Заказчик вправе:


4.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


4.2.2. Затребовать любые документы о ходе выполнения работ по Договору, а так же документы по обоснованию цен выполненных Подрядчиком работ и предъявленных к оплате.

4.2.3. Приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушений требований строительных норм и правил, а также норм и правил по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

4.3. Заказчик обязан:


4.3.1. Подготовить, утвердить и передать Подрядчику необходимую для производства работ проектно-сметную документацию не позднее пяти дней с момента подписания настоящего Договора. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. При необходимости указать точки подключения временных коммуникаций.

4.3.2. В случае внесения изменений в переданную Подрядчику техническую документацию Заказчик обязан не позднее, чем за пять дней до начала производства работ по измененной документации, передать Подрядчику эту документацию, а также уточнить по согласованию с Подрядчиком сроки выполнения работ.

4.3.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
5. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ. Условия и порядок расчетов.
              5.1. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.).


5.2. Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования (Приложение №2 к настоящему договору). Заказчик при подписании товарной накладной обязуется обеспечить предъявление представителем Заказчика представителю Подрядчика заверенной печатью и подписью уполномоченного лица Заказчика копии доверенности, уполномочивающей его принять от имени Заказчика Оборудование. Товарная накладная подтверждает фактическую доставку Оборудования на объект и с этого момента Заказчик несет ответственность за сохранность Оборудования и все риски за него до его передачи в монтаж Подрядчику, а также в период монтажных и пусконаладочных работ в нерабочее время. Ответственность за сохранность Оборудования и все риски за него в рабочее время в период монтажных и пусконаладочных работ несет Подрядчик. Акт приема-передачи оборудования оформляется в 2-х экземплярах с указанием наименования, количества, а также стоимости поставленного оборудования.

5.3. В случае обнаружения повреждения упаковки  Оборудования и/или видимых повреждений Оборудования, представители Сторон делают об этом отметку в товарной накладной. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 15 календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующей претензии.

5.4. К работам по монтажу Оборудования Подрядчик приступает при  условии подписания представителями Сторон последнего из следующих актов: Акта готовности строительной части к производству работ по монтажу Оборудования, Акта приемки Оборудования в монтаж. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
               5.5. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), Ведомости смонтированного оборудования (при необходимости), Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14).

5.6. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений.

5.7. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5.8. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

5.9. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.
5.10. Расчеты по настоящему Договору производятся (при условии устранения Подрядчиком выявленных в ходе приемки недостатков) следующим образом:

            5.10.1. стоимость оборудования по счету, выставленному на основании подписанных обеими сторонами Акта приема-передачи оборудования и товарной накладной по форме Торг-12 в течение 15 банковских дней с момента получения счетов, счетов-фактур, Акта и накладной.
5.11. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком не позднее пятнадцати дней после полного завершения этих работ, включая устранение выявленных дефектов, подтвержденного актом приемки работ  и переданной Заказчику технической документацией по счету, выставленному на основании подписанных обеими сторонами Актов приемки выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

            5.12. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5.13. Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте, поставок материалов и оборудования.

6. Качество и гарантийный срок


6.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует качество результат Работ, в течение двенадцати (12) месяцев (далее – «Гарантийный срок») после ввода (приемки) Оборудования в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством РФ, или в течение восемнадцати (18) месяцев с даты доставки Оборудования, в зависимости от того, какой срок наступит ранее, при условии соблюдения требований по эксплуатации Оборудования (Технического регламента, ГОСТ, Инструкции по эксплуатации, иных применимых документов). При заключении ЗАКАЗЧИКОМ договора с ПОДРЯДЧИКОМ на техническое обслуживание Оборудования сроком не менее 3 (трех) лет (и если такой договор не будет расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в порядке п. 1 ст. 782 ГК РФ в течение 3-х лет с даты заключения), указанные в настоящем пункте Гарантийные сроки  увеличиваются на  6 (шесть) месяцев и составляют, соответственно, 18 месяцев (с даты ввода (приемки) Оборудования в эксплуатацию) и 24 месяца (с даты доставки Оборудования).  


6.2. Гарантия на результат Работ, в период действия которой ПОДРЯДЧИКА за свой счет обязуется осуществить замену или ремонт (по своему выбору) любой неисправной части Оборудования, предоставляется при условии, что:

· неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом ПОДРЯДЧИКА и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, не соблюдения  инструкции по эксплуатации, некачественного монтажа или технического обслуживания, выполненного не ПОДРЯДЧИКОМ, внесения изменений или повреждения со стороны персонала ЗАКАЗЧИКА или третьих лиц. 



6.3. ПОДРЯДЧИК не предоставляет гарантии на детали, относящиеся к расходным материалам (прокладки, электрические лампочки, предохранители и т.д.).



6.4. Если ЗАКАЗЧИК в течение гарантийного срока обнаруживает в Оборудовании, поставленном и смонтированном  ПОДРЯДЧИКОМ, неисправность, препятствующую эксплуатации Оборудования, ЗАКАЗЧИК отправляет ПОДРЯДЧИКУ письменное уведомление с описанием неисправности.



6.5. По получении уведомления ПОДРЯДЧИК, в случае необходимости, за свой счет направляет ЗАКАЗЧИКУ своего представителя, который совместно с представителем ЗАКАЗЧИКА определяет сущность неисправности и степень ответственности за нее и составляет Протокол о совместных действиях и сроках устранения неисправности. Если ПОДРЯДЧИК в течение согласованного Сторонами срока (либо разумного срока, если точный срок не был согласован Сторонами) не направляет своего представителя ЗАКАЗЧИКУ, ЗАКАЗЧИК делает свои выводы о неисправности, которые оформляются соответствующим актом и вручаются ПОДРЯДЧИКУ под роспись в течение 5-ти рабочих дней с даты истечения согласованного Сторонами (или разумного) срока явки представителя ПОДРЯДЧИКА. При исполнении ЗАКАЗЧИКОМ всех условий, указанных в настоящем пункте, такой односторонний Акт становится окончательным и обязательным для ПОДРЯДЧИКА  с момента вручения Акта ПОДРЯДЧИКА.
7. Обязанности Сторон
7.1.     Обязанности ПОДРЯДЧИКА (выполняются своими или привлеченными силами):

7.1.1. Выполнить Работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, Техническим регламентом, иными нормативно-техническими документами, действующим законодательством РФ.

7.1.2. Принять от ЗАКАЗЧИКА Техническую документацию, руководствоваться ею при производстве Работ. Фиксировать в исполнительных чертежах все возникающие в процессе выполнения Работ отступления от Технической  документации. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК рассматривает переданную ему проектную документацию и, при отсутствии замечаний, заверяет своей подписью и печатью, подтверждая наличие в ней данных, позволяющих заказать оборудование, или возвращает ЗАКАЗЧИКУ с перечнем замечаний для их устранения. 

7.1.3. Информировать в письменном виде в течение 3 (трех) дней ЗАКАЗЧИКА обо всех обстоятельствах, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее положение Работ на Объекте невозможным.

7.1.4. Соблюдать согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ режим работы на Строительной площадке.

7.1.5.  Получить все разрешения, необходимые для производства Работ, если это требуется законодательством РФ.

7.1.6. В случае аварий, повреждений строящегося объекта, произошедших по вине ПОДРЯДЧИКА устранить последствия аварий, повреждения за собственный счет, в кратчайшие сроки с момента обнаружения повреждений.

7.1.7. Если в соответствии с действующим законодательством РФ право на осуществление Работ должно подтверждаться свидетельством о допуске к строительным работам, выданным соответствующей саморегулируемой организацией, то ПОДРЯДЧИК обязан предоставить такое свидетельство ЗАКАЗЧИКУ за 3 (три) дня до начала Работ. 

7.1.8. Работы производятся техническими средствами ПОДРЯДЧИКА, который обязан  поставить на строительную площадку необходимые для выполнения работ материалы и  оборудование, строительную технику.

7.1.9. ПОДРЯДЧИК осуществляет входной контроль поставляемых им материалов, проверяет соответствие их ГОСТ, ТУ, требованиям проекта, наличие паспортов, сертификатов, требуемых согласно законодательства РФ.
7.1.10. ПОДРЯДЧИК обязан получать за свой счет соответствующие разрешения компетентных органов на применение в строительстве объекта иностранной рабочей силы, если таковая будет использоваться.

7.1.11. Объемы фактически выполненных работ фиксируются ПОДРЯДЧИКОМ в актах формы КС-2,КС-3, представляемых на подписание ЗАКАЗЧИКУ.

7.1.12. ПОДРЯДЧИК обязан  по завершению и сдаче Работ в течение 10-ти дней вывезти за пределы строительной площадки временные здания и сооружения, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы.

7.1.13. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить сохранность Оборудования, материалов и техники, принадлежащих ему, либо принятых от ЗАКАЗЧИКА, на объекте в рабочее время; в нерабочее время сдает под охрану Генеральному подрядчику на объекте.

7.1.14. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.

7.1.15. ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить чистоту колес выезжающего со строительной площадки транспорта, вывоз отходов, образующихся в результате выполнения им работ по Договору, исправность ограждений и знаков.

7.1.16. ПОДРЯДЧИК обязуется обеспечить предотвращение от выполняемых им работ повреждений и причинение любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, расположенным в непосредственной близи от мест выполнения Работ.

7.1.17. ПОДРЯДЧИК не вправе размещать на строительной площадке какие-либо средства наружной рекламы без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ.

7.1.18. Ежедневно производить уборку рабочего места и территории прилегающей к бытовкам от мусора, возникшего при выполнении работ по Договору, и складировать мусор в мусорные контейнеры, предоставляемые ЗАКАЗЧИКОМ.

7.1.19. ПОДРЯДЧИК гарантирует освобождение ЗАКЗЧИКА от ответственности и уплаты денежных средств по претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим в связи с увечьями и несчастными случаями на производстве (в т.ч. со смертельным исходом) в отношении персонала ПОДРЯДЧИКА, если подобные случаи возникли по вине персонала ПОДРЯДЧИКА в результате выполнения работ по настоящему Договору, а так же штрафов и санкций, применяемых к персоналу ПОДРЯДЧИКА.

7.1.20. ПОДРЯДЧИК обязан по первому требованию ЗАКАЗЧИКА, в случае, если работы по настоящему Договору выполнены ПОДРЯДЧИКОМ с нарушением условий настоящего Договора, устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет и в разумный срок, установленный Сторонами.

7.1.21. ПОДРЯДЧИК выполняет относящиеся к его ведению подготовительные работы в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору.

7.1.22. ПОДРЯДЧИК обязан: 

· Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил охраны труда своего персонала на строительной площадке.

· Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил по электробезопасности своего персонала на строительной площадке.

· Обеспечить и нести ответственность за соблюдение своим персоналом правил производственной санитарии на строительной площадке. 

· Обеспечить и нести ответственность за соблюдение своим персоналом противопожарных мероприятий проводимых на строительной площадке.

· Обеспечить и нести ответственность за соблюдение своим персоналом мер по охране окружающей среды на строительной площадке. 

· Обеспечить свой персонал на строительной площадке сертификационными средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

· Требовать постоянного соблюдения работниками мер безопасности на строительной площадке. 

· Нести полную ответственность за несчастный случай, произошедший с работником ПОДРЯДЧИКА по его вине при выполнении строительных работ на строительной площадке.    

7.2.      Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

7.2.1. Обеспечить приемку и оплату работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ в порядке, предусмотренном Договором.

7.2.2. Обеспечить получение и наличие всех необходимых разрешений, предусмотренных нормативными актами действующего законодательства РФ, на объекте монтажа Оборудования, включая, но не ограничиваясь, разрешением на строительство, проектной документацией, прошедшей все установленные законом одобрения и согласования.. По запросу ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИК в течение 3-х дней с даты получения запроса предоставляет копии всех разрешительных документов, предусмотренных настоящим пунктом. 

7.2.3. Передать ПОДРЯДЧИКУ «к производству работ» проектную и другую техническую документацию, необходимую для выполнения предусмотренных в настоящем Договоре работ.

7.2.4. В определенные настоящим Договором сроки обеспечить готовность строительной части Оборудования. Готовность строительной части  Оборудования оформляется подписанием представителями Сторон Акта готовности строительной части Оборудования. 
7.2.5. Обеспечить ПОДРЯДЧИКУ места подключения к электрическим сетям и водокоммуникациям для производства работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.2.6.  По письменному уведомлению ПОДРЯДЧИКА принимать безотлагательные меры по устранению причин задержек и приостановок работ, произошедших по вине ЗАКАЗЧИКА, других подрядчиков или иным независящим от ПОДРЯДЧИКА причинам.

7.2.7. Своевременно извещать (надлежаще уведомлять) ПОДРЯДЧИКА о произведенных изменениях (исключениях, дополнениях и т.п.) в проектной и другой технической документации.

7.2.12. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом, качеством выполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ, соблюдением графика производства работ. При обнаружении ЗАКАЗЧИКОМ отступлений от условий настоящего Договора,  последний производит об этом запись в журнале производства работ и информирует представителя ПОДРЯДЧИКА о данной записи в день обнаружения отступлений.
8. Ответственность сторон.
8.1. Любая задержка выполнения работ по вине Заказчика, повлекшая ограничение возможностей Подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные Договором сроки, не будет являться основанием для применения к Подрядчику санкций и служит основанием для корректировки срока окончания работ по Договору.

8.2.  В случае, если по вине ПОДРЯДЧИКА будет нарушен срок доставки Оборудования или срок строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ПОДРЯДЧИКА неустойку в размере 0.5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости не доставленного в срок Оборудования или стоимости не выполненных в срок работ за каждую неделю просрочки в течение первых четырех (4) недель и в размере 1% (одного процента) от указанных сумм за каждую последующую неделю, но всего не более 5% (пяти процентов) от стоимости не доставленного в срок Оборудования или стоимости не выполненных в срок работ.

8.3. За нарушение сроков платежей по настоящему Договору, ПОДРЯДЧИК вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку в размере 0.5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы платежа за каждую неделю просрочки в течение первых четырех (4) недель и в размере 1% (одного процента) от указанной суммы за каждую последующую неделю, но не более 5% (пяти процентов) от не оплаченной в срок суммы. Срок доставки и/или Срок монтажных и пусконаладочных работ, а также ввод Оборудования в эксплуатацию по настоящему Договору, продлеваются на общий период задержки платежей.

8.4. Ответственность каждой Стороны по настоящему Договору ограничивается уплатой неустоек, предусмотренных настоящим Договором. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, какие-либо убытки, включая как реальный ущерб, так и упущенную выгоду, возмещению не подлежат.

8.5. Датой признания должником задолженности по уплате неустойки за нарушение Договорных обязательств, признается дата поступления суммы задолженности на расчетный счет кредитора.

8.6. Во всех случаях повреждения или утраты Оборудования, включая, но не ограничиваясь хищением, порчей и т.д., ПОДРЯДЧИК вправе приостановить выполнение обязательств по настоящему Договору до восполнения испорченного или похищенного Оборудования и получения возможности дальнейшего осуществления работ. В таком случае ПОДРЯДЧИК направляет ЗАКАЗЧИКУ по почте, факсом или нарочным письменное сообщение о приостановке работ. 
8.7. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за повреждение Оборудования вследствие виновных действий сотрудников ПОДРЯДЧИКА в рабочее время в период выполнения монтажных и пусконаладочных работ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы.  


9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещения властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами. 


9.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая второю сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

9.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев, любая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.
10. Условия конфиденциальности

10.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном настоящим Договором.

10.2. Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.


10.3. Если иное не будет установлено дополнительным соглашением сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали, или станут известны от третьих лиц без участия сторон.


10.4. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.


10.5. В рамках Договора не осуществляется обмен и использование информации, содержащей сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, и иные сведения ограниченного доступа.
11. Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала Подрядчика


11.1. Заказчик и Подрядчик, для выполнения работ по Договору, осуществляют допуск рабочего персонала, имеющего нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.


11.2. Документом, свидетельствующим об уровне квалификации является документ об образовании установленного образца (диплом, удостоверение, свидетельство). Документ об образовании должен быть выдан образовательным учреждением, имеющем лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам профессиональной подготовки, и содержать следующую информацию:

- реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

- реквизиты документа об образовании;

- вид обучения;

- продолжительность обучения;

- наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

- реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии;

- подпись руководителя образовательного учреждения и Председателя квалифика-ционной комиссии;

- печать образовательного учреждения.


11.3. В случае отсутствия документа об образовании, или не соответствия документа об образовании требованиям, указанным в п.3.2, а так же в случае выявления фактов нарушений при выполнении работ на объекте, сторона по договору, привлекающая к выполнению работ Подрядчика и организации, осуществляющие контроль, предъявляют требования к Подрядчику о направлении соответствующих работников Подрядчика на подтверждение заявленной ими квалификации с указанием перечня рекомендуемых образовательных учреждений.


11.4. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Заказчик обязан:


11.4.1. При подписании Договора предоставить Подрядчику информацию об образовательных учреждениях, рекомендуемых СРО атомной отрасли, осуществляющих образовательную деятельность (на основании лицензии) по программам повышения квалификации и программам профессиональной подготовки и обеспечивающих процедуру подтверждения заявленной квалификации (Приложение №5 к Договору).


11.4.2. Осуществлять контроль допуска рабочего персонала к выполнению работ по договору в соответствии с требованиями п.п. 3.2, 3.3, установленных настоящим разделом Договора.


11.5. Для выполнения задач, установленных настоящим разделом Договора, Подрядчик обязан:


11.5.1. До начала работ по Договору представить Заказчику документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации рабочего персонала в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ.


11.5.2. В случае не предоставления работником документов, указанных в п. 3.2 или предоставлении документов, не отвечающих требованиям п. 3.2, направить соответствующих работников на подтверждение заявленной квалификации и обучение по программам повышения Квалификации и программам профессиональной подготовки в рекомендованные образовательные учреждения.


11.6. Данный раздел относится к существенным условиям Договора, в случае несоблюдения которого Заказчик не допускает подрядчика к выполнению работ, либо прекращает действие Договора.


В случае прекращения действия свидетельства о допуске к работам Подрядчика, которое явилось основанием для заключения Договора, действие Договора прекращается за исключением случая прекращения действия свидетельства о допуске к работам в результате его замены при условии сохранения компетенций послуживших основанием для заключения Договора.

12. Порядок разрешения споров


12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу несоответствия выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и, в случаях предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ (ст. 23), после согласования Госкорпорацией «Росатом» и действует до полного исполнения сторонами  своих обязательств по Договору.


13.2. Расторжение Договора


13.2.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения. Односторонний отказ по настоящему Договору допускается в случае существенного нарушения условий настоящего Договора.

13.2.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем письменного уведомления Подрядчика в следующих случаях:


-задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
-просрочка выполнения работ по Договору и этапам работ по графику более 10 (десять) дней;
-несоблюдение Подрядчиком требований Договора по качеству работ, в том числе выявление несоответствий выполняемых работ требованиям, предусмотренным настоящим Договором;
-если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в предусмотренные Договором сроки не были устранены, либо являются существенными или неустранимыми;
-аннулирование лицензий, свидетельств, других актов государственных органов рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
-отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление сведений и документов в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика (Указанное условие включается в договор, если в договоре имеется п.12.3.3);
-непредставление Заказчику в установленный срок документов, подтверждающих отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов либо выявления по представленным документам наличия задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов (Указанное условие включается в договор, если в договоре имеется п.12.3.2);
-выявление фактов ликвидации, реорганизации или возбуждения в отношении Подрядчика процедуры банкротства.
13.2.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Подрядчиком условий договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

13.2.4. При расторжении Договора Подрядчик передает Заказчику всю рабочую и исполнительную документацию по Договору. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику рабочую и исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных работ.

13.2.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

13.3. Подрядчик обязан при заключении настоящего Договора предоставить Заказчику:
13.3.1. информацию о принадлежности контрагента к субъектам малого и среднего предпринимательства и субподрядчику 1-го уровня по форме, установленной в Приложении №4, с указанием объема субподряда и предоставлением копий подтверждающих документов (Условия о предоставлении контрагентом информации о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства и субподрядчикам 1-го уровня включаются во все расходные договоры на поставку товаров, работ, услуг согласно Годовой программы закупок);

13.3.2. документы по отсутствию задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов  контрагента,   определяемой   по   данным     бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год/ квартал/полугодие/9месяцев текущего года), в срок не позднее 15 дней с даты заключения Договора, а именно: копии справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера победителя закупки либо лица, с которым по результатам закупки принято решение заключить договор (Условия о предоставлении контрагентом документов по отсутствию задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, включаются в договоры, если оплата производится за счет внебюджетных и собственных средств).
13.3.3. информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) далее (Сведения) по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему договору. Сведения направляются в электронном виде в двух форматах: pdf. с подписью руководителя и редактируемом формате excel. К заполненной форме обязательно прикладываются подтверждающие документы в формате pdf.  Подрядчик гарантирует, что Сведения предоставленные Подрядчиком  Заказчику,  направленные с адреса электронной почты Подрядчика: _____________ на адрес электронной почты Заказчика: otdeldou@vniitf.ru, с приложением соответствующих подтверждающих документов являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, а также, в связи с предъявлением  претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении (Условия о предоставлении контрагентом информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждающими документами, включаются во все договоры, за исключением тех, которые указаны в распоряжениях Госкорпорации «Росатом» от 02.05.2012 №1-1/104-Р и от 29.08.2012 №1-8/228-Р). 
13.4.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола к настоящему Договору.
13.5.Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
13.6.Вся корреспонденция по Договору должна вестись на русском языке и высылаться по адресам каждой из сторон, указанным в Договоре, или по адресу, который в письменной форме может дополнительно уточняться сторонами.


13.7.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


13.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:


Приложение №1 – Перечень работ по договору.

      Приложение №2 – График выполнения работ.
      Приложение №3 – Информация о цепочке собственников (включая бенефициаров).

      Приложение №4 -  Информация о принадлежности организации к субъектам малого и среднего предпринимательства.
 Приложение №5 – Образовательные учреждения.


Приложение №6 – Положения по охране труда.
14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ.

Е. И. Забабахина»

Адрес: 456770, г.Снежинск, Челябинской обл., ул.Васильева, 13, а/я 245

ИНН/КПП 7423000572 / 742301001

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ.

Е. И. Забабахина»

р/с 40502810672060100002

Банк: Отделение N8597 Сбербанка России, г.Челябинск, к/с 30101810700000000602

БИК 047501602, ОГРН 1027401350932

Факс (35146) 5-22-33, e-mail: otdeldou@vniitf.ru
________________ / В.Н. Зацепин /

м.п.

	ПОДРЯДЧИК

______________ / __________________ /
м.п.


	Приложение № 1

	к Договору на выполнение

                    подрядных работ №51-18/_______________

от _________________


	
	
	

	
	
	

	
	ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

	

	
	
	
	
	

	Наименование работ
	№ сметы
	№ проекта
	В ценах 2000г.,руб.
	В ценах 201_ г., руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	

	НДС
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК
________________ / ФИО /


                                 ______________ / ФИО /
   м.п.               





           м.п. 
 



 Приложение №2 к Договору

на выполнение подрядных работ

№51-18/______________

                                                                от ___________________
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и их содержание
	Сроки выполнения работ
	Стоимость,

      руб.
	Результат работ

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1

1.
	
	
	
	
	

	2

2.
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК
________________ / ФИО /


                                 ______________ / ФИО /
   м.п.               





           м.п. 
	

	

	Приложение № 3 к Договору 

на выполнение подрядных работ
№51-18/___________ от ___________

	Сведения о цепочке собственников (включая бенефициаров)

	

	(наименование организации, представляющей информацию)

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтвержда-ющих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименова-ние / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель  ________________________________ Ф.И.О.

                                                                                подпись

                                                                                                                             М.П.


Приложение №4 к Договору

на выполнение подрядных работ

№51-18/___________от _________

Принадлежность организации к субъектам малого и среднего предпринимательства

Настоящим подтверждаем, что ____________________________ (указывается наименование участника запроса цен) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Малые предприятия
	Средние предприятия
	Показатель
	Подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений)
	не более 25%
	Указывается в процентах
	Копия устава (стр. __ заявки)

	2.
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	не более 25%
	Указывается в процентах
	Копия устава

	3.
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера) 
	до 100 человек
	От 101 до 250 человек
	Указывается

количество человек
	Копия формы № 4 ФСС (стр. __ заявки)

	
	
	до 15 человек –

микро- предприятие
	
	
	

	4.
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последний завершенный год
	400 млн. руб.
	1 000 млн. руб.
	Указывается в миллионах рублей
	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год (стр. __ заявки)

	
	
	60 млн. руб. – микро- предприятие
	
	
	


_________________________________


___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)



(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Приложение №5 к Договору

на выполнение подрядных работ

№51-18/___________от ________
Образовательные учреждения
	№ п/п
	Образовательные учреждения, проводящие курсы повышения квалификации по программам, утвержденным СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», «СОЮЗАТОМГЕО»

	1
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Институт дополнительного профессионального образования ГАСИС (ИДПО  ГАСИС  НИУ ВШЭ) - г. Москва

	2
	Сибирский институт повышения квалификации (СИПК) - г. Новосибирск

	3
	Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр профессиональной подготовки рабочих строительно-монтажного комплекса атомной отрасли» (НОУ «УЦПР»)

	4
	Самарский государственный строительно-архитектурный университет (СГАСУ) - г. Самара

	5
	Ивановский государственный энергетический институт (ИГЭУ) – г. Иваново

	6
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) – г. Томск

	7
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный строительный университет" (ФГБОУ ВПО "МГСУ") – г. Москва

	8
	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет" (ГОУ ВПО СПбГАСУ) г. Санкт-Петербург

	9
	Институт ядерной энергетики (филиал) Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (ИЯЭ) г. Сосновый Бор

	10
	Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ (ф) НИЯУ МИФИ» г. Волгодонск

	11
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина». (ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» или УрФУ) г. Екатеринбург

	12
	Инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета (ИСИ СФУ)- г. Красноярск


ЗАКАЗЧИК 






ПОДРЯДЧИК

________________ / В.Н. Зацепин /


______________ / _____________ /

м.п. 







м.п.

Приложение №6 к Договору

на выполнение подрядных работ

№51-18/__________ от _________
Положения по охране труда
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Зацепина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №120 от 22.08.2013г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», имеющее свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ______________от ___________ г., в лице _______________ __________________, действующего на основании ___________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях соблюдения требований в области охраны труда, установили обязательные для исполнения Сторонами нижеуказанные положения по охране труда:

1.Подрядчик обязан:

1.1. Обеспечить:

- выполнение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве работ и нахождении на территории Заказчика;

- выполнение требований действующей у Заказчика «Системы управления охраной труда в РФЯЦ – ВНИИТФ (СУОТ)» (далее – «СУОТ»);
- выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности установленных в РФЯЦ-ВНИИТФ, при привлечении субподрядных организаций, для выполнения работ на своем объекте. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил  по охране труда субподрядной организацией;

- выполнение «Положения о взаимоотношении в области охраны труда между организациями (подразделениями), выполняющими строительно-монтажные и ремонтные работы, и подразделениями института, в которых производятся эти работы», введенного в действие приказом Заказчика от 26.05.2004г. № 598 (далее – «Положение в области охраны труда»);
- выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда;
-выполнение перед началом работ мероприятий по «Акту-допуску для производства строительно-монтажных и ремонтных работ на территории (здании)», оформленному по форме, предусмотренной распоряжением Заказчика от 04.02.2014 № 599 (далее – «Акт – допуск»);

- своих работников сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также контролировать правильное их применение;

- установление бирок (табличек) на всех установках, оборудовании, силовых и ручных инструментах, средствах подмащивания, монтажных вагончиках (будках), доставленных на территорию Заказчика, с информацией о принадлежности подрядчику;

- доступ на объект и к документации по охране труда в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов.

1.2. Ознакомиться с «СУОТ», «Положением в области охраны труда», действующими у Заказчика.
1.3.Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.
1.4.Привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный и аттестованный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

1.5.Применять исправное оборудование, оснастку, инструмент, машины и механизмы.

1.6. Осуществлять контроль за безопасным производством работ и работниками субподрядных организаций.

1.7
Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний. 
1.8. Организовывать и проводить ежедневный контроль за соблюдением требований охраны труда, на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливать работу подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных проверок, с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных нарушений, с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности.

1.9.
Незамедлительно предоставлять любую информацию, запрашиваемую отделом охраны труда Заказчика, касающуюся безопасности труда.

1.10. Незамедлительно (в течение часа) сообщать руководителю подразделения Заказчика о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве, аварии, пожаре, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении острого профессионального заболевания (отравления).
Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.
2.
Заказчик обязуется:

2.1.
Оформить совместно с Подрядчиком «Акт-допуск» для производства работ с указанием границ производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2.
Обеспечить:

- ознакомление работников Подрядчика с действующей в институте «СУОТ», «Положением в области охраны труда»;

- проведение первичного инструктажа об опасных факторах, которые могут возникнуть на участке проведения работ, о маршрутах и правилах перемещения по производственной площадке, а также о мерах пожарной безопасности, с записью в журнале регистрации инструктажа;

- своевременное отключение (включение) оборудования и инженерных коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчикам.

2.3.
Принимать участие по согласованному графику в проверках состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории подразделений РФЯЦ-ВНИИТФ. В случае выявления при проверках нарушений требований правил (норм) охраны труда, промышленной и пожарной безопасности составлять Акт-предписание по форме, предусмотренной распоряжением Заказчика от 04.02.2014 № 599 (далее – «Акт-предписание»).
3.
Заказчик имеет право:

3.1.
Осуществлять контроль:

- деятельности подрядных и субподрядных организаций на всех объектах;

-состояния охраны труда при выполнении работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.2.
Требовать:

- любые документы о состоянии охраны труда в ходе выполнения работ по договору, а также документы по вопросам промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии и т.п.;

- приостановки работ и принятия, необходимых мер при обнаружении нарушений требований норм и правил по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

- от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях его персонала в нормальной или аварийной ситуации.
3.3.
Проверять в любое время соблюдение Подрядчиком требований нормативно-правовых актов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, плана производства работ, «Акта-допуска».

3.4.
В случае выявления нарушения, лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Заказчика (инженеры по охране труда) имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика «Акт-предписание» на устранение нарушений, потребовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц и представлению соответствующей отчетной информации.

4. Порядок работы при возникновении несчастного случая.

4.1. Несчастный случай, происшедший на территории производственных площадок с работниками Подрядчика, расследуется комиссией, формируемой и возглавляемой Подрядчиком. В состав комиссии по расследованию несчастного случая включается представитель Заказчика, на территории которого произошел несчастный случай. Несчастный случай учитывается Подрядчиком.

4.2.
В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара Подрядчик предоставляет Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

ЗАКАЗЧИК 





ПОДРЯДЧИК
________________ / В.Н. Зацепин /
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