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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту парового котла ДКВР-20/13 №2.
Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 
и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru 

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
2014г.

Техническое задание.
Работы по капитальному ремонту парового котла ДКВР-20/16 №2. 
	                                                                          № п/п
	             Наименование
	                                            Вид работ

	1.
	Демонтажные работы
	1.1.  Демонтаж существующего оборудования КИПиА котла, приборов автоматики, кабельных связей либо их защита от повреждения при производстве ремонтных работ


	
	
	1.2.Демонтаж существующего газового оборудования котла,  горелок, арматуры, трубопроводов находящихся в зоне производства ремонтных работ

	
	
	1.3.Демонтаж существующих настилов, лестниц, площадок препятствующих производству ремонтных работ


	
	
	1.4. Передача демонтированного оборудования на склад

	
	
	Заказчика

	
	
	1.5. Демонтаж обшивки котла из листового металла, зачистка элементов каркаса

	
	
	1.6. Демонтаж обмуровки котла

	
	
	1.7. Демонтаж труб поверхностей нагрева котла газовой или плазменной резкой, без удаления соединений с коллекторами и барабанами

	
	
	1.8. Демонтаж соединений труб поверхностей нагрева с коллекторами и барабанами механическим путем

	
	
	1.9. Уборка и вывоз  строительного мусора 

	
	
	1.10.Уборка и складирование металлолома на площадке определяемой Заказчиком

	2.
	Монтажные работы
	2.1. Механизированная зачистка поверхности трубных отверстий, концов труб, околошовной зоны, контроль размеров трубных отверстий;

	
	
	2.2. Установка труб поверхностей нагрева «на прихватку», контроль положения труб, рядности, размера «колокольчиков», геометрических размеров соединений

	
	
	2.3. Закрепление труб поверхностей нагрева в трубных отверстиях вальцовкой или сваркой, визуально-измерительный контроль соединений

	
	
	2.4. Монтаж деталей позиционирования труб поверхностей нагрева, визуально-измерительный контроль соединений

	
	
	2.5. Подготовка и проведение гидравлических испытаний котла

	
	
	2.6. Устранение недостатков выявленных при гидроиспытании течей, отпотеваний в соединениях труб поверхностей нагрева, арматуре, лючках 

	
	
	2.7. Проведение предварительного технического освидетельствования наружный и внутренний осмотр, гидравлическое испытание, получение разрешения на выполнение обмуровочных работ

	
	
	2.8. Монтаж настилов, лестниц, площадок демонтированных для удобства производства работ

	
	
	2.9. Монтаж горелок, воздуховодов. Проверка положения горелок, забивка монтажных зазоров огнеупорными материалами

	
	
	2.10. Монтаж газового оборудования и трубопроводов

	
	
	2.11. Монтаж оборудования КИПиА котла, приборов автоматики, кабельных связей

	3.
	Обмуровочные работы
	3.1. Очистка, обеспыливание основания обмуровки

	
	
	3.2. Изоляция элементов котла асбестовым картоном, асбестовым шнуром

	
	
	3.3. Футеровка внутренних стен топки тяжелой шамотной кладкой, устройство амбразур горелок, арки лаза, обмуровка жаростойким бетоном

	
	
	3.4. Футеровка экранированных стен и свода котла облегченной шамотной кладкой

	
	
	3.5. Обмуровка поверхности котлов плитами теплоизоляционными

	
	
	3.6. Уплотнительная обмазка поверхности котлов с устройством каркаса из сетки

	
	
	3.7. Монтаж обшивки котла из листового металла с обваркой газоплотным швом по всему периметру листов

	
	
	3.8. Огрунтовка и окраска обшивки котла из листового металла

	4.
	Пусконаладочные работы
	4.1. Разработка и согласование с Заказчиком программы пусконаладочных работ

	
	
	4.2. Сушка обмуровки котла

	
	
	4.3. Пусконаладочные работы системы автоматизации котла, проверка датчиков, исполнительных механизмов, уставок автоматики безопасности, параметров настройки регуляторов

	
	
	4.4. Пусконаладочные работы газового оборудования, проверка срабатывания клапанов, алгоритма проверки герметичности, настройка параметров розжига запальников, основных горелок.

	
	
	4.5. Настройка режима горения на минимальной рабочей нагрузке

	
	
	4.6. Настройка режимов горения во всем диапазоне рабочих нагрузок котла

	
	
	4.7. Проверка и корректировка параметров настройки регуляторов 

	
	
	4.8. Оформление технического отчета по режимно-наладочным испытаниям, составление режимных карт, графиков, рекомендаций

	
	
	4.10. Регистрация технического отчета по режимно-наладочным испытаниям в Уральском управлении Ростехнадзора

	
	
	6.9 Для проведения работ Подрядчиком должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком следующие документы:
-технология ремонта парового котла ДКВР-20/13;

-технологические карты выполнения сварочных соединений;

-технология обмуровки парового котла ДКВР-20/13;

-программа выполнения пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний.

	5.
	Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ
	5.1.  По окончании соответствующего этапа работ Подрядчиком оформляются следующие документы:
- исполнительная документация по ремонту парового котла ДКВР-20/13  оформленная в соответствии с требованиями ПБ 10-547-2003;

- технический отчет по режимно-наладочным испытаниям зарегистрированный в Уральском управлении Ростехнадзора;

- паспорта, копию сертификата  и разрешения на горелки; 

- копии сертификатов на материалы.
5.2.
Заключить с экспертной организацией договор на
техническое освидетельствование котла ДКВР-20/13 после капитального ремонта.

5.3.
Точки подключения эл. инструмента согласовать со
службой   электрохозяйства Заказчика   и мастером котельной.



	
	
	5.4.
Обеспечение производства работ в полном соответствии
с проектом, сметами, рабочими чертежами, строительными
нормами и правилами, государственными и отраслевыми
стандартами       РФ,       положениями Министерства
промышленности   и   энергетики   РФ (Минтопэнерго),
документами органов государственного надзора, допусками
для производства работ.

5.5.
Закупка и поставка материалов и оборудования для
производства работ транспортом Подрядчика.

5.6
Выполнение демонтажных работ оборудования: приборов,     шкафов, газопроводов, препятствующих, либо подверженных риску повреждения при производстве ремонтных работ.

5.7. Выполнение работ по капитальному ремонту котла ДКВР-20/13 в строгом соответствии   с чертежами  завода изготовителя и технологией разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком

5.8.
Оформление исполнительной документации по ремонту парового котла ДКВР-20/13. Предъявление котла вместе с исполнительной документацией специалистам экспертной организации для технического освидетельствования котла.
5.9.
Пуско-наладочные работы и режимно-наладочные испытания с оформлением технического отчёта о проведении РНИ.

5.10. Регистрация технического отчета по режимно-наладочным испытаниям в Уральском управлении Ростехнадзора 
5.11.
Предоставление Заказчику исполнительной документации  и технического отчета по режимно-наладочным испытаниям, а также паспортов, руководства по     эксплуатации,     разрешения     на применение, сертификатов на оборудование материалы.

	6.
	Требования   к применяемым материалам.
	6.1.   Материалы,  приобретаемые  подрядчиком, должны соответствовать      проектной      документации, быть сертифицированными и произведенными не ранее 2013 года.

	7.
	Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.
	7.1. О начале проведения работ строительно-монтажная
организация     уведомляет     территориальный орган
Ростехнадзора России не менее чем за 10 дней.

7.2. Передать     Заказчику     по     окончании работ
исполнительную документацию  и технический отчет по режимно-наладочным испытаниям, а также паспорта, руководства по     эксплуатации,     разрешения     на применение, сертификаты на оборудование материалы.
7.3.
Все возникшие по ходу работ изменения согласовать с
Заказчиком    и    оформить в исполнительной документации.

7.4. Вести журналы общих и специальных работ. Перед началом работ зарегистрировать их у Заказчика.
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