Приложение № 1
к Договору № 100-10-05/______

от «___»______________201__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на бурение геологоразведочных скважин из подземных горных выработок на Стрельцовском (участки Западный, Восточный) и Мало-Тулукуевском месторождениях.

1. Основанием для выдачи технического задания является утверждённый «План развития горных работ ОАО ППГХО на 2012 год» и завершение геологоразведочных работ по «Проект на поисково-оценочные и разведочные работы по УГРУ на 2009 - 2010 г.г.».

2. Задачей поисково-оценочных и разведочных работ является прирост разведанных запасов и вовлечение их в отработку без каких-либо значительных капиталовложений.

- На Западном участке  Стрельцовского  месторождения

Выявление новых рудных тел в зонах дробления тектонических нарушений 51, 51б, 54, 60, 101 и оперяющих их трещин в нижнем покрове андезито-базальтов и в гранитах фундамента планируется пробурить 1500 п.м. глубоких поисково-оценочных скважин станком ONRAM-1000  из штрека 5-803 в пределах разведочных линий 104-107.
- На Восточном  участке  Стрельцовского  месторождения:

Оценить ураноносность тектонических структур в гранитах фундамента и в базальных конгломератах путем бурения вееров глубоких поисково-оценочных скважин по сети 100 х 30 м на VIII горизонте из штреков 4д-801и 4е-803 в пределах разведочных линий  106 – 103+50.
- На Мало-Тулукуевском месторождении:

Провести поисково-оценочные работы на уровне VI горизонта (+362м), в пределах разведочных линий 235 - 237  путём бурения глубоких скважин с целью уточнения литологической разности пород, структурной обстановки и оценки ураноносности вскрытых тектонических нарушений.

- Общий объём бурения по участкам работ составит 7 400 п.м.

Общий объем бурения скважин согласованный Сторонами в настоящем техническом задании является предельным и может быть изменен в сторону уменьшения по предварительному письменному уведомлению Заказчика.

3.    Общее количество скважин составляет 15, средняя глубина – 493 п.м. Категория по буримости VII-IX (средняя категория пород – 7.9). Бурение скважин – с керном, мощность рудных зон – до 5 м. Выход керна по рудной зоне – 80%, по вмещающим породам – 70%. Углы заложения скважин 

от 0 до ± 25˚.

4.   Геолого-технический наряд на бурение скважины составляется Подрядчиком в соответствии с проектом и утверждается Заказчиком.
5.     В состав работ включить: 

- комплекс геофизических исследований (гамма-каротаж, инклинометрия);

- геологическую документацию керна;

- минералогическое и керновое опробование рудных интервалов;

- аналитические работы.

6.      Камеральные работы выполнить в соответствии с требованиями СТП 0106-030-2001.

7.      Составить (информационный) отчёт с оперативным подсчётом запасов с нормативными документами и требованиями ГОСТ 7.63-90 и "Рекомендации по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу материалов подсчета запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых. М.: ГКЗ РФ, 1998, 36с.". Текст отчёта и графическую часть представить на электронном и бумажном носителе.  

8.       Сроки выполнения работ:

- начало проведения работ                              - январь 2012г.;

- окончание работ                                            - декабрь 2012г.;

- предоставление информационного отчёта - 1 февраля 2013г.

Приложения:

1. План помесячный производства буровых работ.

2. Порядок приёма-передачи скважин, завершённых бурением геологоразведочных скважин. 

3. Перечень документов, прилагаемых к «Паспорту скважины».

	От ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор

ЗАО «РУСБУРМАШ»

___________________ /_____________/
	
	От ЗАКАЗЧИКА:

Генеральный директор 

ОАО «ППГХО»

__________________ /В.С.Святецкий/                                                    




           Приложение2  
                                                                 к Техническому заданию
к Договору № 100-10-05/________

от «___ » _________ 201___ г.
Порядок
приёма-передачи скважин, завершенных бурением геологоразведочных скважин
1.1.
Скважины принимаются при достижении проектной глубины и выполнении исследований  предусмотренных п.5 «Технического задания…» в соответствии с "Проектом …".

1.2.
При приемке скважины Подрядчиком предоставляется геологическая и фото документация скважины, документация всех видов каротажа, выполненных при бурении и закрытия скважины.
1.3. После завершения бурения скважин и геофизических исследований, скважины маркируется, устье закрывается пробкой. 
1.4. Приёмку скважины со стороны Заказчика производит главный геолог УГРУ.
1.5. Подрядчиком составляется «Паспорт по скважине» с приложениями, согласно перечню (приложение №2), которое в течение десяти рабочих дней передаётся Заказчику.
1.6. Материалы «Паспорта ...» рассматриваются и согласовываются представителем от Заказчика.
1.7. По результатам буровых работ по "Проекту …", Подрядчиком составляется информационный геологический отчет, который утверждается Заказчиком.
	
	
	


           Главный геолог

           ОАО ППГХО




                            С.И. Щукин

           Приложение3  
                                                                 к Техническому заданию
к Договору № 100-10-05/________

от «___ » _________ 201___ г.
Перечень документов, прилагаемых к «Паспорту по скважине»

	№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов

	1
	Акт о заложении буровой скважины
	

	2
	Акт замера искривления скважины
	

	3
	Акт о закрытие скважины
	

	4
	Акт контрольного замера глубины скважины
	

	5
	Проектный геологический разрез по скважине
	

	6
	Журнал геологической документации скважины
	

	7
	Фотодокументация керна (в электронном виде)
	

	8

	Паспорт и геологическая колонка по скважине (в электронном виде и на бумажном носителе) в масштабе 1:200
	

	9
	Геологическая колонка кернового опробования в масштабе 1:50 (в электронном виде и на бумажном носителе)
	

	10
	Результаты химического анализа кернового опробования рудных интервалов
	

	11
	Результаты минералогического опробования
	

	12
	Результат обработки ГК на ЭВМ
	

	13
	Петрографо- минералогическое описание отобранных образцов
	

	14
	Каротажные диаграммы:
	

	15
	- гамма-каротаж
	

	16
	Диаграммы инклинометрии
	

	17
	Акт приема-передачи геологоразведочной скважины
	


	
	
	


          Главный геолог

           ОАО ППГХО




                            С.И. Щукин

           Приложение1  
                                                                 к Техническому заданию
к Договору № 100-10-05/________

от «___ » _________ 201___ г.
План помесячный
производства буровых работ

	Наименование вида  буровых работ
	Ед.

Изм.
	Объем  выполнения 

буровых работ в 2012 г. (м.п)
	Итого в 

2012 г.

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль


	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	

	Бурение ГРР подземных скважин ст. ONRAM-1000
	п.м.
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	630
	630
	640
	640
	630
	630
	7 400

	Примечание: - объем бурения скважин согласованный Сторонами в каждом месяце может быть изменен по предварительному письменному уведомлению Заказчика как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения с переносом данного объема бурения скважин на другой месяц.

	
	


Главный геолог

ОАО ППГХО                                                                          С.И.Щукин
