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Техническое задание 
на предпроектную подготовку установки плавдока г/п 60000т в рамках строительтсва и модернизации инфраструктуры ФГУП «Атомфлот» для обеспечения и обслуживания УАЛ
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Предпроектная подготовка установки плавдока г/п 60000т в рамках строительства и модернизации инфраструктуры ФГУП «Атомфлот» для обеспечения и обслуживания УАЛ



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Предпроектная подготовка установки плавдока г/п 60000т в рамках строительства и модернизации инфраструктуры ФГУП «Атомфлот» для обеспечения и обслуживания УАЛ.
Выбор и обоснование принципиальной схемы установки плавдока г/п 60000 т (взамен существующего плавдока ПД-0002 или совместно с ним) для обеспечения ремонта атомных ледоколов, судов технологического и портового флота ФГУП «Атомфлот» с учетом плана-графика их работы.
Технико-экономическое сравнение вариантов установки дока (с учетом рыночной стоимости существующего дока).
Предлагаемые решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, в том числе в части безопасности судоходства. 
Предпроект должен быть согласован с администрацией порта Мурманск и ФАМРТ в части безопасности судоходства.
После одобрения Заказчиком одного из вариантов исполнитель подготавливает проекты технических заданий: на проектирование постановки дока, на выполнение инженерных изысканий с программой инженерных изысканий, на выполнение работ по обследованию существующих сооружений, используемых (реконструируемых) для раскрепления нового дока.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	Работа выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства и проектирования Российской Федерации.

	Подраздел 3.2 Особые условия строительства

	Не требуется

	Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

	Плавучий док г/п 60000т.
Круглосуточное, круглогодичное докование атомных судов, судов технологического и портового флота ФГУП «Атомфлот».

	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

	Объект расположен в Кольском заливе, в районе мыса Пинагорий, в акватории ФГУП «Атомфлот».

	Подраздел 3.5Требования к технологии, режиму здания / сооружения

	При выполнении работы предварительно оценить:
- потребности в земельных и водных ресурсах;
- потребность переноса существующих водных путей и средств навигационного оборудования (СНО);
- необходимость и целесообразность изменения существующих границ ФГУП «Атомфлот»;
- необходимость и целесообразность изменения установленного судоходного фарватера Мурманского порта в связи с размещением на акватории нового дока; 
- воздействие объекта на окружающую среду.
Выполнить вариантную проработку размещения и технических решений плавдока с компоновкой акватории.

	Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	Не требуется.

	Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	В рамках предпроектной подготовки пусковые комплексы не выделять.

	Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

	Не требуется

	Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	Оценить воздействие объекта на окружающую среду.

	Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	Не требуется

	Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

	Не требуется

	Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Не требуется

	Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Не требуется

	Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

	Не требуется  

	Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

	Не требуется

	Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

	- Основные технические характеристики плавдока и перечень судов, планируемых к докованию, план-график докования атомных судов, судов технологического и портового флота.
- Имеющиеся материалы инженерных изысканий, выполненных за последние 5 лет (инженерно-геодезических (топографических с промерами глубин акватории), инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических). 
- Данные о границах ФГУП «Атомфлот».
- Требования капитана Морского порта Мурманск (капитана предприятия) к проектируемому объекту.

	Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Не требуется

	Подраздел 3.18 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

	Не требуется 



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Требования к объемам работ

	В состав предпроектной подготовки включить:
- ситуационный план ФГУП «Атомфлот»;
- описание естественных условий района, влияющих на установку и эксплуатацию дока;
-описание навигационно-гидрографической характеристики района ФГУП «Атомфлот», примыкающих судоходных путей, и их влияния на установку и эксплуатацию нового дока;
- характеристики нового дока и судов, для докования которых он предназначен;
- обоснование достаточности нового дока или необходимости двух доков (нового и существующего дока ПД-0002) для обеспечения ремонта атомных судов, судов технологического и портового флота ФГУП «Атомфлот» с учетом план-графика их работы; 
- схемы вариантов размещения нового дока и вариантов компоновки акватории, обоснование изменения площади акватории предприятия и примыкающего судоходного пути с обоснованием безопасности их взаимного расположения;
- расчет глубины и отметки дна необходимой для безопасной эксплуатации нового дока, составление перечня работ по дноуглублению, в случае необходимости;
- обоснование оптимального варианта установки дока (доков), плавпереходов, вспомогательных понтонов для хранения оснастки (оборудования) и подвода инженерных сетей;
- описание способов позиционирования нового дока и рекомендации по схеме его крепления;
- описание и возможные схемы заводки судов в новый док с учетом использования буксирного обеспечения на всех стадиях операций;
- безопасность судоходства для всех вариантов компоновки акватории;
- оценку финансовых затрат на установку нового дока взамен существующего дока ПД-0002;
 - оценку финансовых затрат на установку нового дока в дополнение к существующему доку ПД-0002;
- оценка сроков реализации проекта установки дока (доков);
- технико-экономическое сравнение вариантов установки дока (с учетом рыночной стоимости существующего дока);
- заключение по результатам инжиниринговых и логистических проработок.

	Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Предпроект должен быть согласован с администрацией порта Мурманск и ФАМРТ в части безопасности судоходства.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Начало работ – следующий день после даты подписания договора. 
Окончание работ – 100 календарных дней с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работа выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами строительства и проектирования Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Принятые предпроектные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, в том числе в части безопасности судоходства.



РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	1. Исполнитель представляет Заказчику следующую продукцию:
- Техническую документацию (Предпроектную подготовку) на установку плавдока г/п 60000 т на ФГУП «Атомфлот», согласованную в соответствии с п.10.4 настоящего Технического задания; 
- проекты технических заданий: на проектирование постановки дока, на выполнение инженерных изысканий с программой инженерных изысканий, на выполнение работ по обследованию существующих сооружений, используемых (реконструируемых) для раскрепления нового дока.
2. Выпускаемая продукция оформляются в 5-и экземплярах, в том числе:
1. в машинописном виде - в 4-х экземплярах;
1. в электронном виде в формате PDF на CD носителе - в 1 экземпляре.



РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Лицензированные или сертифицированные организации привлекаются генеральной проектной организацией по согласованию с Заказчиком



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	УАЛ
	Универсальный атомный ледокол







РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-
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