Форма № 1

Заказчик **ОАО "НИИТФА"**

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2012 г.

Сводный сметный расчет в сумме 47988,81 тыс. руб. в ценах 2001г. / 210 389,91 тыс. руб. в ценах на III квартал 2012г
В том числе возвратных сумм 3,69 тыс.руб. в ценах 2001 г./ 28,17 тыс.руб. в ценах на III квартал 2012г

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2012 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ССР-158-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА», г. МОСКВА, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ИНЖИНИРИНГОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ЦИКЛОТРОННЫХ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ (Корректировка)

(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен 2001г и в текущем уровне цен 2012г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОСР-02-01	Лабораторный корпус ОАО "НИИТФА"	2680,43	391,35	39666,12		42737,9
		Итого по Главе 2	2680,43	391,35	39666,12		42737,9
		Итого по Главам 1-2	2680,43	391,35	39666,12		42737,9
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН-81-05-01-2001 п.4,1,1	Временные здания и сооружения - 0,8%	21,44	3,13			24,57
		Возвратные суммы 15% от разборки (справочно)	*3,22*	*0,47*		-	*3,69*
		Итого по Главе 8	**2 701,87**	**394,48**	**39 666,12**	**-**	**42 762,47**
		Итого по Главам 1-8	**2 701,87**	**394,48**	**39 666,12**		**42 762,47**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2001 п.5.3	Производство работ в зимнее время - 1,4% от СМР по главам 1-8	37,83	5,52		30,96	43,35
4	Письмо КГ РФ по стр. и ЖКХ №НЗ-2855/7 от 05.07.2000	Средства на покрытие затрат стр.орг.по добровольному страхованию рисков 1% от СМР по главам 1-8				30,96	74,31
		Итого по Главе 9	**37,83**	**5,52**		**30,96**	**74,31**
		Итого по Главам 1-9	**2 739,70**	**400,00**	**39 666,12**	**30,96**	**42 836,79**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
5	Постановление № 468 от 21.06.2010 г.	Затраты на осуществление строительного контроля 0,5% от общей стоимости				214,18	214,18
		Итого по Главе 10				214,18	214,18
		Итого по Главам 1-10	2 739,70	400,00	**39 666,12**	245,15	43 050,97
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	Смета	Проектные работы-всего, в том числе:				4 800,55	4 800,55
		Проект				1 306,69	1 306,69
		Рабочая документация				3 493,86	3 493,86
8	МДС 81-35.2004 прил.8 п.4.91	Авторский надзор от главы 1-9 0,17%				71,24	71,24
		Итого по Главе 12				**4 871,79**	**4 871,79**
		Итого по Главам 1-12	**2 739,70**	**400,00**	**39 666,12**	**5 116,94**	**47 922,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 1%x0,8=0,8%	21,92	3,20		40,94	66,05
		Итого Непредвиденные затраты	21,92	3,20		40,94	66,05
		Всего по сводному расчету в ценах 2001г.	**2 761,62**	**403,20**	**39 666,12**	**5 157,87**	**47 988,81**
Дополнительные затраты в текущих ценах							
10	Письмо Минрегиона РФ №23167-АП/08 от 30.09.2012 г.	Индексы изменения сметной стоимости-пересчёт в цены 3 квартала 2012 г. (Без НДС)					
11	И смр=6,47 И обор=3,43 И проектные=3,46 И изыск-кие=3,53 И прочие=6,32	**2761,62x6,47=17867,66 403,20x6,47=2608,73 39666,12x3,43=136054,79 4800,55x3,46x1,19=19765,78 316,39x6,32=1999,57**	**17 867,66**	**2 608,73**	**136 054,79**	**21 765,35**	**178 296,54**
		Итого с пересчетом в цены 3 квартала 2012г.	***17 867,66***	***2 608,73***	***136 054,79***	***21 765,35***	***178 296,54***
Налоги и обязательные платежи							
12	*МДС 81-35.2004 п.4.100*	***НДС - 18%***	***3 216,18***	***469,57***	***24 489,86***	***3 917,76***	***32 093,38***
		Всего по сводному расчету с НДС	***21 083,84***	***3 078,30***	***160 544,65***	***25 683,12***	***210 389,91***
		в том числе:					
		Проектные работы с НДС				***22 042,83***	***22 042,83***
		Возвратные суммы с НДС	***24,58***	***3,59***			***28,17***

Руководитель проектной организации: Е.В.Кочетов

Главный инженер проекта: Л.Г.Коробченко

Начальник сметного отдела: С.Ф.Шарипова

Заказчик **ОАО "НИИТФА"**