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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Строительно-монтажные работы по монтажу технологического оборудования и трубопроводов сетевой установки т/а ст. №8, 9 (II система теплоснабжения).
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Строительно-монтажные работы по монтажу технологического оборудования и трубопроводов сетевой установки т/а ст. №8, 9 (II система теплоснабжения)



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена ОАО «Институт Теплоэлектропроект» в 2014, 2015 г.г.
Строительно-монтажные работы выполняются в рамках инвестиционного проекта «Строительство III очереди ТЭЦ».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Строительная часть:
1. Строительные работы по монтажу металлических конструкций в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UNB-1772-SC «Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст. № 8, 9. II система теплоснабжения. Конструкции металлические».
2. Строительные работы по устройству фундаментов в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UNB-1343-RC «Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст. № 8, 9. II система теплоснабжения. Конструкции железобетонные».
3. Строительные работы по монтажу металлических конструкций в соответствии с чертежами №1350.12.38A-30UNB-1612-SC1 «Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст. № 8, 9. II система теплоснабжения. Конструкции металлические».
4. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить в соответствии с указанным типом защиты в чертежах основных комплектов. Типы защиты и конструкции антикоррозионного покрытия указаны в чертежах №1350.12.38A-30UEP-1102-RP «Антикоррозионная защита металлоконструкций».
Технологическая часть:
1. Оборудование II системы теплоснабжения
1.1 Поставка и монтаж оборудования по чертежам №1350.12.38А-30UNB-1355-TD «Установочные чертежи оборудования II системы теплоснабжения. Общие данные», №1350.12.38А-30UNB-1355-TD.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов», №819.01.000.00-350МЧ «Агрегат электронасосный АСЭ 1250-140-11. Монтажный чертеж».
1.2 Не монтировать подогреватель сетевой воды 30NDD15AC001 (ПБ №2) по чертежам №1350.12.38А-30UNB-1355-TD лист 1 и согласно ведомости №1.
1.3 Не монтировать конденсатный насос 30LCA10AP001 по чертежам 1350.12.38А-30UNB-1355-TD лист 1 и согласно ведомости №1.
1.4 Выполнить поставку и монтаж четырех комплектов сетевых насосов СЭ 1250-140-11 производства АО Сумский завод "Насосэнергомаш" в комплекте с торцевыми уплотнениями, с комплектом фундаментных болтов, ЗИП на гарантийный период эксплуатации на общей раме с электродвигателем ДАЗО4-450Х-4МУ1 производства ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» в соответствии с заказной спецификацией №1350.12.38А-30UNB-1355-TD.Z и монтажным чертежом №819.01.000.00-350МЧ. 
1.5 Устройство тепловой изоляции оборудования по чертежам №1350.12.38А-30UNB-1717-TH, №1350.12.38А-30UNB-1717-TH.Z. за исключением объемов работ по ведомости объемов работ №12.

2. Паропроводы к пиковым подогревателям
2.1 Поставка и монтаж технологических трубопроводов и арматуры паропровода 1,3МПа к пиковым подогревателям ПБ1, ПБ3 в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1353-TD «Паропроводы 1,3 МПа к пиковым подогревателям ПБ1, ПБ2, ПБ3» за исключением: листов 7, 7,1; 8 (8.1-8.11), №1350.12.38А-30UNB-1353-TD.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов», опросным листом №2 для заказа запорной арматуры и ведомостью на исключение объемов работ №2.
2.2 Не монтировать паропровод к пиковому подогревателю ПБ2 в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1353-TD лист 7, 7,1; 8 (8.1-8.11) и согласно ведомости на исключение объемов работ №2.
2.3 Приобретение и монтаж тепловой изоляции паропроводов к пиковым подогревателям ПБ1, ПБ3 в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1722-TH «Паропроводы 1,3 МПа к пиковым подогревателям ПБ1, ПБ2, ПБ3. Тепловая изоляция трубопроводов», №1350.12.38А-30UNB-1722-TH.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов». 
2.4 Не монтировать изоляцию на паропроводе 1,3МПа к пиковому подогревателю № 2 в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1722-TH листы 4-5 и ведомостью на исключение объемов работ №8.
3. Трубопроводы сетевой воды
3.1 Поставка и монтаж технологических трубопроводов и арматуры трубопроводов сетевой воды II – системы по чертежам №1350.12.38А-30UNB-1352-TD (изм.1) «Трубопроводы сетевой воды II системы теплоснабжения. Общие данные», №1350.12.38А-30UNB-1352-TD.Z (изм.1) «Спецификация оборудования, изделий и материалов», №1350.12.38А-30UNB-1352-TD.N. «Грязевик вертикальный Ду500».
3.2 Не монтировать трубопроводы по чертежам №1350.12.38А-30UNB-1352-TD лист 21, 24 в границах, выделенных красным цветом и согласно ведомости на исключение объемов работ №3.
3.3 Приобретение и монтаж тепловой изоляции в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1719-TH «Трубопроводы сетевой воды II системы теплоснабжения. Тепловая изоляция трубопроводов» и №1350.12.38А-30UNB-1719-TH.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов».
3.4 Не монтировать изоляцию на трубопроводах сетевой воды к ПБ №2 и после ПБ №2 в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1719-TH листы 17-20 и ведомостью на исключение объемов работ №9.
4. Трубопровод аварийной подпитки теплосети
4.1 Поставка и монтаж технологических трубопроводов аварийной подпитки теплосети в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1340-TD «Трубопровод аварийной подпитки теплосети» в границах монтажа, выделенных красным цветом, №1350.12.38А-30UNB-1340-TD.Z "Спецификация оборудования, изделий и материалов", опросным листом №5 для заказа запорной арматуры и ведомостью объемов работ №4.
5. Трубопроводы конденсата основных подогревателей
5.1 Поставка и монтаж технологических трубопроводов конденсата основных подогревателей по чертежам №1350.12.38А-30UNB-1356-TD «Трубопровод конденсата основных подогревателей», №1350.12.38А-30UNB-1356-TD.Z "Спецификация оборудования, изделий и материалов".
5.2 Монтировать трубопроводы и арматуру по чертежам №1350.12.38А-30UNB-1356-TD лист: 5, 5.1, 5.2 в границах монтажа, выделенных красным цветом и в соответствии с ведомостью объемов работ №5.
5.3 Приобретение и монтаж тепловой изоляции в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1726-TH «Трубопровод конденсата основных подогревателей. Тепловая изоляция трубопроводов» и №1350.12.38А-30UNB-1726-TH.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов» в полном объеме.

6. Трубопроводы конденсата пиковых подогревателей
6.1 Поставка и монтаж технологических трубопроводов и арматуры конденсата пиковых подогревателей по чертежам №1350.12.38А-30UNB-1357-TD «Трубопроводы конденсата пиковых подогревателей», №1350.12.38А-30UNB-1357-TD.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов».
6.2 Монтировать трубопроводы по чертежу №1350.12.38А-30UNB-1357-TD лист: 5, 12 в границах, выделенных красным цветом и согласно ведомости объемов работ №6.
6.3 Не выполнять установку секционных задвижек по чертежу №1350.12.38А-30UNB-1357-TD лист 19 в количестве 3 шт.
6.4 Приобретение и монтаж тепловой изоляции в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1723-TH «Трубопровод конденсата пиковых подогревателей. Тепловая изоляция трубопроводов» и №1350.12.38А-30UNB-1723-TH.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов».
6.5 Не монтировать изоляцию на трубопроводах конденсата ПБ №2 в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1723-TH листы 3-5 и ведомостью на исключение объемов работ №11.

7. Технологические трубопроводы
7.1 Поставка и монтаж технологических трубопроводов (напорный и сливной трубопровод охлаждающей воды, напорный и сливной трубопровод ХОВ, трубопровод отвода воздуха от оборудования) по чертежам №1350.12.38А-30UNB-1360-TD «Трубопроводы Ду≤50», №1350.12.38А-30UNB-1360-TD.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов» в полном объеме.
7.2 Приобретение и монтаж тепловой изоляции трубопроводов отсоса воздуха от оборудования по чертежам 12.38A-30UNB-1727-TH «Трубопроводы Ду≤50. Тепловая изоляция трубопроводов», 1350.12.38А-30UNB-1727-TH.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов»  и ведомостью объемов работ №10.
8. Приобретение и монтаж грузоподъемного оборудования в соответствии с чертежами №1350.12.38А-30UNB-1625-TD.В «Технические требования к грузоподъёмному оборудованию главного корпуса. Кран мостовой, подвесной, комбинированный г/п 5,0 тс», №1350.12.38А-30UNB-1625-TD.Z. «Спецификация оборудования, изделий и материалов».
9. Конструктивные решения по креплению тепловой изоляции принять по чертежам №1350.12.38А-30UHJ-1718-TH «Чертежи теплоизоляционных конструкций трубопроводов».
10. При изготовлении (монтаже) трубопроводов с применением неразъемных соединений, на которые распространяются требования Технического регламента «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) Исполнитель обеспечивает наличие технической (эксплуатационной) документации:
–	обоснование безопасности;
–	паспорт оборудования;
–	удостоверение о качестве монтажа с приложениями;
–	руководство (инструкция) по эксплуатации.
По окончании изготовления (монтажа) Исполнитель осуществляет проведение оценки (подтверждения) соответствия трубопроводов требованиям ТР ТС 032/2013 путем декларирования оборудования.
10.1 Обоснование безопасности должно соответствовать требованиям Национального стандарта РФ «Безопасность машин и оборудования» ГОСТ Р 54122-2010.
10.2 Паспорт оборудования и удостоверение о качестве монтажа должно соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
10.3 Руководство (инструкция) по эксплуатации должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).
10.4 При изготовлении (монтаже) оборудования Исполнитель обязан осуществлять производственный и строительный контроль за соблюдением процесса производства на всех этапах работ.
11. Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов и оборудования осуществляется по заказным спецификациям с учетом ведомостей объемов работ и обеспечивается Исполнителем работ.
12. В случае невозможности поставки материалов и оборудования в соответствии с заказной спецификацией все предполагаемые отступления от проектных решений Исполнитель работ заблаговременно (до размещения заказа на поставку) согласовывает с Заказчиком и автором проекта. В противном случае все риски невозможности применения несогласованных заранее материалов и оборудования ложатся на Исполнителя работ.
13. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
14. Сметная документация утверждается Заказчиком.
15. До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, АО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Разработка и согласование с заказчиком ППР до начала производства работ.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объемов работ:

1. ВЕДОМОСТЬ № 1 на исключение объёмов работ по монтажу оборудования сетевой установки II системы теплоснабжения.
2. ВЕДОМОСТЬ № 2 на исключение объёмов работ по монтажу паропроводов 1,3МПа к пиковым подогревателям ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3 II системы теплоснабжения.
3. ВЕДОМОСТЬ № 3 на исключение объёмов работ по монтажу трубопроводов сетевой воды II системы теплоснабжения.
4. ВЕДОМОСТЬ № 4 объёмов работ по монтажу трубопровода аварийной подпитки теплосети.
5. ВЕДОМОСТЬ № 5 объёмов работ по монтажу трубопроводов конденсата основных подогревателей.
6. ВЕДОМОСТЬ № 6 объёмов работ по монтажу трубопроводов конденсата пиковых подогревателей.
7. ВЕДОМОСТЬ № 8 на исключение объёмов работ по изоляции паропровода 1,3МПа к пиковому подогревателю № 2.
8. ВЕДОМОСТЬ № 9 на исключение объемов работ по теплоизоляции трубопроводов сетевой воды II системы теплоснабжения.
9. ВЕДОМОСТЬ № 10 объемов работ по теплоизоляции технологических трубопроводов Ду<50.
10. ВЕДОМОСТЬ № 11 на исключение объемов работ по теплоизоляции трубопроводов конденсата пиковых бойлеров II системы теплоснабжения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются Исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
- Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, государственных стандартов, правил и норм; должно быть укомплектовано эксплуатационной (технической) документацией; иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии.
- Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвент.
	Наименование
	Кол. лист

	1. 
	1350.12.38А-30UNB-1360-TD
	83521
	Трубопроводы ДУ≤50. Общие данные.
	3

	2. 
	1350.12.38А-30UNB-1360-TD.Z
	83522
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	3

	3. 
	1350.12.38A-30UNB-1727-TH
	
	Трубопроводы ДУ≤50. Тепловая изоляция трубопроводов.
	6

	4. 
	1350.12.38A-30UNB-1727-TH.Z
	
	Спецификация материалов.
	2

	5. 
	1350.12.38А-30UNB-1355 -TD
	83400
	Установочные чертежи оборудования II системы теплоснабжения. Общие данные.
	5

	6. 
	1350.12.38А-30UEF-1355-TD.Z
	83401
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	7. 
	819.01.000.00-350 МЧ_01
	
	Агрегат электронасосный АСЭ 1250-140-11. Монтажный чертеж
	1

	8. 
	1350.12.38A-30UNB-1717-TH
	
	Тепловая изоляция оборудования.
	25

	9. 
	1350.12.38A-30UNB-1717-TH.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	10. 
	1350.12.38А-30UNB-1353-TD
	83501
	Паропроводы 1,3МПа к пиковым подогревателям ПБ1, ПБ2, ПБ3.
	57

	11. 
	1350.12.38А-30UNB-1353-TD.Z
	83502
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	4

	12. 
	
	
	Опросный лист №2
	1

	13. 
	1350.12.38А-30UNB-1722-TH
	
	Паропроводы 1,3 МПа к пиковым подогревателям ПБ1, ПБ2, ПБ3. Тепловая изоляция.
	9

	14. 
	1350.12.38А-30UNB-1722-TH.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	15. 
	1350.12.38А-30UNB-1352-TD (изм.1)
	83496
	Трубопроводы сетевой воды II системы теплоснабжения. Общие данные.
	80

	16. 
	1350.12.38А-30UNB-1352-TD.N
	83496
	Грязевик вертикальный Ду500.
	33

	17. 
	1350.12.38А-30UNB-1352-TD.Z (изм.1)
	83497
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	8

	18. 
	1350.12.38А-30UNB-1719-TH
	83767
	Трубопроводы сетевой воды II системы теплоснабжения. Тепловая изоляция трубопроводов.
	25

	19. 
	1350.12.38А-30UNB-1719-TH.Z
	83768
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	3

	20. 
	1350.12.38А-30UNB-1340-TD
	83519
	Трубопровод аварийной подпитки теплосети.
	5

	21. 
	1350.12.38А-30UNB -1340-TD.Z
	83520
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	3

	22. 
	
	
	Опросный лист №5
	1

	23. 
	1350.12.38А-30UNB-1356-TD
	83515
	Трубопровод конденсата основных подогревателей.
	27

	24. 
	1350.12.38А-30UNB -1356-TD.Z
	83516
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	5

	25. 
	1350.12.38А-30UNB-1726-TH
	
	Трубопровод конденсата основных подогревателей. Тепловая изоляция трубопроводов.
	9

	26. 
	1350.12.38А-30UNB -1726-TH.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	27. 
	1350.12.38А-30UNB-1357-TD
	83499
	Трубопроводы конденсата пиковых подогревателей.
	77

	28. 
	1350.12.38А-30UNB -1357-TD.Z
	83500
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	6

	29. 
	1350.12.38А-30UNB-1723-TH
	
	Трубопровод конденсата пиковых подогревателей. Тепловая изоляция трубопроводов.
	9

	30. 
	1350.12.38А-30UNB -1723-TH.Z
	
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
	2

	31. 
	1350.12.38А-30UNB-1625-TD.В
	
	Технические требования к грузоподъёмному оборудованию главного корпуса. Кран мостовой, подвесной, комбинированный г/п 5,0 тс
	12

	32. 
	1350.12.38А-30UNB-1625-TD.Z
	
	Технические требования к грузоподъёмному оборудованию главного корпуса. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	1

	33. 
	1350.12.38А-30UHJ-1718-TH
	
	Чертежи теплоизоляционных конструкций трубопроводов
	65

	34. 
	1350.12.38А-30UNB-1772-SС
	
	Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст. № 8, 9. II система теплоснабжения. Конструкции металлические
	12

	35. 
	1350.12.38А-30UNB-1343-RC
	
	Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст. № 8, 9. II система теплоснабжения. Конструкции железобетонные
	1

	36. 
	1350.12.38А-30UNB-1612-SC1
	
	Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст. № 8, 9. II система теплоснабжения. Конструкции металлические
	5

	37. 
	1350.12.38A-30UEP-1102-RP
	
	Антикоррозионная защита металлоконструкций
	14






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ: с момента заключения договора в 2015 г.
Окончание выполнения работ: 31.03.2016 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Работы должны выполняться с применением передовых технологий и с использованием высококачественных материалов.
Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее неиспользованными, не эксплуатировавшимися. Применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, качество должно соответствовать действующим на территории Российской Федерации нормативным документам: техническим регламентам, ГОСТ, ТУ и строительным нормативам.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель должен гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутри объектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и действующих на объекте электроэнергетики, в том числе:
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 №328н;
- «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97 с изменением и дополнением от 03.04.2000); 
- «Правила охраны труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 28.03.2014 №155н;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (ред. от 17.02.2014);
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (ВППБ 01-02-95*); 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Исполнитель ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Исполнителем осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Исполнитель производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Исполнитель в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Исполнитель за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов:
«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 №229;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);
Технический регламент «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116.
По окончании приемки оборудования комиссией, назначаемой приказом Заказчика (руководителя эксплуатирующей организации), в состав которой входят уполномоченные представители Заказчика, Исполнителя (монтажной организации) и Ростехнадзора, проводится проверка готовности оборудования к пуску в работу и организации надзора за его эксплуатацией с оформлением акта.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	БВД 
	Блок высокого давления

	2. 
	м/к
	Металлоконструкции 

	3. 
	ПБ № 2
	Пиковый бойлер № 2

	4. 
	НК
	Неразрушающий контроль



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Рабочая документация
	

	2
	Ведомость объемов работ
	

	3
	Локальные сметы
	








