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Приложение № 2 к лоту на тендер
ДОГОВОР
№ 
г. МОСКВА

« »   2013 года

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Развитие», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице ООО УК «Партнер-Сервис» в лице Генерального директора Шрамко Ю.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК в лице Генерального директора ________________________действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
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Статья 1. Понятия и определения
В настоящем Договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определяемые ниже:

ЗААЗЧИК – ООО «ПАРТНЕР», созданное и действующее по законам Российской Федерации, которое в пределах представленных прав заключает настоящий Договор.
ПОДРЯДЧИК – ___________________________, созданное и действующее по законам Российской Федерации, которое обязуется выполнять все работы в соответствии с обязательствами по настоящему Договору и несет ответственность за своевременное и высококачественное выполнение предусмотренных Договором работ.

СТОРОНЫ – ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК, взятые вместе, в значениях, указанных выше.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – означает лица, уполномоченные надлежащим образом каждой из СТОРОН на совершение от ее имени действий и подписание документов в рамках настоящего Договора.

ДОГОВОР – означает настоящий документ, подписанный ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ, а также все приложения, изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны СТОРОНАМИ в период его действия.

ОБЪЕКТ – жилой многоквартирный дом – корпус   (______________ очереди застройки жилого комплекса «………») по адресу: ………………………………………………………………………………………………………………..РАБОТЫ – означает комплекс работ по строительству Объекта, на условиях «под ключ», включая строительно-монтажные, пусконаладочные работы и отделочные работы, выполняемые в объеме, предусмотренном условиями Договора, в соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном порядке, и выполняемой в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, включающий, но не ограничивающийся нижеизложенным:

выполнение исполнительной документации, строительные, строительно-монтажные, специальные и прочие работы;

поставка, разгрузка, складирование и хранение на строительной площадке материалов, строительного, инженерного оборудования и инвентаря;

установка, монтаж и пуско-наладка перечисленного оборудования;

устранение дефектов, неполадок и недоделок, выявленных в работах, материалах и оборудовании в период выполнения работ и в течение гарантийного срока;
обеспечение Объекта исполнительной и эксплуатационной документацией;

подготовка и сдача результата выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ
ОБОРУДОВАНИЕ – означает оборудование, необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта.

МАТЕРИАЛЫ – означает строительные конструкции и материалы, инертные, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения работ и согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА – означает переданный ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ по акту на период выполнения Работ земельный участок с находящимися на нем строениями и сооружениями, для выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ и размещения всех необходимых механизмов, инвентаря и служб. Границы строительной площадки для подрядчика определены по СГП.  
ВРЕМЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ – означает временное сооружение любого типа, устанавливаемое ПОДРЯДЧИКОМ на стройплощадке, необходимое для выполнения и завершения Работ, которое после завершения Работ разбирается и вывозится ПОДРЯДЧИКОМ за пределы строительной площадки, а также существующие сооружения, переданные ПОДРЯДЧИКУ во временное пользование по акту приема-передачи, которые должны использоваться ПОДРЯДЧИКОМ по их прямому назначению, и возвращены ЗАКАЗЧИКУ по окончании производства работ с учетом естественного износа  ПОДРЯДЧИКОМ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА – означает различные виды машин, механизмов, оборудования; временные и передвижные источники тепла и энергии; инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, необходимые для выполнения работ, но не предназначенные для включения в результат Работы.

ОДОБРЕНИЕ – означает подтверждение в письменной форме, сделанное ГЕНПОДРЯДЧИКОМ или ПОДРЯДЧИКОМ, или их уполномоченными лицами, в пределах своей компетенции.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – означает часть проекта стадии «РД», разработанная в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, правилами и ГОСТами на основании утвержденной Проектной документации, включающий узлы и схемы по всем разделам проекта, а также чертежи узлов и деталей и спецификации в объемах, достаточных для производства Работ на Объекте, осуществления технического и авторского надзора за строительством и прочая строительная документация, утверждаемая ГЕНПОДРЯДЧИКОМ «В производство работ», а также любые скорректированные чертежи, которые могут потребоваться для выполнения Работ в соответствии с условиями Договора в случае, если на них проставлен штамп ГЕНПОДРЯДЧИКА «В производство работ».

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – означает комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, расчеты, исполнительные схемы, сертификаты качества материалов, технические паспорта, пожарные, гигиенические сертификаты, документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ, Акты освидетельствования скрытых Работ и Акты промежуточной приемки ответственных конструкций, Акты испытаний, Журналы: производства Работ, производства специальных видов  Работ, входного контроля материалов и конструкций и другие документы, необходимые и оформленные в соответствии с приложениями  СНиП 12-01-2004 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»,  в соответствии с условиями настоящего  Договора и действующим законодательством.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – означает комплект технической документации, позволяющей осуществлять нормальную эксплуатацию инженерного оборудования Объекта.

СКРЫТЫЕ РАБОТЫ – означает работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых невозможно определить неразрушающими методами после выполнения последующих работ и монтажа конструкции.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – означает период времени, который определяется в соответствии с п. 16.9 Договора и включает в себя комплекс работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ и связанных с обеспечением надлежащей эксплуатации Объекта в гарантийный срок, включающий, но не ограничивающийся следующим:

контроль соблюдения норм и правил эксплуатации Объекта и установленного на нем инженерного оборудования со стороны персонала эксплуатирующей организации, назначенной ГЕНПОДРЯДЧИКОМ,

устранение дефектов, неполадок и недоделок, выявленных до истечения и в период гарантийного срока,
поставка запасных, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов, необходимых для обеспечения надлежащей эксплуатации инженерного оборудования Объекта в гарантийный срок.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) – означает документ установленной формы (КС-2), подтверждающий выполнение ПОДРЯДЧИКОМ определенного этапа или части работ, подписанный уполномоченными представителями ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА.
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ - означает документ произвольной (согласованной сторонами)  формы отражающий выполненные (переданные по КС-2) объемы работ с начала строительства, подписанный уполномоченными представителями ПОДРЯДЧИКА и ГЕНПОДРЯДЧИКА на каждый отчетный период.
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (СПРАВКА) – означает документ установленной формы (КС-3), определяющий сумму  выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ, подписанный уполномоченными представителями ПОДРЯДЧИКА и  ЗАКАЗЧИКА, и являющийся основанием для выставления ПОДРЯДЧИКОМ счета на оплату выполненных Работ.
РАБОЧАЯ КОМИССИЯ - означает временный коллегиальный рабочий орган специалистов ЗАКАЗЧИКА, любых приглашенных ЗАКАЗЧИКОМ консультантов, представителей инспекций и контролирующих организаций, представителей ПОДРЯДЧИКА, устанавливающий и документально подтверждающий завершение работ в соответствии с Договором, соответствие выполненных работ утвержденной в установленном порядке Проектной документации, требованиям Законодательства в состоянии, позволяющем ЗАКАЗЧИКУ сдать Объект в эксплуатацию.
АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ сдачи - приемки работ - документ, подготовленный Рабочей комиссией, подтверждающий выполнение Подрядчиком всех Работ по настоящему Договору составленный в полном соответствии с Проектной документацией, условиями настоящего Договора, положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ) – означает документ уполномоченного органа, который удостоверяет выполнение строительства каждого Объекта в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство и соответствие построенного Объекта градостроительному плану земельного участка и проектной документации

АКТ О ПЕРЕДАЧЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТА В ГАРАНТИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ – означает документ, подписанный СТОРОНАМИ после получения РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, свидетельствующий о начале гарантийного срока на инженерное оборудование ОБЪЕКТА.

АКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – означает документ, подписанный СТОРОНАМИ по истечении гарантийного срока, подтверждающий выполнение ПОДРЯДЧИКОМ всех обязательств по Договору.
СПЕЦИАЛИСТ, РАБОЧИЙ – означает лицо, имеющее высокую квалификацию по необходимой специальности, командируемое ПОДРЯДЧИКОМ на Объект ГЕНПОДРЯДЧИКА для качественного выполнения работ по Договору.

ПРИЛОЖЕНИЕ – любое оформленное в письменном виде дополнение к Договору, содержащее требования и/или спецификации и/или графики и/или другие свидетельства, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

СУБПОДРЯДЧИК (ПОСТАВЩИК) – означает организацию, выполняющую часть работ по настоящему Договору (поставляющую материалы и/или оборудование) на основании договоров, заключенных с ПОДРЯДЧИКОМ. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) СУБПОДРЧЯДЧИКАМИ (ПОСТАВЩИКАМИ) своих обязательств в рамках заключенных с ПОДРЯДЧИКОМ договоров, ПОДРЯДЧИК отвечает перед ГЕНПОДРЯДЧИКОМ как за свое собственное неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора.

ДЕНЬ – означает календарный день.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА – сумма площадей этажей Объекта, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен с учетом следующего: площадь балконов рассчитывается с коэффициентом 0.3, площадь лоджий рассчитывается с коэффициентом 0.5, площадь эксплуатируемой кровли рассчитывается с коэффициентом 0.3, «второй свет» рассчитывается с коэффициентом 0.7. Площадь технического этажа рассчитывается по коэффициенту, определяемому как отношение высоты технического этажа к высоте типового этажа. Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт, включается в площадь этажа с учетом их площадей на уровне этого этажа.

Определения, употребляемые выше в единственном/множественном числе, могут употребляться и во множественном/единственном числе соответственно, где это требуется по смыслу Договора.
УСЛУГИ ГЕНПОДРЯДЧИКА – следующие услуги, оказываемые ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ:

- содержание строительной площадки (охрана территории строительства, координация работ, содержание и эксплуатация пункта мойки колес; освещение территории строительства (периметр, проезды, дороги, посты охраны)  кроме зоны ответственности ПОДРЯДЧИКА  (монтажных  горизонтов, отстроенных частей зданий и зон складирования материалов подрядчика); уборка территории (основные проезды и площадки), проведение текущего ремонта и содержание временных зданий и сооружений (дорог, временного ограждения и инженерных сетей и т.д.) кроме случаев порчи вышеперечисленного имущества по вине ПОДРЯДЧИКА.)
- предоставление ПОДРЯДЧИКУ для механизации строительства точку подключения к электрическим сетям ГЕНПОДРЯДЧИКА;
- осуществление технического надзора за выполнением работ;
- предоставление ПОДРЯДЧИКУ для производственных нужд техническую воду;
- обеспечение ПОДРЯДЧИКА необходимыми мощностями (нагрузки) в соответствии с Техническим заданием, достаточными для проведения комплексных пуско-наладочных работ инженерных систем и Оборудования;
- предоставление ПОДРЯДЧИКУ права пользования временными сооружениями, находящимися на площадке.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. Предметом Договора является выполнение ПОДРЯДЧИКОМ собственными и привлеченными силами и средствами комплекса работ по строительству ОБЪЕКТОВ:
	№ п/п
	Наименование Объекта
	Общая площадь, кв.м.
	№ корпуса
	Площадь квартир
	Площадь встроено-пристроенных нежилых помещений
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корпус № в составе __________ очереди застройки жилого комплекса «Квартал А-101» расположенного  по адресу: Московская область, Ленинский район, Сосенское с.п., вблизи д. Столбово, уч.34., в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией и приложениями: Приложение___. «Техническое задание на строительство корпус №______», Приложение ____. «Техническое задание на строительство корпус № »,   СНиП 12-01-2004 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» в части оформления Исполнительной документации и не противоречащей настоящему Договору и действующему Законодательству РФ, другими действующими строительными нормами и правилами, включая транспортировку материалов и оборудования, своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе Работ и в гарантийный срок, обучение по указанию ГЕНПОДРЯДЧИКА персонала эксплуатирующей организации, сдачу полностью оснащенных оборудованием Объектов строительства РАБОЧЕЙ КОМИССИИ в сроки, установленные Договором, выполнение гарантийных обязательств.
Статья 3. Документы, относящиеся к Договору
3.1. Языком, выбранным для ведения всех переговоров, служебной переписки, управления строительством, а также для ведения общего журнала производства строительных работ и специальных работ, является русский.

3.2. Составными частями Договора являются: данный текст Договора и все приложения к нему.

3.3. Любые изменения условий настоящего Договора, в том числе изменение (подписание в новой редакции) приложений к Договору оформляется путем подписания дополнительных соглашений к Договору в форме настоящего Договора. 

3.4. Дополнительные соглашения к настоящему Договору, подлежат внесению в Перечень дополнительных соглашений (ст. 28). Каждая запись в Перечне дополнительных соглашений к Договору заверяется подписями уполномоченных лиц СТОРОН и печатями.

3.5. Для целей настоящего Договора (включая Приложения к Договору, Дополнительные соглашения к Договору, переписку и иную документацию, связанную с Договором) СТОРОНЫ не допускают факсимильное и иное воспроизведение подписей представителей СТОРОН.

3.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между СТОРОНАМИ теряют силу.

3.7. СТОРОНЫ не вправе для толкования положений настоящего Договора ссылаться на любые соглашения, переписку, иные документы, существовавшие до даты заключения Договора.
Статья 4. Цена Договора
4.1. Цена Договора включает стоимость выполнения ПОДРЯДЧИКОМ всех своих обязательств по договору и составляет –____________________________), в том числе НДС 18% ____________________________) и подтверждается Перечнем стоимости договора по видам работ для корпуса № (Приложение ___).  
4.2. Указанная в пункте 4.1. Цена Договора включает стоимость всех Работ, затрат, расходов по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков, которые входят в выполнение и в обеспечение выполнения обязательств ПОДРЯДЧИКА, предусмотренных настоящим Договором, включая расходы на подготовку и сдачу Объекта Рабочей комиссии, все налоги, сборы, обязательные отчисления, таможенные пошлины, действующие в Российской Федерации на дату подписания настоящего Договора.

· 4.3. Цена Договора и Объемы работ, указанные в Приложении ___., Приложении ___. и Приложении 3. могут быть изменены при внесении существенных изменений в РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, о чем СТОРОНЫ подписывают Дополнительное соглашение, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ст. 744 ГК РФ.
4.4. Все суммы по Договору, подлежащие выплате ПОДРЯДЧИКУ не могут превышать сумму, указанную в п. 4.1. настоящего Договора, если иное не оговорено дополнительно  и не оформлено Дополнительным соглашением.
4.5. В случае если без дополнительного письменного согласования с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, и оформленных в соответствии с этим изменений к Договору, расходы ПОДРЯДЧИКА, связанные с исполнением настоящего Договора, превысят сумму, указанную в пункте 4.1 Договора, то такое превышение относится полностью на счет ПОДРЯДЧИКА.

4.6. Изменение ставки налога на добавленную стоимость в соответствии с Российским законодательством оформляется путем подписания СТОРОНАМИ дополнительного соглашения к Договору в порядке, определенном в пунктах 3.3., 3.4. Договора.
4.7. В случае изменения совокупной  стоимости основных материалов (в сторону увеличения или в сторону уменьшения), указанных в  Приложении ___., «Состав и стоимость основных материалов строительства» более чем на 5% (пять процентов)  СТОРОНЫ вправе составить Дополнительное соглашение к Договору, изменяющее Цену Договора соразмерно изменению стоимости основных материалов, подлежащих закупке и поставке на ОБЪЕКТ на день подписания такого соглашения. При этом СТОРОНА, являющаяся инициатором оформления такого Дополнительного соглашения к Договору, должна предоставить другой СТОРОНЕ проект Дополнительного соглашения с сопроводительным письмом, в котором будет четко указано, как изменилась стоимость основных материалов, и приведены доказательства такого изменения. СТОРОНА, получившая проект такого Дополнительного соглашения, обязана в течение 7 (семи) рабочих дней рассмотреть и подписать его или направить мотивированный отказ от его подписания с приложением соответствующих доказательств.
4.8. Все расходы по отведению сточных вод, по платежам за загрязнение окружающей среды от сточных вод ПОДРЯДЧИКА, автотранспорта ПОДРЯДЧИКА, средств механизации и вспомогательных механизмов ПОДРЯДЧИКА, а также все вышеперечисленное субподрядчиков, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ, в период строительства до подписания Акта Рабочей комиссии сдачи-приемки работ, несет ПОДРЯДЧИК.
4.9. Цена услуг ГЕНПОДРЯДЧИКА определяется Сторонами ежемесячно, в размере 5,0(Пять) % стоимости работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ в каждом отчетном периоде, подтвержденной Актом приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затратах (форма № КС-3), подписанными Сторонами за соответствующий период.
4.10. Объемы работ, а также виды и этапы работ, не включенные ПОДРЯДЧИКОМ в Приложение ____, «Перечень стоимости по видам работ» для корпусов №___    дополнительной оплате (сверх цены договора, указанной в п. 4.1. данного договора) не подлежат и документально не оформляются.
Статья 5. Условия платежей
5.1. Платежи по настоящему Договору будут производиться ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в рублях Российской Федерации на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА путем осуществления:

5.1.1. авансовых платежей, выплачиваемого в размере, указанном Приложении___. «График финансирования корп.___».
5.1.2. оплаты фактически выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ, за отчетный период.
5.2. Авансовые платежи, указанные в п. 5.1.1. Договора, выплачиваются в течение 10 десяти банковских дней с момента выставления счета ПОДРЯДЧИКОМ, в размерах, указанных  в Приложении _____ «График финансирования  корп.___» к Договору (включая НДС 18%). При этом на авансовые платежи ПОДРЯДЧИК представит ГЕНПОДРЯДЧИКУ письменную гарантию об использовании авансового платежа  на закупку материалов и выполнение работ по настоящему Договору, и, в случае невыполнения данной гарантии, о возврате суммы авансовых платежей по первому требованию ГЕНПОДРЯДЧИКА в течение 5(пяти) банковских дней.
5.3. Оплата работ ПОДРЯДЧИКА по настоящему Договору производится путем осуществления ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ежемесячной оплаты фактически выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ за отчетный период.
5.4. ПОДРЯДЧИК производит зачет авансового платежа пропорционально выполненным работам на отчетную дату.
5.5. Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, ПОДРЯДЧИК предоставляет ГЕНПОДРЯДЧИКУ Акты о приемки выполненных работ по форме   КС-2 с отражением (справочно) за итогом стоимости работ (услуг) со знаком (минус) стоимости услуг ГЕНПОДРЯДЧИКА в размере 5,0% от выполненных работ  и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (каждый из указанных выше документов - в 4-х экземплярах).
5.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5.5. Договора, ГЕНПОДРЯДЧИК обязан подписать Акты о приемке выполненных работ по форме      № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 либо направить ПОДРЯДЧИКУ мотивированные возражения от их подписания. Не направление возражений в указанный срок рассматривается сторонами как отсутствие возражений, документы подписываются ПОДРЯДЧИКОМ в одностороннем порядке. Доказательством направления ГЕНПОДРЯДЧИКОМ возражений признается почтовая квитанция или документ об отправке возражений нарочным.
5.7. Ежемесячно, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания документов, указанных в пункте 5.5 Договора, ГЕНПОДРЯДЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ акт об оказании услуг ГЕНПОДРЯДЧИКА в размере 5,0% от стоимости, отраженной в подписанном сторонами акте по форме № КС-2 за истекший месяц с приложением надлежаще оформленного счета-фактуры и счета, являющихся основанием для оплаты ПОДРЯДЧИКОМ услуг ГЕНПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК обязан подписать представленный акт об оказании услуг ГЕНПОДРЯДЧИКА и оплатить услуги ГЕНПОДРЯДЧИКА  в течение 1 (одного) банковского дня после получения оплаты за выполненные работы в соответствии с п.5.8. Договора.
5.8. Платежи за выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы будут производиться ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления ПОДРЯДЧИКОМ счета, составленного на основании подписанных СТОРОНАМИ Актов выполненных работ (КС-2), подготовленных в соответствии с разбивкой объемов работ в соответствии с Приложением ____ к данному договору  «Перечень стоимости по видам работ корп._____и  Справок о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3), с приложением НАКОПИТЕЛЬНОГО АКТА выполненных работ и надлежащим образом оформленного счета-фактуры.
5.9. При оплате работ ПОДРЯДЧИКА ГЕНПОДРЯДЧИК удерживает сумму, равную 5 % (пять процентов) от стоимости выполненных за истекший месяц работ, как гарантию исполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств (в т.ч. гарантийных) по настоящему Договору. 
Сумму, удержанную ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в счет гарантии исполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств, предназначенную для покрытия возможных расходов ГЕНПОДРЯДЧИКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ПОДРЯДЧИКОМ своих гарантийных обязательств по настоящему Договору, ГЕНПОДРЯДЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ по факту свершения одного из событий оформленных сторонами:
 Первые 2,5 % оплачивается в течении 10 банковских дней с момента выпуска Разрешения на ввод в эксплуатацию ОКС.
В  течение 30 (Тридцати) банковских дней с момента подписания Сторонами  Акта приемки объекта  рабочей комиссией и предоставления ПОДРЯДЧИКОМ банковской гарантии исполнения обязательств по данному  договору  Сбербанка России (ОАО)   г. Москва.

На момент оформления банковской гарантии исполнения обязательств по данному договору список банков указанных в п.2. может быть расширен и согласован сторонами дополнительным соглашением.
5.10. Датой платежа по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета ГЕНПОДРЯДЧИКА. В случае задержки поступления денежных средств на счет ПОДРЯДЧИКА свыше 10 (десяти) банковских дней, СТОРОНЫ предпримут меры к розыску указанных средств.
Статья 6. Сроки выполнения работ
6.1. Общий срок строительства Объекта стороны определили и зафиксировали  в Приложении ____ «График производства работ, корпус №____» а именно:  
6.1.1. Для корпуса №______:   Начало работ – ____ 2011г. окончание работ –__________2012г.

При этом ПОДРЯДЧИК примет все возможные меры, чтобы сократить общий срок производства работ.
6.2.  Срок окончания строительства может быть продлен сторонами в следующих случаях:

6.2.1. Просрочки оплаты Авансового платежа ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с п. 5.2. Статьи 5  – на срок просрочки оплаты в днях.

6.2.2. Просрочки оплаты выполненных работ  ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с п.5.8. Статьи 5- на срок просрочки в днях. 

О чем стороны подпишут дополнительное соглашение в соответствии с п. 3.3. и 3.4. Статьи 3.  

6.3. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ конечного срока строительства, определенного пунктом 6.1. Договора, а равно в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ срока любого из этапов работ определенных в Приложении ______. «График производства работ корпус №______» к настоящему Договору, ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право на предъявление требования к ПОДРЯДЧИКУ на взыскание штрафных санкций в соответствии с п.15.5 Договора.

6.4. В случае если в процессе выполнения работ возникает обоснованная необходимость внести отдельные изменения в график производства работ, которые могут повлиять на увеличение срока строительства, и ни одна из СТОРОН против этого не возражает, то такие изменения должны производиться по согласованию СТОРОН в письменной форме и оформляться в виде Дополнительного соглашения к Договору (в порядке, определенном в пунктах 3.3., 3.4. Договора).

6.5. Датой завершения выполнения обязательств ПОДРЯДЧИКА по Договору будет являться дата подписания СТОРОНАМИ Акта об исполнении обязательств, предусмотренного п. 19.9 настоящего Договора.
Статья 7. Уступка и субподряд
7.1. ПОДРЯДЧИК не имеет права, не получив письменного согласия ГЕНПОДРЯДЧИКА, уступать свои обязательства по настоящему Договору полностью или частично третьим лицам. Права (требования) по настоящему Договору могут быть переданы ПОДРЯДЧИКОМ третьим лицам без согласия ГЕНПОДРЯДЧИКА.
7.2. ПОДРЯДЧИК не имеет права размещать в субподряд Объект и этап(ы)  работы как целое. Если в Договоре не предусмотрено ничего иного, ПОДРЯДЧИК имеет право, по письменному согласованию с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, разместить в субподряд часть работ (этапа работ). Такое согласование не освобождает ПОДРЯДЧИКА от какой-либо ответственности и обязательств по договору. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за действия, бездействия или упущения каждого субподрядчика, его уполномоченных, служащих и рабочих как за свои собственные.
7.3. ГЕНПОДРЯДЧИК может рекомендовать ПОДРЯДЧИКУ заменить субподрядчиков, но, независимо от этого, полную ответственность за сроки и качество выполняемых работ по Договору несет ПОДРЯДЧИК.
 Статья 8. Обязательства ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ ПОДРЯДЧИК:

8.1. Своими силами и средствами выполняет все работы в объеме и в рамках, предусмотренных Договором, и сдает работы ГЕНПОДРЯДЧИКУ в состоянии, позволяющем ГЕНПОДРЯДЧИКУ получить заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и сдать Объект в эксплуатацию.
8.2. При выполнении Работ руководствуется утвержденной Рабочей документацией, действующими в Российской Федерации нормативами и строительными правилами, в т.ч. СНиП (Строительные нормы и правила), СН (Санитарные нормы), правилами техники безопасности при эксплуатации различного оборудования, утвержденные соответствующими надзорными органами. При применении иностранного оборудования и материалов ПОДРЯДЧИК руководствуется инструкциям производителя и выполняет требования органов сертификации такого оборудования в России.

8.3. В течение 5 (пяти) дней после подписания Договора назначит уполномоченного представителя ПОДРЯДЧИКА по Договору и в письменной форме сообщит об этом ГЕНПОДРЯДЧИКУ, указав полный объем предоставленных ему полномочий.

8.4. Своими силами и средствами производит таможенное оформление материалов и оборудования, поставляемых на строительную площадку.

8.5. В течении 5(пяти) календарных дней примет у ГЕНПОДРЯДЧИКА: 
8.5.1. Строительную площадку по акту приема-передачи, соответствующую в строгом соответствии с СГП «Стройгенплан».

8.5.2. Основные оси корпуса №______.
8.6. ПОДРЯДЧИК за 10 дней до начала производства работ подает письменную заявку,  подтвержденную расчетом  на выделение электрической  мощности для механизации строительства с подробной  расшифровкой потребности, для  согласования с  ГЕНПОДРЯДЧИКОМ распределительного щита, подлежащего передаче по акту приема-передачи ПОДРЯДЧИКУ и совместного освидетельствования показания приборов учета. При этом ПОДРЯДЧИК компенсирует ГЕНПОДРЯДЧИКУ расходы на электроэнергию по счетам ГЕНПОДРЯДЧИКА, составленным на основании показаний прибора (ов) учета в распределительных щитах корпусов и действующих тарифов на электрическую энергию, выставленным в адрес ПОДРЯДЧИКА не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным.
8.7. Выполнит на территории строительной площадки все необходимые не титульные  временные сооружения.

8.7.1. В случае если временных сооружений, предоставленных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ недостаточно для нормального производства работ – произведет строительство  временных сооружений собственными силами и  за счет собственных средств. 

8.7.2. Выполнит все подводящие линии коммуникаций от точек подключения (разграничения), расположенных на строительной площадке.

8.8. Поставит за свой счет все необходимые для работы материалы, оборудование, технологическое оборудование, необходимые для производства работ.
8.9. Осуществит разгрузку и складирование поставленных материалов и оборудования.
8.10. За свой счет, своими силами и средствами осуществляет транспортировку, приемку, разгрузку, складирование, учет и хранение материалов и оборудования на строительной площадке.

8.11.  ПОДРЯДЧИК принимает по акту все материальные ценности ГЕНПОДРЯДЧИКА, передаваемые ему во временное пользование. Содержит материальные ценности ГЕНПОДРЯДЧИКА, в исправном состоянии, производит его текущий ремонт. В согласованных Сторонами случаях производит страхование имущества по риску ущерб/утрата.

8.12. Своими силами и за свой счет осуществляет в процессе производства уборку строительной площадки в пределах своей зоны ответственности (принятой по акту приема передачи)  от отходов строительства, (уборка территории, складирование материалов), содержание монтажного горизонта  согласно утвержденного ППР, ППРк, ПДВ, ПНООЛР а так же согласно норм промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

8.13. Своими силами и за свой счет оформляет разрешение на выброс вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух на период производства работ, разрабатывает и утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение а также паспорта отходов I - IV класса опасности на период строительства, образующиеся в процессе выполнения РАБОТ в пределах зоны своей ответственности (принятой по акту приема передачи), осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
8.14. В случае причинения каких-либо повреждений существующим конструкциям, соседним зданиям и инженерным сетям по вине ПОДРЯДЧИКА, произведет в согласованный сторонами срок за свой счет восстановительные работы и направит об этом соответствующее уведомление уполномоченному представителю ГЕНПОДРЯДЧИКА.
8.15. В случае отказа от восстановительных и ремонтных работ указанных в п. 8.14. ГЕНПОДРЯДЧИК оставляет за собой право произвести работы самостоятельно и/или с привлечением сторонней специализированной организации с отнесением расходов за счет ПОДРЯДЧИКА.
8.16. Оплатит все налоги, пошлины и прочие сборы, действующие на территории Российской Федерации, связанные с выполнением настоящего Договора, а также услуги ГЕНПОДРЯДЧИКА в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.17. Ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца представляет ГЕНПОДРЯДЧИКУ отчет о ходе выполнения работ на Объекте по форме графика производства работ – план/факт.

8.18. Ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца представляет ГЕНПОДРЯДЧИКУ подробный график производства работ на следующий месяц с указанием состава работ и количественных показателей. 
8.29. В обязательном порядке исполняет указания уполномоченного лица ГЕНПОДРЯДЧИКА в отношении форм, сроков представления и содержания отчетности, предусмотренной Договором, если таковые будут им даны в письменной форме.

8.20. Журнал (журналы) производства строительных работ заполняется специалистами ПОДРЯДЧИКА и ГЕНПОДРЯДЧИКА на строительной площадке и подписывается СТОРОНАМИ ежедневно, в течение всего периода строительства.
8.21. Начиная с 15 (пятнадцатого) дня с даты передачи  Рабочей документации с отметкой «В производство работ», но не позднее 1 (одного) месяца до начала использования, обязан за свой счет предоставить ГЕНПОДРЯДЧИКУ образцы материалов для проведения испытаний и оценки качества, каталоги и проспекты на оборудование, поставляемое ПОДРЯДЧИКОМ по условиям Договора.

8.22. Если образцы не будут отвечать требованиям норм санитарной или противопожарной безопасности или эстетическим требованиям ГЕНПОДРЯДЧИКА, то ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счет поставить другие образцы.

8.23. По указанию ГЕНПОДРЯДЧИКА незамедлительно приостановит поставку материалов, оборудования и т.п. и произведет их замену, если их качество не будет соответствовать ранее согласованным показателям и/или требованиям стандартов и нормативов Российской Федерации.

8.24. Не позднее 3 (трех) месяцев, начиная с даты передачи Рабочей документации, представит ГЕНПОДРЯДЧИКУ предложение на поставку инженерного оборудования на русском языке с указанием типов, марок, моделей, наименований фирм-изготовителей, стран происхождения, а также с приложением необходимой технической документации и проспектов на языке.

8.25.  В комплекте с инженерным оборудованием предоставить все его принадлежности, в том числе документацию, а также расходные материалы,  запасные и быстроизнашивающиеся части, необходимые для обеспечения нормальной и бесперебойной эксплуатации оборудования  в течение гарантийного срока, в случаях, когда такие материалы и запасные части поставляются в комплекте с оборудованием.
8.26. В случае если в течение гарантийного срока, при условии правильной эксплуатации инженерного оборудования будет выявлена необходимость поставки запасных частей и/или расходных материалов, не предусмотренных Договором, но требующихся для обеспечения надлежащей эксплуатации инженерного оборудования, уполномоченными представителями СТОРОН будут составлены и подписаны соответствующие акты, согласно которым ПОДРЯДЧИК обязуется поставить дополнительно за свой счет необходимые материалы и изделия в возможно короткий срок, однако не более 1 (Одного) месяца с даты подписания СТОРОНАМИ актов, предусмотренных настоящим пунктом.

8.27.  До подписания в установленном порядке РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ корпуса предоставит ГЕНПОДРЯДЧИКУ техническую документацию и инструкции по уходу и эксплуатации оборудования и инженерных систем Объекта.
8.28.Осуществит за свой счет поставки на строительную площадку всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не указаны в приложениях к Договору, но необходимы для выполнения строительно-монтажных работ и нормальной эксплуатации Объекта в гарантийный срок.

8.29. Выполнит на строительной площадке (в пределах свой зоны ответственности) необходимые мероприятия по обеспечению норм пожарной, взрывной, электрической технике безопасности, экологической безопасности охраны окружающей среды и труда в период выполнения работ до подписания Акта Рабочей комиссии сдачи-приемки работ и несет полную ответственность в соответствии с законами  РФ и МО за их невыполнение.

8.30. В ходе выполнения Работ осуществит любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), действующими в Российской Федерации.

8.31.  Не менее чем за 14 рабочих дней до сдачи Объекта Рабочей комиссии вывезет за свой счет с территории строительной площадки принадлежащие ПОДРЯДЧИКУ строительную технику, строительные сооружения, возведенные им временные сооружения и оборудование временного ввоза и произведет уборку территории в своей зоне ответственности.
8.32. Согласует с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ предполагаемых поставщиков перед заключением с ними договоров на поставку основных материалов, конструкций, оборудования используемых при строительстве Объекта. ПОДРЯДЧИК в письменном виде информирует ГЕНПОДРЯДЧИКА о привлеченных им субподрядных организациях. Информация должна содержать предмет договора, наименование, адрес поставщика (субподрядчика), перечень поставляемого оборудования и/или услуг. При этом ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ГЕНПОДРЯДЧИКОМ за надлежащие исполнение его субподрядчиками и/или субпоставщиками работ по договору и за все их действия, как за свои собственные действия. 

8.33. Обязан письменно согласовать с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ любые свои действия, которые могут привести к изменению Общей площади Объекта, а также площади квартир, помещений БКТ (помещения без конкретной технологии), указанных в Проектной документации и Рабочей документации.
8.34. До подписания Акта Рабочей комиссии (в течении 15 рабочих дней после закрытия соответствующего этапа (вида) работ, подтвержденной проверкой ГАСН),   передаст ГЕНПОДРЯДЧИКУ по актам с реестром документов (оформленном в установленном порядке) в полном объеме исполнительную документацию, эксплуатационную документацию, журнал(ы) производства работ, производства специальных видов работ и прочую документацию, необходимую для предоставления в органы Главстройнадзора МО и другие контролирующие инстанции, а также для сдачи ГЕНПОДРЯДЧИКОМ Объекта в эксплуатацию.

8.35. Обеспечит  на протяжении всего срока строительства и до подписания Акта Рабочей комиссии уборку помещений Объекта от строительного и бытового  мусора.
8.36. В случае неисполнения ПОДРЯДЧИКОМ требований п. 8.35. подтвержденных совместным (а в случае отказа ПОДРЯДЧИКА) односторонним Актом - ГЕНПОДРЯДЧИК в праве выставить  предписание об устранении замечаний и случае неисполнения ПОДРЯДЧИКОМ предписания в течении 2-х дней - требование о  об уплате ШТРАФА – в размере 10 000 рублей за каждый освидетельствованный факт, путем направления в адрес ПОДРЯДЧИКА письменной претензии. Оплата ШТРАФА по претензии ГЕНПОДРЯДЧИКА производится ПОДРЯДЧИКОМ в течении 2-х банковских дней, а в случае неоплаты может удерживаться ГЕНПОДРЯДЧИКОМ из любых сумм подлежащих оплате ПОДРЯДЧИКУ.   
8.38. За свой счет устранит все замечания и недоделки, выявленные ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в процессе производства работ и при сдаче Объекта ГЕНПОДРЯДЧИКУ по Акту Рабочей комиссии и в гарантийный период. При этом ПОДРЯДЧИК обязан исполнять все требования ГЕНПОДРЯДЧИКА в соответствии со СНиП.
8.39. ПОДРЯДЧИК не вправе вывозить с территории Строительной площадки никакую строительную документацию и иные Документы ПОДРЯДЧИКА, в том числе переписку, Исполнительную и прочую документацию, разработанную ПОДРЯДЧИКОМ (или от его имени), хранящуюся на Строительной площадке и предназначенную для производства Работ и последующей эксплуатации Объекта, без предварительного письменного согласия Представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА.

8.40. Заключит с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ договор на предоставление услуг по работе техники, а именно:   

1. кран автомобильный КС 45717-1 

2. погрузчик фронтальный Амкодор 352  

ГЕНПОДРЯДЧИК предоставляет данную технику на условиях предварительной заявки, не менее чем на 2 (два) полных  машино-часа, с оплатой услуг на основании выставленного ГЕНПОДРЯДЧИКОМ счета не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. При этом обязательства ПОДРЯДЧИКА по заключению договора на предоставление услуг по работе техники, ГЕНПОДРЯДЧИК вправе регулировать путем запрета ПОДРЯДЧИКУ ввоза на строительную площадку аналогичной техники, за исключением техники, собственником которой является ПОДРЯДЧИК.
8.41. За 10 дней до начала производства работ предоставляет для согласования с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ  ППР (проект производства работ) на отдельные виды (этапы работ).

8.42. ПОДРЯДЧИК не вправе начинать производство работ без согласованного с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ  ППР на соответствующий вид (этап) работ. 
8.43. За 10 дней до начала производства работ кранами произведет согласование с ГЕНПРОДРЯДЧИКОМ  совместного протокола и приказа о режиме  совместной работы кранами, на основе согласованного и прошедшего экспертизу промышленной безопасности ППРк.

8.44. На день предоставления актов о приемке выполненных работ за отчетный месяц по форме КС-2 для корпуса №____ предоставляет ГЕНПРОДРЯДЧИКУ полный  комплект исполнительной документации за отчетный период для проверки.

8.45. Неисполнение ПОДРЯДЧИКОМ требований п. 8.44. и  8.19. а так же отступления от проекта и/или выявление факта некачественно выполненных работ может являться основанием для мотивированного отказа ГЕНПРОДРЯДЧИКА согласно п.5.6. настоящего договора.
8.46. Все штрафы и взыскания, выставленные в адрес ГЕНПОДРЯДЧИКА  от лица контролирующих органов (ГБДД, ГАСН, СЭС, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и т.д.) полученных  вине ПОДРЯДЧИКА – компенсируются ПОДРЯДЧИКОМ в безусловном порядке путем выставления ГЕНПОДРЯДЧИКОМ соответствующего счета. ПОДРЯДЧИК обязан оплатить счет, указанный в первом абзаце в течение 5 (пяти) рабочих дней, а случае неоплаты может удерживаться ГЕНПОДРЯДЧИКОМ из любых сумм подлежащих оплате ПОДРЯДЧИКУ.
8.47. За свой счет (в счет цены договора) смонтирует и эксплуатирует мойку колес на территории строительства.
Статья 9. Обязательства ГЕНПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ ГЕНПОДРЯДЧИК:

9.1. Своевременно и в полном объеме оплачивает выполненные надлежащим образом ПОДРЯДЧИКОМ работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

9.2. Передаст ПОДРЯДЧИКУ на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для начала работ по Акту передачи строительной площадки.
9.3. Осуществляет содержание строительной площадки, а именно:
9.3.1. Производит общую охрану территории строительства;

9.3.2. Осуществляет координацию работы ПОДРЯДЧИКА и других привлеченных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ субподрядчиков;
9.3.3. Производит освещение территории строительства (периметр, проезды, дороги, посты охраны)  кроме зоны ответственности ПОДРЯДЧИКА  (монтажных  горизонтов, отстроенных частей зданий и зон складирования материалов подрядчика);
9.3.4. Своими силами и за свой счет производит текущий ремонт и содержание временных зданий и сооружений (дорог, временного ограждения и инженерных сетей и т.д.) кроме случаев порчи вышеперечисленного имущества по вине ПОДРЯДЧИКА.
9.4. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания Договора назначит уполномоченного представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА по Договору и в письменной форме сообщит об этом ПОДРЯДЧИКУ, указав полный объем представленных полномочий. Обеспечит присутствие представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА на строительной площадке в течение рабочего дня.
9.5. Производит предварительное согласование с ПОДРЯДЧИКОМ, на основании его письменной заявки на предоставление электрической мощности для механизации строительства. При этом ГЕНПОДРЯДЧИК оставляет за собой право предоставить  ПОДРЯДЧИКУ количество выделенной  мощности для механизации строительства  по своему усмотрению и регулировать ее количество в периоды пиковых нагрузок, но не менее 250 кВт на каждый из корпусов.
9.6. Предоставляет ПОДРЯДЧИКУ для механизации строительства  точку подключения к электрическим сетям Генподрядчика  путем установки распределительного щита не далее 15 м от границы корпуса с согласованным с подрядчиком количеством выделенной электрической мощности. (Распределительный щит оборудован прибором учета). При этом ПОДРЯДЧИК своими силами и за свой счет производит временную разводку по территории строящегося объекта (этажам, пролетам и монтажным горизонтам)  руководствуясь и исполняя - ПУЭ, правилами техники безопасности  и  правила промышленной безопасности.
Границей разграничения ответственности ПОДРЯДЧИК – ГЕНПОДРЯДЧИК по содержанию и эксплуатации является распределительный щит. Все до щита учета (включая щит) – ГЕНПОДРЯДЧИК, все после щита учета - ПОДРЯДЧИК.
9.7. Осуществит технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в Российской Федерации строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве.

9.8. Передаст ПОДРЯДЧИКУ согласованную в установленном порядке Рабочую документацию на Объект со штампом «В производство работ».

9.9. Предоставляет ПОДРЯДЧИКУ для производственных  нужд техническую воду (из близлежащего к корпусу колодца).
9.10. Предоставляет ПОДРЯДЧИКУ по письменной заявке, на основании отдельного договора  кран автомобильный и погрузчик фронтальный  для производства СМР и складирования материалов, но не менее чем на 2-два полных машино-часа работы единовременно.
9.11. В установленном порядке в период строительства совместно с ПОДРЯДЧИКОМ будет определять объемы и качество выполненных работ, и подписывать соответствующие акты, являющиеся основанием для осуществления платежей.

9.12. В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения образцов отделочных, тепло- и звукоизоляционных материалов от ПОДРЯДЧИКА осуществит их оценку и экспертизу и даст одобрение на их применение или сообщит об отказе дать одобрение, указав при этом причины отказа. В случае, если в течение указанного срока ГЕНПОДРЯДЧИК не сообщит о наличии своих замечаний ПОДРЯДЧИКУ, то образцы считаются одобренными ГЕНПОДРЯДЧИКОМ. При этом с ПОДРЯДЧИКА не снимается ответственность за их надлежащее качество и соответствие действующим нормам и правилам РФ.

9.13. В течение 10 (десяти) дней с даты получения предложений, ГЕНПОДРЯДЧИК рассмотрит их и уведомит ПОДРЯДЧИКА в письменной форме о выборе фирм-изготовителей оборудования или конкретных образцов.

9.15. По истечении гарантийного срока подпишет с ПОДРЯДЧИКОМ Акт об исполнении обязательств, предусмотренный пунктом 19.9 Договора.
9.16. Предоставляет ПОДРЯДЧИКУ права пользования временными сооружениями, находящимися на площадке на момент заключения настоящего договора в счет оплаты услуг ГЕНПОДРЯДЧИКА.

Статья 10. Рабочая документация.
 10.1. ГЕНПОДРЯДЧИК в течение срока строительства, по согласованному сторонами графику,  но не позднее, чем за 10 календарных дней до начала производства работ (этапа работ) на Объекте, осуществляет передачу ПОДРЯДЧИКУ Рабочей документации: на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде (в формате pdf). Передача рабочей документации производится этапами необходимыми и достаточными для производства работ на данном этапе строительства, в порядке  и сроки, согласно Графику предоставления рабочей документации (Приложение 12.). 
10.2. Рабочая документация, необходимая для выполнения Работ, выполнена на русском языке и соответствует требованиям СНиП Российской Федерации.

10.3. Утвержденная ГЕНПОДРЯДЧИКОМ Рабочая документация подлежит исполнению ПОДРЯДЧИКОМ. Строительные, монтажные и иные работы на Объекте производятся ПОДРЯДЧИКОМ на основании Рабочей документации и ППР.
10.4. По завершении работ (в течение 15 рабочих дней после закрытия соответствующего этапа (вида) работ, подтвержденной проверкой ГАСН) ПОДРЯДЧИК предоставит ГЕНПОДРЯДЧИКУ 2 (два) комплекта Исполнительной документации по Объекту с надписями и подписью уполномоченного представителя ПОДРЯДЧИКА, удостоверяющей, что данный комплект Исполнительной документации полностью соответствует выполненным Работам на Объекте.
10.5. За 1 (один) месяц до начала пуско-наладочных работ, в соответствии с графиком производства работ ПОДРЯДЧИК предоставит ГЕНПОДРЯДЧИКУ комплект инструкций по монтажу и эксплуатации систем и инженерного оборудования Объекта, по гарантийному ремонту, программе испытаний на русском языке и по одному экземпляру на русском и на языке страны-изготовителя оборудования, а также технические паспорта на устанавливаемое оборудование.

10.6. ПОДРЯДЧИК производит выполнение работ по Рабочей документации, подписанной к производству работ уполномоченным представителем ГЕНПОДРЯДЧИКА.

10.7. Внесение изменений в утвержденную ГЕНПОДРЯДЧИКОМ Рабочую документацию производится ПОДРЯДЧИКОМ только при наличии письменного согласия ГЕНПОДРЯДЧИКА.
10.8. Рабочая документация или ее часть, переданная ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ, не может быть использована в целях, не предусмотренных настоящим Договором и на других Объектах.
10.9. Подрядчик вправе не приступать к выполнению  Работ (этапов работ) на Объекте, в случаях, когда Генподрядчиком  не передана Рабочая документация, необходимая для выполнения данных видов (этапов) Работ. При этом срок выполнения соответствующих  Работ продлевается на срок, в течение которого Рабочая документация не была передана.
 Статья 11. Строительство

Представительство. 

11.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, ГЕНПОДРЯДЧИК назначит своего уполномоченного представителя на строительной площадке, который в пределах полномочий, представленных ему ГЕНПОДРЯДЧИКОМ отдельным документом, будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора, строительным нормам и правилам Российской Федерации и визировать оформленные ПОДРЯДЧИКОМ Акты выполненных работ.

11.2. На строительной площадке ПОДРЯДЧИК будет представлен уполномоченными представителями, осуществляющими руководство строительством, которые от имени ПОДРЯДЧИКА будут выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ в пределах своих полномочий.

11.3. СТОРОНЫ в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих обе СТОРОНЫ на строительной площадке с указанием их полномочий.

Строительная площадка.

11.4. После подписания Акта передачи строительной площадки ПОДРЯДЧИК своими силами, средствами и за свой счет выполнит весь комплекс необходимых работ, в том числе осуществит необходимые временные присоединения на период выполнения работ.
11.5. Уполномоченный представитель ГЕНПОДРЯДЧИКА и/или лицо, уполномоченное им в письменной форме, будет иметь право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем участкам работ и строительной площадки в любое время производства работ, соблюдая все предписанные меры по технике безопасности.
11.6. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства Объекта, будет соответствовать проектной документации, а также строительным нормам и правилам (СНиП) Российской Федерации и образцам, одобренным ГЕНПОДРЯДЧИКОМ согласно условиям настоящего Договора.

11.7. ПОДРЯДЧИК должен предоставить ГЕНПОДРЯДЧИКУ сертификаты и протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительную площадку материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также документацию о проведении метрологического освидетельствования применяемого оборудования.

11.8. По окончании монтажа систем оборудования, ПОДРЯДЧИК приступает к пуско-наладочным работам и испытанию оборудования и систем в присутствии  представителей ГЕНПОДРЯДЧИКА по программам, предварительно согласованным СТОРОНАМИ.

11.9. После испытания оборудования и систем Объекта СТОРОНЫ составят и подпишут протокол, подтверждающий соответствие показателей работы технологического и иного оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и требованиям Договора.

11.10. Уполномоченный представитель ПОДРЯДЧИКА обязан производить периодически испытания и/или проверки согласно  СНиП и ППР выполнения работ и их качества, используемых на строительстве Объекта материалов.

11.11. Сообщение о начале испытаний (проверки) должно направляться уполномоченному представителю ГЕНПОДРЯДЧИКА минимум за 3 (три) дня до начала их проведения.

Если представитель ГЕНПОДРЯДЧИКА или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать при испытании/проверке, то ПОДРЯДЧИК произведет испытание/проверку в назначенный день в его отсутствие и предоставит протокол о результатах испытаний/проверки на русском языке в 3 (трех) экземплярах. В случае если качество испытываемых материалов окажется ниже качества, предусмотренного договором, то использование таких материалов запрещается.

11.12. ГЕНПОДРЯДЧИКУ предоставляется право самостоятельно производить испытания и/или проверки выполненных работ и качества,  используемых на строительстве Объекта материалов. О замеченных недостатках и/или дефектах ГЕНПОДРЯДЧИК обязан сообщить ПОДРЯДЧИКУ.

11.13. Отсутствие при испытаниях представителей ГЕНПОДРЯДЧИКА или уполномоченного им лица, а также самостоятельное проведение ГЕНПОДРЯДЧИКОМ испытаний (проверок) не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество используемых материалов для выполнения работ по договору.
Скрытые работы.

11.14. ПОДРЯДЧИК в процессе выполнения работ обязан производить промежуточную сдачу ГЕНПОДРЯДЧИКУ работ, подлежащих закрытию последующими работами и конструкциями, включая сдачу инженерных коммуникаций и/или их отдельных участков, подлежащих закрытию с проведением испытания.

11.15. Результаты промежуточной сдачи-приемки каждого вида скрытых работ будут оформляться соответствующим актом приемки скрытых работ, составленным на русском языке в 5 (пяти) экземплярах и подписанным уполномоченными представителями СТОРОН. Никакие, подлежащие закрытию работы, не должны закрываться без составления вышеуказанного акта.

11.16. Уполномоченный представитель ПОДРЯДЧИКА в письменном виде сообщит уполномоченному представителю ГЕНПОДРЯДЧИКА о необходимости проведения промежуточной приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (трое) суток до начала проведения этой приемки, для бетонных работ 1 сутки.

11.17. Если уполномоченный представитель ГЕНПОДРЯДЧИКА, несмотря на получение письменного сообщения уполномоченного представителя ПОДРЯДЧИКА, не прибудет к назначенному времени для проведения промежуточной приемки скрытых работ, то уполномоченный представитель ПОДРЯДЧИКА составит односторонний акт, и данные работы будут считаться принятыми.

11.18. Если уполномоченный представитель ГЕНПОДРЯДЧИКА не был информирован уполномоченным представителем ПОДРЯДЧИКА о производстве  промежуточной приемки скрытых работ, или был информирован с опозданием, и ПОДРЯДЧИКОМ произведено закрытие этих работ, то ПОДРЯДЧИК за свой счет обязан открыть любую часть скрытых работ согласно указанию уполномоченного представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА, а затем произвести все необходимые восстановительные работы.

11.19. Производство промежуточных приемок скрытых работ и испытаний инженерных коммуникаций и систем, подлежащих закрытию, не снимает ответственности с ПОДРЯДЧИКА за качество работ и исправность коммуникаций и систем в целом.
Устранение некачественно выполненных работ.

11.20. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, ПОДРЯДЧИК обязан своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте или журнале производства работ, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

11.21. В случае если ПОДРЯДЧИК не устранит в согласованный срок некачественно выполненные работы, ГЕНПОДРЯДЧИКУ предоставляется право самостоятельно переделать некачественно выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы. Все расходы, связанные с переделкой такой работы, должны оплачиваться ПОДРЯДЧИКОМ, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания ГЕНПОДРЯДЧИКОМ соответствующих затрат из сумм, подлежащих оплате ПОДРЯДЧИКУ.

11.22. ГЕНПОДРЯДЧИК в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения ПОДРЯДЧИКУ в отношении:

· вывоза со строительной площадки любых материалов, признанных не соответствующими условиям договора;

· замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки, испытания и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки и испытания этих материалов.

ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет и своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений ГЕНПОДРЯДЧИКА без изменения графика проведения работ по договору.
Изменения в объеме работ.
11.23. ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. ГЕНПОДРЯДЧИК может дать письменное распоряжение уполномоченному представителю ПОДРЯДЧИКА на выполнение следующих работ:

· Увеличить или сократить объем работ, включенных в договор;

· Изменить характер или качество работ или вид любой части работ;

· Изменить уровни, линии, положения и размеры любой части работы;

· Выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ.

11.24. Если изменения, вносимые ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в объем работ, не влияют на увеличение цены договора и сроки выполнения работ, то вопрос о внесении таких изменений будет решаться уполномоченными представителями СТОРОН в рабочем порядке на строительной площадке.

11.25. Если возникает необходимость в переделке ранее выполненной и принятой ГЕНПОДРЯДЧИКОМ работы или замене оборудования и материалов, то в этих случаях ПОДРЯДЧИК обязан представить ГЕНПОДРЯДЧИКУ подробную смету на рассмотрение, и только после подписания соответствующего дополнения к договору ПОДРЯДЧИК может приступить к производству работ или заменить материалы и/или оборудование.

11.26. С момента начала работ до их завершения ПОДРЯДЧИК должен вести журнал ежедневного производства работ, а также отдельно вести журнал на спецработы, а том числе по инженерным коммуникациям, по форме, утвержденной Главгосстройнадзор Московской (приложениям СНиП 12-01-2004 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА»).
11.27. Журнал (журналы) производства работ по форме должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях ГЕНПОДРЯДЧИКА и ПОДРЯДЧИКА (например: дата начала и окончания отделочных работ, дата предоставления строительной техники, материалов и узлов, сообщения об актах на скрытые работы, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выход из строя строительной техники, технические просчеты и т.д.). Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями СТОРОН.

11.28. Если уполномоченный представитель ГЕНПОДРЯДЧИКА не согласится с ходом выполнения работ или их качеством, а также с записями уполномоченного представителя ПОДРЯДЧИКА, он должен изложить свои мнения в журнале. Отсутствие соответствующих записей ГЕНПОДРЯДЧИКОМ не лишает его права представления своих замечаний в последующем и не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за качество выполненных им работ.

11.29. ПОДРЯДЧИК в течение 3 (трех) дней или в указанный в предписании срок обязан устранить указанные ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в акте или журнале производства работ недостатки, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения недостатков.
Производство работ в вечернее и ночное время суток:
11.30. Производство ПОДРЯДЧИКОМ шумных видов работ разрешено с 8-00 утра до 21-00 вечера, при условии соблюдения следующих правил:

11.30.1. ПОДРЯДЧИК обеспечивает соблюдение действующего Законодательства РФ и Московской области, в т.ч. нормативно – технических актов, связанных с уровнем шума при производстве работ и несет ответственность за их нарушение.
11.30.2. Стационарно установленные строительные  механизмы и техника с высоким уровнем шума должны быть оборудованы шумозащитными  экранами из деревянных щитов, обитых минераловатными плитами высотой 2,5 м.
Статья 12. Рабочий персонал ПОДРЯДЧИКА

12.1. Для выполнения работ ПОДРЯДЧИК использует квалифицированных специалистов и рабочих.

12.2. ПОДРЯДЧИК самостоятельно и за свой счет получит соответствующие разрешения на привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей силы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в случае такой необходимости.
12.4. Уполномоченный представитель ПОДРЯДЧИКА своевременно информирует уполномоченного представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА об изменениях в штатном расписании руководящего состава ПОДРЯДЧИКА.

12.5. Все обязательства, связанные с поездками специалистов и рабочих ПОДРЯДЧИКА на Объект и обратно, несет ПОДРЯДЧИК.

12.6. Встреча и проводы персонала ПОДРЯДЧИКА входят в обязанности ПОДРЯДЧИКА.

12.7. Порядок въезда специалистов и рабочих ПОДРЯДЧИКА на территорию Российской Федерации и их выезд из Российской Федерации, а также их регистрация и передвижения по территории Российской Федерации осуществляются в соответствии с действующими законами Российской Федерации.

12.8. ПОДРЯДЧИК гарантирует освобождение ГЕНПОДРЯДЧИКА от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом или без такового, произошедших в процессе выполнения работ ПОДРЯДЧИКОМ по договору, как в отношении персонала ПОДРЯДЧИКА, граждан Российской Федерации, так и третьих лиц.
12.9. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к ПОДРЯДЧИКУ, в том числе, вызванных производством работ и другой деятельностью ПОДРЯДЧИКА на территории Российской Федерации и вне ее, независимо от причин, ГЕНПОДРЯДЧИК не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, за исключением случаев, когда соответствующие обстоятельства произошли по вине ГЕНПОДРЯДЧИКА.

12.10. ПОДРЯДЧИК своими средствами и за свой счет организует места проживания своего персонала, его питания, медицинское и социальное обслуживание и т.д.

12.11. Все вопросы взаимоотношений ПОДРЯДЧИКА со своими рабочими и служащими, в том числе касающиеся оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков, страхования, социального обеспечения и др., решаются ПОДРЯДЧИКОМ без участия ГЕНПОДРЯДЧИКА по действующим законам Российской Федерации.
12.12. Во всех случаях появления персонала ПОДРЯДЧИКА (субподрядчиков) на территории строительства в нетрезвом виде ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право выдворить вышеописанный персонал за территорию строительства, изъять пропуск(а). Повторная выдача пропуска для персонала ПОДРЯДЧИКА в данном случае не производится.

Статья 13. Охрана
13.1. С даты подписания Акта о передаче Стройплощадки и до подписания Акта Рабочей комиссии сдачи-приемки работ, ГЕНПОДРЯДЧИК за свой счет осуществляет охрану строительной площадки, а также охрану строительного оборудования, произведенных работ, временных сооружений материалов и оборудования ПОДРЯДЧИКА, при условии сдачи материальных ценностей ПОДРЯДЧИКА под охрану в ночное время (с момента окончания работ на строительной площадке и до начала производства работ следующего дня) по соответствующему акту. В случае причинения ущерба, утраты или порчи работ или любой их части, или временных сооружений по любой причине (кроме случаев причинения ущерба или порчи по вине ГЕНПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан за свой счет исправить или устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершению отвечали требованиям Договора.

13.2. ПОДРЯДЧИК может использовать для охраны стройплощадки средства охраны только по предварительному согласованию с уполномоченным представителем ГЕНПОДРЯДЧИКА.
13.3.ГЕНПОДРЯДЧИК устанавливает на территории строительства для выполнения своих обязательств по охране пропускной режим.

13.4. ПОДРЯДЧИК согласовывает с  ГЕНПОДРЯДЧИКОМ получение разовых и постоянных пропусков для своего персонала, строительной техники  и автотранспорта  в установленном порядке.

13.5. ГЕНПОДРЯДЧИК оставляет за собой право в отказе в выдаче временного и/или постоянного пропуска на территорию строительства.

Статья 14. Страхование
14.1. Страхование строительно-монтажных рисков производит ГЕНПОДРЯДЧИК.
Статья 15. Ответственность СТОРОН
Ответственность ПОДРЯДЧИКА.
15.1. В случаях, если ПОДРЯДЧИК:
· обанкротится;

·  подаст заявление в суд о несостоятельности;

·  заключит соглашение со своими кредиторами о переуступке прав в их пользу;

·  даст согласие продолжить выполнение Договора под контролем инспекционного комитета свих кредиторов;

·  объявит о своей ликвидации;

·  к нему будет предъявлен исполнительный лист на сумму равной или превышающей имеющуюся задолженность ПОДРЯДЧИКА перед ГЕНПОДРЯДЧИКОМ на дату предъявления исполнительного листа;

·  на его имущество будет наложен арест;

·  переуступит Договор без предварительного письменного согласия ГЕНПОДРЯДЧИКА;
·  откажется от исполнения Договора;

·  не приступит к выполнению Работ в течение 15(пятнадцати) дней с даты подписания Договора по причинам, не связанным с виной ГЕНПОДРЯДЧИКА;
·  приостановит ход Работ на срок свыше 30(тридцати) дней после получения от ГЕНПОДРЯДЧИКА письменного извещения приступить к работам;

·  не выполнит Работы в соответствии с Договором, включая нарушение сроков выполнения этапов Работ;

·  то в любом из вышеуказанных   случаев ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право после предъявления ПОДРЯДЧИКУ письменного уведомления, которое должно быть рассмотрено ПОДРЯДЧИКОМ в пятнадцатидневный срок, вступить во владение строительной площадкой и результатами выполненных работ отстранить ПОДРЯДЧИКА от дальнейшего производства работ, если СТОРОНЫ не придут к взаимному согласию. При этом Договор расторгается, но ПОДРЯДЧИК не освобождается от обязательств ответственности по Договору до урегулирования финансовых взаимных претензий и подписания соответствующего акта.
15.2. В случаях, предусмотренных пунктом 15.1. Договора, ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право наиболее экономично завершить работы самостоятельно, либо привлечь другого ПОДРЯДЧИКА для завершения работ. С даты письменного уведомления ГЕНПОДРЯДЧИКА об отстранении ПОДРЯДЧИКА от производства работ прекращается выплата причитающихся ПОДРЯДЧИКУ платежей за выполненные работы, а все завезенные ПОДРЯДЧИКОМ на строительную площадку материалы и оборудование, строительная техника, а также временные сооружения и прочие материальные ценности, в том числе проектная документация, относящаяся к предмету Договора, переходят во временное владение ГЕНПОДРЯДЧИКА, который вправе оставить их удержание на строительной площадке до момента урегулирования финансовых взаимных претензий и подписания соответствующего акта. При этом ПОДРЯДЧИК не вправе удерживать результат выполненных работ.
Отстранение ПОДРЯДЧИКА не освобождает ГЕНПОДРЯДЧИКА от своей обязанности принять изготовленное и заказанное ПОДРЯДЧИКОМ оборудование, материалы и выполненные работы, а также от их оплаты в соответствии с Договором.

15.3. При отстранении ПОДРЯДЧИКА от выполнения работ в соответствии с пунктом 15.1. Договора, СТОРОНЫ произведут в течение 1 (одного) месяца от даты отстранения ПОДРЯДЧИКА от выполнения работ, окончательный расчет всех своих расходов и убытков. 

15.4. Если ПОДРЯДЧИК не выполнит надлежащим образом своих обязательств по Договору в сроки, указанные в п. 6.1. Статьи 6.,  Приложении___. (График производства работ корп.____) к настоящему договору и как следствие нарушит обязательства по исполнению условий  указанных в Приложения _____. (График финансировании корп.____)- то ГЕНПОДРЯДЧИК вправе потребовать у ПОДРЯДЧИКА уплатить пеню в размере - 5% (пять процентов) от неисполненных обязательств ПОДРЯДЧИКА по данному договору - от каждого   полного миллиона рублей в месяц в соответствии с графиками финансирования строительства Приложения _____. (График финансировании корп.____).
Моментом возникновения обязанности ПОДРЯДЧИКА по уплате пени является полученное ПОДРЯДЧИКОМ письменное уведомление ГЕНПОДРЯДЧИКА. Пеня будет оплачиваться ПОДРЯДЧИКОМ на основании уведомления (письма) ГЕНПОДРЯДЧИКА в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения уведомления, а также может быть удержана ГЕНПОДРЯДЧИКОМ из любых платежей, причитающихся ПОДРЯДЧИКУ.
15.5. Если ПОДРЯДЧИК, в любом отчетном месяце, по своей вине не выполнит работы или выполнит работы в объеме менее 50% от объема работ предусмотренных в Приложении _____. (График производства работ корп.____) к настоящему договору - ГЕНПОДРЯДЧИК вправе потребовать у  ПОДРЯДЧИКА уплатить  штраф в размере 5% от стоимости невыполненного объема работ, помимо пени, указанных в п.15.4. Договора. Фактом невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ возложенных на него настоящим Договором обязанностей и моментом возникновения обязанности ПОДРЯДЧИКА по уплате штрафа является полученное ПОДРЯДЧИКОМ письменное уведомление ГЕНПОДРЯДЧИКА. Штраф будет выплачен ПОДРЯДЧИКОМ на основании уведомления (письма) ГЕНПОДРЯДЧИКА в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты получения уведомления, а также сумма штрафа может быть удержана ГЕНПОДРЯДЧИКОМ из любых платежей, причитающихся ПОДРЯДЧИКУ.                       
15.6. Задержка, вызванная виновным невыполнением ГЕНПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств, которая прямо и непосредственно ограничивает возможность ПОДРЯДЧИКА выполнить свои обязательства в предусмотренные Договором сроки, не будет являться основанием для взимания пени с ПОДРЯДЧИКА.

Ответственность ГЕНПОДРЯДЧИКА.

15.7. В случае если ГЕНПОДРЯДЧИК нарушает условия Договора, объявляется в состоянии ликвидации или банкротства, или по какой-либо другой причине не может выполнить своих обязательств, то после проведения в тридцатидневный срок переговоров с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, ПОДРЯДЧИК имеет право на:

· приостановку работ;

· односторонний отказ от исполнения настоящего Договора по истечении 30 (тридцати) календарных  дней с момента передачи ГЕНПОДРЯДЧИКУ соответствующего замечания и не выполнения его ГЕНПОДРЯДЧИКОМ.

15.8. В случае задержки платежей ГЕНПОДРЯДЧИКОМ более чем на 10 (десять) банковских дней, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать у ГЕНПОДРЯДЧИКА выплатить пени за просрочку оплаты в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки и путем отправления официального уведомления направить уведомление о продлении  срока строительства по данному договору  на ½  срока просрочки оплаты в днях. Общая сумма пени, уплаченных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ за период действия Договора, не может превышать 5% (пять процентов) от Цены Договора. 

15.9. Оплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от исполнения нарушенного обязательства, а также от возмещения прямых фактических убытков, возникших у стороны в связи с ненадлежащим выполнением виновной стороной своих обязательств.

15.10. Упущенная выгода в расчет убытков не включается и не возмещается.
15.11. Неисполнение  ГЕНПОДРЯДЧИКОМ п. 9.6., а именно: кратковременное отсутствие питания в электрической сети  ГЕНПОДРЯДЧИКА по вине Мосэнергосбыт или сетевой энергетической компании (аварии, сезонные ограничения и т.д.) не дает ПОДРЯДЧИКУ оснований для предъявления каких либо  требований по оплате вынужденного простоя, недополученной прибыли и прочих претензий, кроме -  внесения изменений в Приложении _____. (График производства работ корп.____) к данному договору, на срок вынужденного простоя и освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности за нарушение сроков выполнения работ и штрафных санкций предусмотренных п.15.4. на сумму недовыполненных работ по настоящему Договору на срок вынужденного простоя.
Статья 16. Гарантийный срок

16.1. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за надлежащее выполнение работ согласно условиям Договора.

16.2. Гарантийный срок определяется в соответствии с п. 16.9 Договора и начинается с даты  полного устранения замечаний ПОДРЯДЧИКОМ  по подписанному СТОРОНАМИ Акта Рабочей комиссии сдачи-приемки работ. При этом гарантийный срок на инженерные системы Объекта, эксплуатируемые посезонно (отопление, кондиционирование и пр.), составляет не менее одного полного сезона работы этих систем с момента подписания СТОРОНАМИ Акта о передаче инженерного оборудования Объекта в гарантийную эксплуатацию, подписанного после получения ГЕНПОДРЯДЧИКОМ Разрешения на ввод в эксплуатацию.
16.3. Гарантийный срок на Объект или отдельные его части продлевается на время, в течение которого вследствие обнаружения дефектов Объект в целом или отдельные его части не могут нормально эксплуатироваться.

16.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды работ и/или отдельные единицы оборудования или объект в целом при условии их нормальной эксплуатации ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения ПОДРЯДЧИКОМ принятых на себя обязательств по настоящему Договору, то ГЕНПОДРЯДЧИК или назначенная ГЕНПОДРЯДЧИКОМ эксплуатирующая организация совместно с ПОДРЯДЧИКОМ составит рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения. На этот период продлевается гарантийный срок на неисправное оборудование и конструкции Объекта. ПОДРЯДЧИК обязан устранить любой такой дефект своими силами, за свой счет и в кратчайший срок.

16.5. В случае если ПОДРЯДЧИК откажется от составления или подписания рекламационного акта, то ГЕНПОДРЯДЧИК или назначенная ГЕНПОДРЯДЧИКОМ эксплуатирующая организация составит в одностороннем порядке рекламационный акт по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера.

16.6. В случае если ПОДРЯДЧИК, в течение срока, указанного в рекламационном акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, то ГЕНПОДРЯДЧИК вправе без ущерба своих прав в гарантийный срок заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами российских организаций или иностранных фирм за счет ПОДРЯДЧИКА. В этом случае из суммы гарантии исполнения, предусмотренной п.5.9. Договора, будет удержана сумма, необходимая для устранения дефектов и недоделок. В случае недостаточности суммы гарантии исполнения обязательств ПОДРЯДЧИКА (Гарантийного удержания), ПОДРЯДЧИК обязуется оплатить ГЕНПОДРЯДЧИКУ разницу между сумой гарантии исполнения и стоимостью работ по устранению дефектов и недоделок в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения письменного уведомления ГЕНПОДРЯДЧИКА.

16.7. В течение гарантийного срока ПОДРЯДЧИК обязуется за свой счет производить замену и/или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и инженерных систем Объекта, вышедших из строя из-за дефекта изготовления или неправильного монтажа.

16.8. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены материалы, которые не соответствуют условиям настоящего договора, то все работы по их замене будут осуществлены ПОДРЯДЧИКОМ своими силами и за свой счет.

16.9. Общий срок гарантийных обязательств ПОДРЯДЧИКА по данному договору устанавливается  в размере 24 месяцев с даты подписания Акта рабочей комиссии. Помимо указанных обязательств, ПОДРЯДЧИК в безусловном порядке гарантирует качество и несет гарантийные обязательства на:  

· Кровли Объекта - 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта Рабочей комиссии сдачи-приемки работ;

· Конструктивной части Объекта - 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта Рабочей комиссии сдачи-приемки работ;

· Фасада Объекта - 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта Рабочей комиссии сдачи-приемки работ;

· Инженерных систем Объекта, эксплуатируемые посезонно (отопление, кондиционирование и пр.), составляет не менее одного полного сезона работы этих систем (8 (восемь) месяцев) с момента подписания СТОРОНАМИ Акта о передаче инженерного оборудования Объекта в гарантийную эксплуатацию, подписанного после получения ГЕНПОДРЯДЧИКОМ Разрешения на ввод в эксплуатацию.

· На оборудование заводского изготовления (лифты, вентиляторы, радиаторы и т.д.) предоставляется гарантия, по сроку равная гарантии завода-изготовителя. 
16.10. ПОДРЯДЧИК несет ответственность по гарантийным обязательствам, предусмотренным Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16.11. ПОДРЯДЧИК в счет Цены данного Договора в течение гарантийного срока обеспечит прибытие на Объект своего уполномоченного представителя в срок не более  48 часов с момента уведомления ГЕНПОДРЯДЧИКА.
16.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения Гарантийного срока СТОРОНЫ подписывают Акт об исполнении обязательств, что подтверждает полное исполнение ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по настоящему Договору.
Статья 17. Лицензии и допуски.
17.1. ПОДРЯДЧИК  заключает договор и производит работы на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО_____  №  ________от ___________г., выданное  саморегулируемой организацией  _____________________
17.2. В случае приостановки действия на срок более 1-го календарного месяца, а также  в случае отзыва или лишения допуска к работам указанного в п. 17.1 Стороны рассматривают это как неисполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по Договору.
Статья 18. Транспортировка

18.1. ПОДРЯДЧИК несет ответственность за повреждение мостов и дорог, а также за иной ущерб, возникший при транспортировке грузов в целях исполнения настоящего Договора.

18.2. ПОДРЯДЧИК несет риск утраты и случайного повреждения груза на весь период транспортировки.

18.3. Упаковка должна соответствовать требованиям, предъявляемым к грузам, условиям транспортировки и складирования, а также существующим нормативам Российской Федерации и оплачивается ПОДРЯДЧИКОМ.

18.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует освобождение ГЕНПОДРЯДЧИКА от всех претензий, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ и/или субподрядчиками и поставщиками своих обязательств по транспортировке грузов.

18.5. ПОДРЯДЧИК несет все расходы по транспортировке оборудования и материалов и других грузов и таможенных пошлин для замены по рекламационным актам в течение гарантийного срока.
Статья 19. Сдача Объекта

19.1. После окончания всех работ по Объектам, входящих в объем обязательств ПОДРЯДЧИКА по Договору, в соответствии с действующими в Российской Федерации ведомственными инструкциями, строительными нормами и правилами ПОДРЯДЧИК производит сдачу Объектов специально созданной ГЕНПОДРЯДЧИКОМ Рабочей комиссии. Причем ПОДРЯДЧИК может производить сдачу как всех объектов одновременно, так и по отдельности, соблюдая при этом конечный срок строительства указанный в п. 6.1. договора.
19.2. Работы считаются завершенными,  а объект принятым ГЕНПОДРЯДЧИКОМ, если исполнены все нижеперечисленные  условия:

 1. Строительно-монтажные работы завершены с надлежащим качеством и в полном соответствии с условиями Договора, утвержденной Рабочей документацией, Приложение 10. «Техническое задание на строительство корпус № 9,10» и Приложение 11. «Техническое задание на строительство корпус №8», требованиями российских строительных норм и правил.

2. Необходимые индивидуальные и комплексные испытания проведены успешно и в полном объеме.

3. Соответствующий Акт Рабочей комиссии сдачи-приемки работ по (ф. КС-11) надлежащим образом подписан всеми членами Рабочей комиссии.
4. ПОДРЯДЧИК  сдал, а ГЕНПОДРЯДЧИК принял по акту весь комплект исполнительной документации.    
19.3. ПОДРЯДЧИК, не менее чем за 20 (двадцать) дней до планируемой даты завершения Работ и готовности всех выполненных Работ к сдаче-приемке, обязан направить Представителю ГЕНПОДРЯДЧИКА соответствующее письменное уведомление с просьбой приступить к процедуре приемки Работ.  К согласованной установленной дате ПОДРЯДЧИК обязан подготовить завершенные Работы к предъявлению Рабочей комиссии, а также обеспечить полноту, комплектность и правильность оформления всей документации, которая требуется для успешной приемки Работ в соответствии с требованиями Российского законодательства и местных нормативных документов.

19.4. Представитель ГЕНПОДРЯДЧИКА в течение 5 (пять) рабочих дней после получения письменного уведомления ПОДРЯДЧИКА о готовности к сдаче-приемке Объекта, обязан приступить к организации его приемки, в том числе организовать работу Рабочей комиссии с участием специалистов ГЕНПОДРЯДЧИКА, приглашенных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ консультантов, представителей инспекций и контролирующих организаций, представителей ПОДРЯДЧИКА, проектных организаций.
Данная комиссия должна произвести приемку Работ и подготовить Акт о сдаче-приемке работ с перечнем недоделок, дефектов и указанием сроков их устранения. ГЕНПОДРЯДЧИК имеет право совместить работу рабочей комиссии и оценку соответствия законченного строительством объекта в ГАСН Московской области, при этом Акт рабочей комиссии будет подписан после получения итогового заключения (свидетельства) ГАСН.
19.5. ПОДРЯДЧИК обязан устранить все недоделки и дефекты, обнаруженные в ходе приемки. После устранения недоделок и дефектов Подрядчик обязан уведомить об этом Представителя ГЕНПОДРЯДЧИКа и повторно предъявить соответствующие Работы к сдаче.

19.6. Акт Рабочей комиссии сдачи-приемки работ по ф.(КС-11), может быть оформлен только тогда, когда ПОДРЯДЧИК завершит все Работы, предусмотренные настоящим Договором, устранит все недоделки и дефекты, обнаруженные в ходе приемки Рабочей комиссией, когда будут успешно проведены все испытания оборудования и систем с оформлением соответствующих актов и сертификатов соответствующими организациями, и когда полный комплект исполнительной документации, а также инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию будет передан ГЕНПОДРЯДЧИКУ.

19.7. Дата утверждения Акта Рабочей комиссии сдачи-приемки работ по  ф.(КС-11) означает начало истечения  срока гарантийных обязательств ПОДРЯДЧИКА.
19.8. Дата подписания Акта Рабочей комиссии сдачи-приемки работ по ф. (КС-11) определяет момент перехода риска гибели или случайного повреждения Объекта (результата работы) от ПОДРЯДЧИКА к ГЕНПОДРЯДЧИКУ. 

19.9. По истечении гарантийного срока и при отсутствии претензий СТОРОНЫ подписывают Акт об исполнении обязательств по настоящему Договору.

Статья 20. Форс-мажор
20.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предусмотрены СТОРОНАМИ при заключении Договора, а именно войны, пожара, наводнения, гражданских волнений, землетрясения и других катастроф, и  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

20.2. СТОРОНА, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по Договору, в десятидневный срок уведомит другую СТОРОНУ о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств.

20.3. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены соответствующей Торгово-промышленной палатой.

20.4. Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, будут длиться более 2 (Двух) месяцев, то СТОРОНЫ встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять, однако, если в течение дополнительных 2 (Двух) месяцев СТОРОНЫ не смогут договориться, тогда каждая из СТОРОН вправе аннулировать договор.
Статья 21. Рассмотрение споров
21.1. Взаимоотношения СТОРОН, возникающие из настоящего договора и не урегулированные положениями настоящего Договора, регулируется действующим законодательством Российской Федерации, а в части отношений между ГЕНПОДРЯДЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ, прямо не урегулированных действующим законодательством, Стороны договорились применять нормы права, регулирующие сходные отношения, как отношения между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.

21.2. СТОРОНЫ будут стремиться урегулировать возможные разногласия путем переговоров, с соблюдением письменного претензионного порядка.

21.3. В случае невозможности достижения положительного решения спорных вопросов путем переговоров СТОРОНЫ обратятся в Арбитражный суд  города Москвы.
Статья 22. Досрочное расторжение Договора
22.1. Договор может быть досрочно расторгнут ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в одностороннем внесудебном порядке при условии письменного уведомления ПОДРЯДЧИКА не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
22.2. Договор может быть досрочно расторгнут ПОДРЯДЧИКОМ в одностороннем внесудебном порядке при условии письменного уведомления ГЕНПОДРЯДЧИКА не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, в случае непредставления или задержки предоставления ГЕНПОДРЯДЧИКОМ Рабочей документации (ст. 10 Договора) более чем на 60 дней.

22.3. В случае досрочного расторжения Договора ГЕНПОДРЯДЧИК в течение 30 банковских дней с момента такого расторжения оплачивает работы, фактически выполненные ПОДРЯДЧИКОМ и принятые ГЕНПОДРЯДЧИКОМ согласно Актам приемки выполненных работ, в том числе денежные средства, удержанные в счет гарантии исполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств (п. 5.7 Договора), за вычетом ранее произведенных платежей.

22.4. После урегулирования взаимных платежей в соответствии с пунктом 22.3 настоящего Договора взаимные обязательства Сторон полностью прекращаются.

22.5. Положения данной статьи настоящего Договора действуют в части, не противоречащей положениям настоящего Договора, касающимся ответственности СТОРОН (Статья 15 Договора).
Статья 23. Прочие условия

23.1. Считается, что ПОДРЯДЧИК получил всю необходимую информацию о потенциальных рисках, осложнениях и прочих обстоятельствах, которые могут помешать либо негативно воздействовать на производство Работ или их стоимость.

23.2. Считается, что ПОДРЯДЧИК тщательно обследовал Строительную площадку, прилегающую территорию и строения, изучил имеющиеся отчеты и заключения, составленные на основании обследований, проведенных официальными организациями, и любую иную имеющуюся в его распоряжении информацию, и осведомлен о:

(a) размерах, конфигурации и характере Строительной площадки (включая все прилегающие территории и строения);

(b) гидрологических, геологических, топографических и климатических условиях;

(c) наличием необходимых коммуникаций и инфраструктуры;

(d) объемах и характере Работ, которые предстоит выполнить, в том числе обо всех материалах, которые нужно поставить, чтобы произвести и завершить Основные Работы, предусмотренные Договором, а также устранить любые дефекты и недоделки; 

(e) законодательстве, порядке и практике трудовых отношений в Российской Федерации, применимых при исполнении Договора;

(f) потребностях в обеспечении подъездных путей, бытовых помещений и сооружений, в численности персонала и рабочей силы, в энергоснабжении, водоснабжении, транспортном обслуживании и прочих сопутствующих услугах.

23.3. В случае возникновения претензий к ПОДРЯДЧИКУ со стороны третьих лиц, ГЕНПОДРЯДЧИК не будет нести по ним никакой ответственности, за исключением случаев, когда такие претензии связаны с обстоятельствами, за которые отвечает ГЕНПОДРЯДЧИК.

23.4. Все полезные ископаемые, монеты, ценные предметы и исторические ценности, а также вещи, представляющие геологический и археологический интерес, найденные персоналом ПОДРЯДЧИКА при выполнении работ, являются находкой ГЕНПОДРЯДЧИКА
23.5. В случае обнаружения при производстве работ в стране ГЕНПОДРЯДЧИКА предметов и сооружений историко-культурного значения, ПОДРЯДЧИК обязан немедленно известить об этом ГЕНПОДРЯДЧИКА и принять необходимые меры защиты и охраны предметов и сооружений.

23.6. Все оборудование, установленное на Объекте, должно работать на расходных материалах и маслах, аналоги которых существуют в Российской Федерации. При отсутствии аналогов установка такого оборудования на Объекте должна быть согласована с ГЕНПОДРЯДЧИКОМ.

23.7. ПОДРЯДЧИК обязан оплатить все таможенные сборы и налоги на ввозимые в Российскую Федерацию личные вещи персонала ПОДРЯДЧИКА в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными Российскими таможенными законами и предписаниями.

23.8. ПОДРЯДЧИК гарантирует освобождение ГЕНПОДРЯДЧИКА от всех претензий и судебных исков в случае нарушения патентных прав, товарных знаков, изменений в конструкциях или других авторских прав в отношении проектной документации, а также торговой марки, названия, строительной техники, материалов, инженерного оборудования, используемых в работах, а также в отношении построенного Объекта, также как и любых других защищенных прав третьих лиц. 
23.9. В случае принятия в установленном порядке до сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию нормативных документов, отменяющих действие документов, указанных в настоящем Договоре, СТОРОНЫ будут руководствоваться действующими в Российской Федерации нормативными актами.
Статья 24. Уведомления

24.1. Все уведомления и переписка по Договору ведутся на русском языке.

24.2. Уведомления и другие виды связи и корреспонденция, касающиеся настоящего Договора, будут считаться действительными, если они сделаны в письменной форме.

24.3. Уведомления передаются заказной почтой либо доставляются нарочным под расписку уполномоченного лица, по адресам, указанным в настоящем Договоре (Статья 27).
Статья 25. Перечень приложений к договору
Приложение 1. «Перечень стоимости договора по видам работ корп._____».
Приложение 4. «График финансирования корп. ____
Приложение 7. «График производства работ  корп._____».
Приложение 10. «Техническое задание на строительство корпус № ______».
Приложение 12. «Состав и стоимость основных материалов строительства»

Статья 26. Действие Договора 
26.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке, по одному для каждой из СТОРОН.

26.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания СТОРОНАМИ.

26.3. Договор действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств, что подтверждается подписанием АКТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (п. 19.9. Договора).
Статья 27. Юридические адреса, реквизиты и подписи СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК: ЗАО «Управление по строительству № 111»

119146, г.Москва, Комсомольский пр-т., д.32, корп.2

ИНН 7729380970 КПП 774501001 

Р/счет: 40702810000020104909 

в Сбербанк России (ОАО) г.Москва

БИК   044525225

к/с:  30101810400000000225

ОГРН – 1027739085846,  ОКПО – 18873384

ПОДРЯДЧИК: ООО  «Паола-СК»
Юридический адрес:

От ГЕНПОДРЯДЧИКА:                                                     От ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор                                                             

ЗАО «Управление по строительству № 111»                       
_______________ /О.Н. Юхименко/                                                             
Статья 28 Перечень дополнительных соглашений к Договору
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