ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
г. Саров









  
       ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего  на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, или совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя: 
· выполнение работ по выносу участка подземного внутриплощадочного газопровода высокого давления II категории с территории цеха 2133  завода ВНИИЭФ.
Статья 2. Стоимость предмета Договора.

2.1.Договор составлен на весь период строительства до полного завершения работ по объекту в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. 

 Стоимость работ по настоящему Договору согласно ______________________________-     2.2. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком, и оплата за выполненные работы в текущем уровне цен производятся базисно-индексным методом в базисных ценах 2000 года,  в соответствии с утвержденными сметами с индексом перехода от цен 2000 года к текущим ценам не превышающим, утвержденный Региональным Центром по ценообразованию для города Саров.

2.3.Порядок определения стоимости выполняемых работ может пересматриваться при введении новых нормативных и законодательных актов РФ и области. Базисная стоимость строительства в ценах 2000 года может изменяться на основании технических решений и дополнительных проектов. Изменения оформляются отдельным протоколом к настоящему Договору. 

2.4.В случае поставки материалов и оборудования Заказчиком, договорная цена уменьшается в размере стоимости указанных поставок. 

Статья 3. Обязательства Сторон.

3.1. Обязательства Заказчика: 

3.1.1.Обеспечить Подрядчика до начала производства работ проектно-сметной документацией в 4-х экземплярах. Своевременно извещать Подрядчика об изменениях проектных решений, вовремя выдавать измененные рабочие чертежи и сметы.

3.1.2.Передать Подрядчику по акту объект и строительную площадку для производства работ, не позднее 5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.

3.1.3.Приостанавливать производство работ при обнаружении отступлений от проектных решений, строительных норм и правил, технологии производства работ до устранения отмеченных недостатков и дефектов. 

3.1.4.Назначить приказом своего инженера технадзора, действующего от имени Заказчика, на основании “Положения о технадзоре”. Копию приказа предоставить Подрядчику. 
3.1.5.Оплатить выполненные Подрядчиком работы

3.1.6.Оформлять разрешение на производство работ в зоне действующих подземных коммуникаций в 5-ти дневный срок после письменного уведомления Подрядчика

3.1.7.В случае изменения проектных решений по инициативе Заказчика, влияющих на увеличение сроков строительства, за 5-ть дней до начала производства соответствующих работ выдать изменения, предварительно уведомив Подрядчика и соответственно продлить сроки строительства. 

3.1.8.В процессе приемки работ, скрываемых последующими работами или конструктивными элементами, указать в журнале производства работ замечания, не позволяющие принять скрываемые работы.

3.1.9. Обеспечивает объект необходимым оборудованием.

3.1.10. Обеспечить охрану материалов на объекте в пределах территории, отведенной для производства работ и нести ответственность за сохранность материальных ценностей открытого и закрытого хранения.
3.2. Обязательства Подрядчика. 
3.2.1.Приступить к работе на объекте по настоящему Договору в 5-ти дневный срок с момента приемки объекта по акту, выполнить работу собственными или привлеченными силами, своими средствами и материалами, в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими ТУ и СНиП РФ.

3.2.2.Гарантировать качество выполненных работ и устранение выявленных дефектов, как в процессе производства, так и в период гарантийных сроков эксплуатации объекта, при условии правильной эксплуатации завершенного строительством объекта, в течение одного года, со дня подписания Акта выполненных работ по форме КС-2 за свой счет. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

3.2.3.В случае необходимости изменения проектных решений по инициативе Подрядчика, оформлять технические решения и согласовывать их в установленном порядке с Заказчиком.

3.2.4.В течение 5-ти дней, с момента сдачи объекта, вывозить с территории объекта оснастку, временные здания, материалы и т.д.

3.2.5.За 5-ть дней, до производства работ, письменно (телефонограммой) уведомлять Заказчика о необходимости подключения (отключения) смонтированных коммуникаций к действующим сетям, об отключении действующих сетей, о закрытии проезжей части дорог для инженерных сетей

3.2.6.За 2-а дня, до производства работ, уведомляет Заказчика и предъявляет качество работ, скрываемых последующими работами, оформлять совместно с представителем Заказчика соответствующие акты скрытых работ с представлением паспортов, сертификатов на материалы, конструкции, изделия, протоколы, предусмотренных нормативными документами, материалов. Если Заказчик не был своевременно информирован о закрытии работ, Подрядчик обязан открыть любую их часть за свой счет, предъявить Заказчику, а затем восстановить.

3.2.7. Передать Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в ходе строительства изменений.

3.2.8. При осуществлении строительно-монтажных работ соблюдать требования закона и других правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.2.9. Должен уведомлять Заказчика о всех договорах субподряда, заключенных для выполнения обязательств по настоящему Договору и получить письменное согласие.

3.2.10. Не вправе передавать ни полностью, ни частично свои обязанности по настоящему Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.
3.2.11.Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.12. Подрядчик обязуется выполнять соглашение по охране труда (Приложение №2)
Статья 4. Сроки выполнения работ.

4.1. Подрядчик выполняет все определенные настоящим Договором проектные, строительно-монтажные и специальные работы и в установленном порядке сдает Заказчику. 
4.2. Срок выполнения строительно-монтажных и специальных работ с момента подписания Договора.
4.3. Настоящий Договор действует с момента его подписания до полного завершения работ.
4.4. Подрядчик имеет право на продление срока в следующих случаях:

· В случае задержки Заказчиком своих обязательств таким образом, что выполнение работ Подрядчиком тоже задерживается;

· Если другие работы, не входящие в обязанности Подрядчика, задерживают выполнение обязательств Подрядчиком;

· Изменение проекта строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика в объеме, существенно влияющем на срок выполнения работ;
· Задержка в оплате выполненных работ.

4.5. В случаях, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения, последние должны совершаться по соглашению сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к Договору.

Статья 5. Платежи и расчеты.

5.1.Оплата за выполненные работы и понесенные затраты Подрядчика производятся Заказчиком в пределах сметных лимитов стоимости объекта на базисном уровне цен 2000 года по согласованной сторонами свободной (договорной) цене, которая определяется базисно-индексным методом.
5.2. После окончания работ, Подрядчик представляет Заказчику акты КС-2, справку КС-3, реестры, счет и счет-фактуру, оформленные в соответствии со строительными нормами и правилами. Подрядчик в течении 3-х рабочих дней с момента совершения хозяйственной операции, но не позднее, чем на 2-й день месяца следующего за отчетным, обязан предоставить заказчику акты сдачи –приемки выполненных работ. В случае отсутствия технической возможности предоставления оригиналов актов сдачи-приемки выполненных работ в указанный срок, Прдрядчик обязан предоставить факсовые (сканированные) копии документов в течении одного рабочего дня с момента окончания работ с последующим предоставлением оригиналов актов сдачи-приемки выполненных работ.
5.3.Заказчик обеспечивает рассмотрение, приемку актов на выполненные работы и счетов – фактур, в течение 5 дней с момента их предоставления, либо возвращает их Подрядчику с мотивированным отказом. В случае не подписания Акта сдачи-приемки Заказчиком или не предоставления мотивированного письменного  отказа от приемки работ, вышеуказанный Акт считается подписанным обеими сторонами, а работы выполненными в полном соотвествии с условиями настоящего договора 
5.4.В случае отставания (более чем на 30 дней) Подрядчиком по выполнению работ от объемов предусмотренных графиком, не устранения указанных ранее дефектов, причинения ущерба Заказчику, Заказчик вправе задержать оплату до устранения выявленных недостатков.
5.5.После приемки по актам КС-2 выполненных строительно-монтажных работ, у Заказчика возникает право собственности принятого и оплаченного объекта строительства. 

5.6. Окончательный расчет производится по Акту фактически выполненных Подрядчиком объемов работ.
5.7.  Аванс – 30% на приобретение материалов от общей суммы настоящего Договора.
          5.8. Подрядчик в течение  5(пяти) календарных дней после получения предоплаты обязан оформить и направить Заказчику счет-фактуру на сумму предоплаты в счет предстоящего выполнения работ, оформленную в соответствии со ст. 168, п. 5.1 ст. 169 НК РФ.

Перечисление денежных средств, в качестве предоплаты в безналичной форме через банковский счет осуществляется  Заказчиком на основании  выставляемого Подрядчиком счета с указанием  в счете формулировки «предоплата» или «аванс», а также номера и даты договора.
Статья 6. Производство работ.

6.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в ст. 4 настоящего Договора.

6.2.С начала и до окончания работ Подрядчик обязан вести журнал работ и журнал учета выполненных работ по форме КС-6. Представитель Заказчика вправе записывать в журнале обязательные для исполнения Подрядчиком замечания и претензии.

6.3.Для оперативного руководства ходом работ и согласования возникающих вопросов, Стороны регулярно проводят совещания на объекте. Протоколы, подписанные руководителями или представителями Заказчика и Подрядчика, являются документами, подтверждающими исполнение обязательств сторонами.
6.4.Заказчик, во время производства работ, имеет право давать письменные указания Подрядчику о замене некачественных материалов, обнаруженных в ходе проверки, а также устранения выявленных дефектов. 
Статья 7. Форс-мажорные обстоятельства.

7.1.Cтороны освобождаются от ответственности за не исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к коим относятся:

· стихийные бедствия (наводнения, землетрясение, ураган и т.п.);

· запретительные акты органов государственной власти и управления, не вызванные неправомерными действиями сторон;

· военные действия и т.п.

возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2.Сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, обязана, известить другую сторону не позднее, чем в 3-х дневный срок с момента начала их действия, либо при наступлении первой возможности такого извещения. В извещениях должен содержаться срок, на который предположительно отодвигается исполнение обязательств. Причем, по требованию другой стороны, с наступлением подобных обстоятельств, должен быть предъявлен удостоверяющий документ.

7.3.Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, должна с учетом положений Договора приложить все усилия к тому, чтобы, как можно скорее компенсировать это невыполнение.

7.4.После прекращения действия указанных обстоятельств, сторона обязана в течении 3-х дней сообщить об этом другой стороне в письменной форме, указав при этом срок, к которому предполагается выполнить обязательства.

7.5.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.6.В случае действия форс-мажорных обстоятельств более 6-ти месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате их прекращения, в течение более 6-ти, стороны вправе расторгнуть Договор.

Статья 8. Приемка законченного строительством объекта.
8.1.Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с порядком приемки, действующим на момент подписания Акта.

8.2.Подрядчик, за 5 дней до начала приемки завершенного строительством объекта, передает Заказчику исполнительную документацию, в двух экземплярах, в составе определенной Заказчиком. 

Статья 9. Условия прекращения и расторжения Договора.

9.1. Расторжение Договора по инициативе Заказчика производится в случаях:

· Производство работ на объекте с нарушением проекта, ТУ, СНиП и других действующих нормативных документов, при этом Подрядчик оплачивает все расходы, связанные с восстановительными работами в действующих ценах;

· Нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущие к снижению качества работ;

· Аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты, принимаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права производства;

9.2. Расторжение Договора по инициативе Подрядчика производится в случаях:

· В случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования;

9.3.Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне. Договор расторгается в одностороннем порядке по истечении одного месяца, со дня получения уведомления о расторжении Договора другой стороной.

Статья 10. Особые условия.

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.3. Договор составлен на пяти листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

1 экз. - у Заказчика.

1    экз. - у Подрядчика
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