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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Монтаж и последующий демонтаж двух швартовых бочек стоянки для погружения плавдока ПД-42 в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа (ЗАТО Александровск, Мурманской области)».




Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru
от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «___» ____________ 2013 года № _________________________




ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2013 год




Объем выполняемых работ.
1. Первый этап.
	1.Месторасположение объекта
	Мурманская область, ЗАТО Александровск, н.п. Сайда-Губа, 
Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». Северное колено Кольского залива.

	2. Срок начала и окончания  работ
	Начало подготовительных работ по установке швартовых бочек ЯШС №№ 9 (V=15 м куб.), 10 (V=25 м куб.) стоянки для погружения плавдока ПД-42 в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» с момента заключения договора с Подрядчиком.
Окончание монтажа швартовных бочек ориентировочно 05 сентября 2013 г по приходу плавучего дока ПД-42 в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО». О конкретной дате начала работ Заказчик уведомляет Подрядчика за 10 суток до начала работ.

	3. Основание для  выполнения работ 
	Требования ФЗ от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ и от 21.06.1997 №117-ФЗ


	4. Вид работ 
	Установка швартовых бочек ЯШС №№ 9, 10 стоянки для погружения плавдока ПД-42 в Центре по обращению с РАО – отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»


	5. Заказчик работ 
	ФГУП «РосРАО», в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП 
«РосРАО»


	6. Цель работ 
	Приведение стоянки для погружения плавдока ПД-42 в рабочее состояние и создание нормальных условий функционирования ПВХ и ПДХ РО АПЛ в Центре по обращению с радиоактивными отходами –отделении Сайда-Губа  

	8. Содержание и объем работ, исходные данные 
	В объёме регламентированном РД 31.35.10-86 и  в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011 в соответствии с Рабочим проектом проектной фирмы «Союзпроектверфь» 701828-3810-ГР.
Выполнить следующий объем работ:
- Погрузка и перемещение конструкций плавучими средствами в условиях закрытой акватории – 30,4283 тн
- Установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории – 2 швартовые бочки
Стоянка для погружения плавдока ПД-42
Размером 290х270 (м)
Глубина воды в месте стоянки плавдока: 31-42 м
Стоянка состоит из 10-ти якорно-швартовых систем, состоящих из плитовидного якоря ПЛЯ-100, швартовых бочек  V-25м3, бридели БР 62-50, либо БР-62-75, БР-62-125 каждая.
Рабочий проект, разработанный проектной фирмой «Союзпроектверфь» в наличии.

	9. Источник финансирования 
	Источник финансирования – Государственный контракт 

	10. Этапы работ 
	Работы должны выполняться в один этап 

	11. Отчетная документация
	После завершения работ Подрядчик передает Заказчику, акты сдачи-приемки выполненных работ, акт выполненных работ по форме КС-2, справку о приемке выполненных работ по форме КС-3, фотоматериалы.



2. Второй этап.
	1. Месторасположение объекта
	Мурманская область, ЗАТО Александровск, н.п. Сайда-Губа, 
Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа. Северное колено Кольского залива.

	2. Срок начала и окончания  работ
	Начало работ: С момента постановки ПД-42 к причалу в Сайда губе после проведения доковой операции по постановке двух трехотсечных блоков и ПТБ «Володарский»), ориентировочно 1 декада сентября 2013 года. О конкретной дате начала работ Заказчик уведомляет Подрядчика за 10 суток до начала работ.
Окончание работ: 26 сентября 2013 г.


	3. Основание для  выполнения работ 
	Государственный контракт 


	4. Вид работ 
	Демонтаж швартовых бочек ЯШС №№ 9, 10 системы раскрепления плавдока стоянки для погружения ПД-42 в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП РосРАО», установленных ранее в штатное проектное положение в соответствии с Рабочим проектом проектной фирмы «Союзпроектверфь» 701828-3810-ГР.

	5. Заказчик работ 
	ФГУП «РосРАО», в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

	6. Цель работ 
	Обеспечение перевода плавдока ПД-42 на акваторию СРЗ «Нерпа» и создание нормальных условий функционирования ПВХ и ПДХ РО АПЛ в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа.  

	8. Содержание и объем работ, исходные данные 
	1. Демонтаж 2 (двух) швартовных бочек системы раскрепления плавдока.
Стоянка для погружения плавдока ПД-42
Размером 290 х 270 (м)
Глубины воды в месте стоянки плавдока 31-42 м
Стоянка состоит из  10 якорно-швартовных систем состоящих из  плитовидного якоря ПЛЯ-100, швартовых бочек V=15м3  и V=25 м3, бриделя БР 62-50, либо  БР 62-75, БР 62-100, БР 62-125 каждая.
Рабочий проект, разработанный проектной фирмой «СОЮЗПРОЕКТВЕРФЬ», в наличии.

	9. Источник финансирования 
	Государственный контракт


	 10. Этапы работ 
	Работы должны выполняться в один этап.

	[bookmark: _GoBack] 11. Отчетная документация
	После завершения работ Подрядчик передает Заказчику, акты и справки о выполненных работах, в том числе по форме КС-2, КС-3, фотоматериалы.



	1. Особые условия 
	Работы будут производиться на территории режимного предприятия.
Работы должны выполняться с:
- соблюдением требований «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» РД -31.35.10-86 «Положения об организации технического контроля гидротехнических сооружений морского транспорта» РД-31.3.4-97;
- соблюдением требований ГОСТ Р 54523-2011.
Обязательные требования к Подрядчику для проведения  работ:
- наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ);
- наличие свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организации на допуск к работам по перечню Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624, в редакции Приказа Минрегиона России о 23.06.2010№ 294 с учетом Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 207, в т.ч. раздел 3 пп. 21.4, 30.8, 30.11. 
- опыт выполнения аналогичных работ не менее 5-ти лет.
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