

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКС ОАО "СХК"

С.В. Ерофеев

2013 г.

ОАО СХК СЗ. Здание 50а, корпус 3. Установка гидрофторирования оксидов урана. 2 очередь.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 74-13-04
(дополнение к смете 02-02-07 арх. 53438)

на Силовое электрооборудование. Удлинение трассы запитки шкафа АС21
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: М2463-ЭМЗ, Акт 74-19/2 от 24.01.2013 г.

Сметная стоимость монтажных работ 2,850 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,306 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Согласовано:

Начальник ПСО УКС СХК

Начальник МО УКС СХК

Руководитель группы ПСО УКС СХК

Куратор МО УКС СХК

Инженер ПСО УКС СХК

С.А. Губанова

М.Ф. Кобызь

Т.М. Томилина

В.Н. Артёменко

Н.С. Барсукова

57005


Гранд-СМЕТА

№ пп	Обоснова- нис	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дова- ния, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 <i>Электромонтажные работы на других объектах: НР (291 руб.): 95% от ФОТ (306 руб.) СП (199 руб.): 65% от ФОТ (306 руб.)</i>	100 м кабеля	0,85 <i>04.13</i>	791,06	168,02	560,81	43,14		672	143	477	37	12,4	10,54	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										672	143	477	37		10,54	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										1106	243	811	63		17,92	
В том числе, справочно:																
3.3 Монтажные работы с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе ОЗП=1,7; ЭМ=1,7; ЗПМ=1,7; ТЗ=1,7; ТЗМ=1,7 (Поз. 1)										434	100	334	26		7,378	
Накладные расходы										291						
В том числе, справочно:																
95% ФОТ (от 306) (Поз. 1)										291						
Сметная прибыль										199						
В том числе, справочно:																
65% ФОТ (от 306) (Поз. 1)										199						
Итого по разделу 1 Монтажные работы :																
Электромонтажные работы на других объектах										1596					17,92	
Итого										1596					17,92	
В том числе:																
Материалы										52						
Машины и механизмы										811						
ФОТ										306						
Накладные расходы										291						
Сметная прибыль										199						
Итого по разделу 1 Монтажные работы										1596					17,92	
Раздел 2. Материалы																
2	501-8458	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 (4кв 2012 г. 81586,39/5,53=14753,42) <i>Материалы для монтажных работ</i>	1000м	0,085 <i>04.13</i>	14753,42					1254						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1254						
Итого по разделу 2 Материалы										1254						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										1926	143	477	37		10,54	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										2360	243	811	63		17,92	
Накладные расходы										291						
Сметная прибыль										199						
Итого по смете:																
Электромонтажные работы на других объектах										1596					17,92	
Материалы для монтажных работ										1254						
Итого										2850					17,92	
В том числе:																
Материалы										1306						
Машины и механизмы										811						
ФОТ										306						
Накладные расходы										291						
Сметная прибыль										199						
ВСЕГО по смете										2850					17,92	

Составил:



Крупина Е.Ф.

