ЧАСТЬ 3 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

Договор № __________
на выполнение проектных работ.
	г. Лесной, Свердловская область  
	                                        «___» __________ 2015 г.

	
	


Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Комбинат «Электрохимприбор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генеральный директор Новиков Андрей Владимирович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и контрагент_наименование_предприятия, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является разработка проектно-сметной документации по объекту «Сооружение – локальные очистные сооружения цеха 393. Локальные очистные сооружения промышленных и ливневых сточных вод от участка сбора и переработки лома черных и цветных металлов цеха 393» (далее – Объект).
1.2. Срок выполнения работ: 
начало работ «__» _________ 2015 года, 
окончание работ - «__» ___________ 2016 года. 
Содержание и сроки выполнения отдельных видов работ определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору), требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87, Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г., и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления Проектной и Рабочей документации.

2. Цена Договора и порядок расчётов.

2.1. Цена Договора составляет ___________рублей (____): в т.ч. НДС 18%____- рублей (________), в т.ч. договорной коэффициент (Приложение №2 к настоящему Договору).
2.1.1. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. В случае неполучения Подрядчиком заключения экспертизы достоверности сметной стоимости разработанной Проектной документации в организации, имеющей необходимую аккредитацию (Приложение №2 к настоящему договору п.3) цена договора уменьшается на 15% от общей стоимости договора на основании п.2.2.2.

2.2. Оплата работ осуществляется поэтапно, в соответствии с утвержденным Сторонами Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору):

2.2.1. Оплата происходит поэтапно по завершению каждого из этапов работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п.4.2 настоящего Договора на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта (ов) приема-передачи выполненных работ, и счета-фактуры предоставленного, не позднее 25 числа отчётного месяца;

2.2.2. В случае невозможности предоставления оригиналов документов, предусмотренных п.п. 2.2.1, в указанный срок Подрядчик направляет Заказчику данные документы по факсу или в электронном виде, с последующим предоставлением их оригиналов не позднее 30 числа месяца, следующего за отчётным.
2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, он оплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком работ (этапа работ) в случае:

- задержки выдачи органами, проводящими экспертизу, заключения на разработанную по договору проектную (рабочую) документацию.
2.6. В случае обращения в органы, проводящие экспертизу, на повторное рассмотрение проектной (рабочей) документации, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на повторное рассмотрение проектной (рабочей) документации.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы собственными силами и силами привлеченных организаций в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к настоящему Договору), Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору) (в том числе разработать технические задания на оборудование, электрические схемы шкафов управления, автоматизации и силового оборудования, при составлении смет учесть пуско-наладочные работы). Разработанная рабочая документация должна соответствовать проектной документации. 
В течение 3 (трех) дней с момента подписания договора предоставить Заказчику конкретный перечень исходных данных, которые необходимо предоставить в соответствии с п. 3.2.1 для выполнения работ по настоящему договору. 

3.1.2. Согласовывать готовую проектную (рабочую) документацию с Заказчиком и с соответствующими государственными органами, органами местного самоуправления и балансодержателем энергосетей.

3.1.3. Передать Заказчику результаты работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору) сроки.

3.1.4. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную и Рабочую документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации.

3.1.5. Предоставить сметную документацию в ТЕРах Свердловской области редакции 2009г., в программе «Гранд-смета».

3.1.6. Информировать регулярно (не реже 1 раза в месяц) в письменной форме Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.1.7. При получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее несоответствия условиям настоящего Договора, Подрядчик в минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять Проектную и Рабочую документацию.
3.1.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.9. Уведомить Заказчика объекта о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения и лицензии на соответствующие виды работ. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

3.1.10. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав воспрепятствовать выполнению работ по настоящему Договору или ограничивать их выполнение на основе разработанной проектной (рабочей) документации.

3.1.11. Провести экспертизу достоверности сметной стоимости разработанной Проектной документации в организации, имеющей необходимую аккредитацию. При этом оплата стоимости согласования (экспертиз) готовой документации и смет входит в цену настоящего Договора.

3.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

3.1.13. Подрядчик вправе досрочно с согласия Заказчика сдать выполненные работы по настоящему Договору.

3.1.14. Подрядчик не вправе вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Проектную и Рабочую документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства (реконструкции).

3.1.15. Без согласия Заказчика, Подрядчик не вправе передавать проектную (рабочую) документацию третьим лицам.
3.1.16. Уведомить Заказчика о ликвидации или реорганизации Подрядчика в течение 7 дней с момента принятия решения о предстоящих процедурах.

3.2. Заказчик обязуется:


3.2.1. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для составления проектной (рабочей) документации в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения перечня согласно п.3.1.1. договора.


3.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях предусмотренные настоящим Договором.


3.2.3. Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Заказчика в течение 7 дней с момента принятия решения о предстоящих процедурах.

3.3. Заказчик вправе:


3.3.1. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками разработанной проектной (рабочей) документации.

3.3.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от требований настоящего Договора, ухудшившими результат работ; с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия - обычного использования, потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами и/или силами третьих лиц.
4. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

4.1. Результаты работ оформляются в соответствии с Техническим заданием №078-12/151 от 11.06.2015. 

4.2. В сроки, установленные Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору), Подрядчик представляет Заказчику комплект Проектно-сметной документации, предусмотренный Техническим заданием включая состав проектной, сметной и рабочей документации и иную документацию, относящуюся к результатам работ, в четырех экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде (на CD-R) в форматах:

     - текстовая документация в форматах Microsoft Word, Excel;

- чертежи в формате Auto Cad;

- сметная документация в ТЕРах Свердловской области редакции 2009г., выполненная в программе «Гранд-смета»;

- Акт приема-передачи выполненных работ в двух экземплярах.

4.3. Заказчик в 20-дневный срок со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ, проектной (рабочей) документации, относящейся к результатам работ направляет Подрядчику подписанный Акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения замечаний в сроки, устанавливаемые Заказчиком в одностороннем порядке.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Заказчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

4.5. Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (этапа Работ).
4.6. Датой окончания работ по Договору в целом является дата подписания Заказчиком представленного Подрядчиком Акта приема-передачи выполненных проектных работ.

4.7. Подписание Акта приема-передачи выполненных работ от имени Заказчика может быть осуществлено лицами, уполномоченными генеральным директором (генеральным конструктором) Заказчика. Заказчик предоставляет Подрядчику заверенные надлежащим образом копии доверенностей, выданные таким лицам.

4.8. Право собственности на результаты Работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору принадлежит Заказчику со дня подписания Акта                          приема-передачи выполненных проектных работ. Результаты работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения работ по Договору. Заказчик вправе использовать Проектную и Рабочую документацию либо разрешать ее использование третьим лицам, реализовывать Проектную и Рабочую документацию, а так же заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Проектной и Рабочей документацией, разработанной Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

4.9. Согласование Проектной и/или Рабочей документации Представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Проектной и/или Рабочей документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта.

5.2. При обнаружении недостатков в проектной (рабочей) документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить недостатки собственными силами и за свой счет, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
5.3. Подрядчик несет ответственность за гибель Объекта и (или) вред, причиненный третьим лицам, разрушением Объекта, в случае если указанный вред или гибель Объекта явились следствием нарушений или ошибок, допущенных при проектировании Объекта Подрядчиком.

5.4. За нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, в том числе согласованных сроков доработок, Заказчик начисляет Подрядчику неустойку, в размере 0,1 % от цены настоящего договора (этапа работ) за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ (этапа работ). 

Сумму начисленной неустойки Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей уплате Заказчиком за выполненные Подрядчиком по настоящему договору работы. Расчет неустойки, подлежащей удержанию, предоставляется Подрядчику.

5.5. В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15 (пятнадцати) дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10 % стоимости невыполненных работ.

5.6. В случае задержки оплаты в сроки, установленные в условиях настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла по его вине. 

5.7. Уплата неустойки и убытков не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и ее причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от непреодолимой силы обстоятельств.

6.4. Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

 7.1. В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» (Приказ генерального директора ГК «Росатом» от 10.01.2012 №1/2-п) Подрядчик обязуется до подписания договора предоставить Заказчику сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном и печатном виде.   

 7.2. Условия о раскрытии Сведений об Подрядчике.

 7.2.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные Заказчику по акту или на адрес электронной почты Заказчика, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

 7.2.2. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

7.2.3. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

7.2.4. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.2.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

7.2.6. В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» Подрядчик до заключения Договора, но не позднее срока выплаты первого авансового платежа, а в случаях отсутствия аванса в срок не позднее 15 дней с даты заключения Договора, должен представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:

7.2.6.1. Копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

При наличии в данной справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Подрядчиком дополнительно представляются:

- копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика, либо лица, который подписывает Договор.
8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «__» ________ 2015 г., а в части взаиморасчетов до их полного исполнения и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «___» ____________ 2015 г. 

В соответствии с законодательством РФ так как на заключение настоящего договора требуется получение согласия Госкорпорации «Росатом», Договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его Сторонами.

8.2. В случае, если для исполнения своих обязательств по настоящему Договору Подрядчику необходимо выполнить работы на территории города Лесного, Подрядчик обязан за 45 дней до планируемой даты уведомить Заказчика об автотранспорте и физических лицах, на которых необходимо оформить въезд и предоставить Заказчику согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 693 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 № 385, от 08.08.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344, от 30.12.2012 № 1493) необходимую информацию для оформления их въезда в город и на территорию Заказчика в соответствии с действующими режимными требованиями (ходатайство в установленной форме, с указанием наличия гражданства РФ, полных паспортных данных, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и др.).

При невыполнении настоящего условия или несоответствии данных физических лиц действующим режимным требованиям, Подрядчик несет риск всех возможных связанных с этим неблагоприятных последствий.
9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.

9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласованию с обязательным составлением письменного документа. При передаче письменного документа посредством факсимильной связи Сторона обязана в пятидневный срок выслать другой Стороне подлинный экземпляр данного документа.


9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в Договоре не требуется.

Ответственность за негативные последствия, связанные с неисполнением установленных настоящим пунктом обязанностей в установленные сроки несет Сторона, нарушившая указанные условия Договора.

9.4. Подрядчик не имеет право уступать права требования к Заказчику третьим лицам, вытекающие из настоящего Договора или основанные на нем, без согласия Заказчика.


9.5. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.


В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой Стороны, и подтверждающие предъявленные заявителем требования.


Срок рассмотрения претензии по настоящему Договору – 15 (пятнадцать) дней со дня ее получения другой Стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются исполнителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим Договором сроки рассматривается как отказ в ее удовлетворении. В случае возврата претензии почтовой службой в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в Договоре, претензионный порядок считается соблюденным.
При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика с соблюдением установленного Сторонами обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора.
9.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

- в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

- в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

- в случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов согласно п.8.2.6 настоящего Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

9.7. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:

9.7.1.Копию устава со всеми изменениями.

9.7.2. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для предпринимателя).

9.7.3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

9.7.4. Копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности.

9.7.5. Копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

9.8. Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

9.9 Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение № 2 – Календарный план;

Приложение № 3 -Техническое задание № 078-12/151 от 11.06.2015 - 14 листах;
Приложение № 4 – Смета;
Приложение № 5 – Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
10. Юридические адреса и банковские реквизиты

	Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Адрес: 624200 г. Лесной, Свердловская обл., Коммунистический пр., 6а

ИНН 6630002336  КПП 660850001, 

Р/с № 40502810616340101001 

Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

г. Екатеринбург

БИК 046577674,
к/сч № 30101810500000000674,

ОКПО 07624577ОКАТО 65542000000
	Подрядчик:

контрагент_наименование_предприятия
контрагент_

адрес: юридический и почтовый

тел./факс, эл.почта
ИНН контрагент_ИНН КПП контрагент_КПП, ОГРН
р/сч контрагент_расчетный_счет
контрагент_отделение_банка
БИК контрагент_БИК
к/сч контрагент_кор_счет


11. ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК
	    ПОДРЯДЧИК

	
	

	Генеральный директор                            

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
_________________________ А.В. Новиков
	      _______________________Ф.И.О.  

	    М.П.
	           М.П.


 « ___ »____________  201__ г.


         « ___ »_____________  201__ г.
                                                               Приложение №1 

к Договору №____ от ____________г.
Протокол

соглашения о договорной цене договора:
На разработку проектно-сметной документации по объекту «Сооружение – локальные очистные сооружения цеха 393. Локальные очистные сооружения промышленных и ливневых сточных вод от участка сбора и переработки лома черных и цветных металлов цеха 393»
	


(наименование работы)

	Договор №
	________
	от «
	
	»
	
	   201__ г.


	Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика
	ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

	
	(полное наименование Заказчика)

	в лице  
	Генерального директора Новикова Андрея Владимировича

	
	действующего на основании Устава


и от лица Подрядчика ______________, в лице ________________________________, действующего на основании Устава, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работы по договору в сумме  –  ____________руб. (прописью рублей ___ копеек), НДС (18%)  – ___________ руб. (прописью руб. __-коп.).

 Всего с НДС  ____________руб. (прописью руб.___коп.)
	


(сумма прописью).

	ЗАКАЗЧИК
	        ПОДРЯДЧИК

	
	

	Генеральный директор                            

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
_________________________ А.В. Новиков
	      _______________________Ф.И.О.  

	    М.П.
	           М.П.


	                                       Приложение №2 
к Договору № _____ от _____________г.



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ на разработку проектно-сметной документации по объекту «Сооружение – локальные очистные сооружения цеха 393. Локальные очистные сооружения промышленных и ливневых сточных вод от участка сбора и переработки лома черных и цветных металлов цеха 393»:
	
№ Этапа 
	Наименование этапов выполнения работ
	Результаты работ
	Сроки выполнения этапов работ и предоставления результатов работ
	Стоимость выполнения

работ (этапов)

(руб.)

	1
	Проведение необходимых инженерных изысканий. 
	Отчеты
	
	

	2
	Разработка Проектной документации.
	Проектная

документация
	
	

	3.
	Прохождение экспертизы достоверности сметной стоимости.
	Заключение
	
	

	4
	Разработка Рабочей документации. Разработать технические задания на оборудования.
	Рабочая

Документация. ТЗ на оборудования

	
	

	
	Итого
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	

	
	Всего с НДС
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК
	       ПОДРЯДЧИК

	
	

	Генеральный директор                            

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
_________________________ А.В. Новиков
	      _______________________Ф.И.О.  

	    М.П.
	           М.П.



	                                                                                                                                            Приложение №5
к Договору №____от ____________ г.




Информация о собственниках

	№ п/п
	Информация об участнике конкурса 
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	0000000000
	000000000000
	ООО «ЗАРЯ»
	74.20.12

45.21


	Иванов Иван Иванович

	0000   000000
	1
	000000000000
	отсут
	Иванов Иван Иванович
	г.Екатеринбург, Фурманова,10-3
	0000  000000
	Руководитель

участник
	Выписка ЕГРЮЛ, приказ 


	
	
	
	
	
	
	
	2
	000000000000
	отсут
	Иванов Андрей Николаевич
	г. Екатеринбург, М.Сибиряка, 9-1
	0000  000000
	участник
	Выписка ЕГРЮЛ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_______________________Ф.И.О.

                     (подпись)

М.П.
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