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Мурманск, 2015 год


Раздел 1. Наименование работы
Продление срока службы хранилищ Х1 и Х2 в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО»
[bookmark: _GoBack]
Раздел 2. Цель и задачи работы
2.1  Выбор направления работы
Выбор данной работы обусловлен необходимостью обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» и «Концепции экологической реабилитации береговых технических баз Северного региона России» №2.2809К-2004.
2.2 Цель и задачи работы.
2.2.1 Целью выполнения настоящей работы является:
- проведение работ по созданию безопасных условий для хранения выгруженных ОВЧ и ВАО, образующихся после извлечения ОЯТ из ОВЧ;
-  модернизация систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ с последующим мониторингом физического состояния их активных зон;
- продление срока службы хранилищ Х-1 и Х-2
2.2.2 Указанная цель достигается решением следующих задач:
· Продление срока службы хранилищ Х-1 и Х-2;
· Продление срока службы систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ;
· Размещение в ячейках хранилищ Х-2 ВАО, образующихся после извлечения ОЯТ из ОВЧ.
· 
2.3 Стадийность (этапы)
Работы выполняются в 1 этап  со сроком окончания не позднее 30 мая 2015 года.
Содержание и сроки выполнения работ.
	№
п/п
	Основное содержание работ
	Сроки начала и окончания работ

	1
	Комплексное обследование хранилищ Х-1 и Х-2, включая обследование строительных конструкций и систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ
	С момента подписания договора – ………

	2
	Анализ состояния ОЯТ, конструкционных элементов ОВЧ на период хранения ОВЧ
	С момента подписания договора – ………

	3
	Обоснование возможности размещения в ячейках хранилища Х-2 баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ
	С момента подписания договора – ………

	4
	Проверка устранения дефектов и замечаний, выявленных в ходе обследования строительных конструкций здания  и ячеек в хранилище Х-1
	С момента подписания договора – ………

	5
	Разработка Заключения о продлении ресурса хранилищ Х-1 и Х-2
	С момента подписания договора – ………

	6
	Разработка решения о продлении ресурса хранилищ Х-1 и Х-2 и плана мероприятий по обеспечению эксплуатации хранилищ Х-1 и Х-2 на продлеваемый период
	С момента подписания договора – ………



Раздел 3. Описание работ 
3.1. Содержание работ по комплексному обследованию хранилищ Х-1 и Х-2
3.1.1. Для проведения комплексного обследования хранилищ Х-1 и Х-2, включая обследование строительных конструкций здания и систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ необходимо разработать Общую программу комплексного обследования баков хранения ОВЧ и частные программы обследования систем.
          Программа обследования должна содержать : 
-  цели работ;
- краткую характеристику хранилищ Х-1 и Х-2 и состав систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ;
- размещение технических средств;
- алгоритм и методику обследования строительных конструкций;
- методику ревизии систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ;
- перечень отчетной документации.
3.1.2  Проведение комплексного обследования ячеек хранилищ Х-1 и Х-2 и ревизия систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ.
3.1.3  Разработка и выпуск отчетной документации по результатам комплексного обследования ячеек хранилищ Х-1 и Х-2 и ревизии систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ включая:
           - Акт и отчет о результатах комплексного обследования строительных конструкций;
           -  Исходные данные для расчета по радиационной безопасности хранилища Х-2, загруженного ТРО после выгрузки ОЯТ из ОВЧ;
           - Заключение о продлении срока службы строительных конструкций хранилищ;
           - Акт и отчет о результатах ревизии систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ;
           - Перечень элементов систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ, выработавших свой ресурс;
            - Перечень ремонтно- восстановительных работ, а также организационных и технических мероприятий по предупреждению возникновения отказов элементов и компенсации последствий отказов.

3.2. Содержание работ по анализу состояния ОЯТ, конструкционных элементов ОВЧ на период хранения ОВЧ
          - анализ и оценка радиационного потенциала ОВЧ;
          - анализ физико-химических процессов в ячейках хранилищ;
          - анализ процессов в оболочках топливных и поглащающих элементов активных зон ОВЧ.
3.2.1. При анализе и оценке радиационного потенциала ОВЧ необходимо выполнить расчет по оценке уровней радиоактивности основных ее компонентов с полной выработкой энергоресурса активной зоны при условии того, что активная зона отработала компанию на номинальной мощности. В отчете указать динамику уменьшения активности ОВЧ на продлеваемый период эксплуатации хранилищ.
3.2.2. При анализе физико-химических процессов в ячейках хранилищ выполнить расчет скорости протекания коррозионных процессов и обосновать возможность дальнейшего безопасного хранения ОВЧ на продлеваемый период эксплуатации хранилищ.
3.2.3. При анализе процессов в оболочках топливных и поглощающих элементов активных зон ОВЧ выполнить анализ низкотемпературного охрупчивания в оболочках ТВЭЛ и ПЭЛ и обосновать герметичность оболочек на продлеваемый период эксплуатации хранилищ;
3.2.4. По результатам выполненных работ разработать заключение о возможности безопасного хранения ОВЧ в хранилищах на продлеваемый период эксплуатации хранилищ.
3.3. Содержание работ для обоснования возможности размещения в ячейках хранилища Х-2 баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ:
3.3.1. Разработать технические требования к составу исходных данных для расчета радиационной обстановки в здании 1Б после загрузки в хранилище Х-2 баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ.
3.3.2. На этапе комплексного обследования ячеек хранилища Х-2 собрать исходные данные для расчета радиационной обстановки в здании. 
3.3.3. Выполнить расчет радиационной обстановки:
          - во внутренних помещениях здания;
          - на крыше здания;
          - возле стен здания.
3.3.4. Проанализировать данные, полученные при расчете радиационной обстановки здания  и по результатам анализа дать заключение о возможности безопасного размещения баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ.
3.3.5 В случае отрицательного заключения необходимо:
         - разработать мероприятия, план и проект работ по нормализации радиационной обстановки в здании хранилища;
          - включить план и проект работ в «Перечень ремонтно-восстановительных работ, а также организационных и технических мероприятий по предупреждению возникновения отказов элементов и компенсации последствий отказов»
           - по завершении ремонтно-восстановительных работ и нормализации радиационной обстановки здания хранилища дать заключение о возможности безопасного размещения баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ.
       
3.4. Содержание работ по модернизации систем контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ определяется отдельным договором .
3.5. Содержание работ по устранению возможных дефектов и замечаний, выявленных в ходе обследования строительных конструкций хранилищ:
          - разработка проекта ремонтно-восстановительных работ;
          - проведение ремонтно-восстановительных работ.
3.6. Содержание работ по разработке Заключения о продлении ресурса хранилищ Х-1 и Х-2:
          - по итогам комплексного обследования хранилищ Х-1 и Х-2 разрабатывается Заключение о продлении ресурса хранилищ;
          - В составе Заключения по Х-2, отдельным разделом должно быть обосновано безопасное размещение в ячейках хранилища баков хранения с ТРО, образующихся после выгрузки ОЯТ из активной зоны ОВЧ.
          - Форма Заключения приведена в приложении «Г» к ГОСТ РВ 15.702-94.
3.7. Состав работ по разработке Решения о продлении ресурса хранилищ Х-1 и Х-2 и плана мероприятий по обеспечению эксплуатации  хранилищ на продлеваемый период.
3.7.1 План мероприятий по обеспечению эксплуатации хранилищ на продлеваемый период должен включать следующие работы:
          - замену элементов, имеющих срок эксплуатации меньше, чем продлеваемый период эксплуатации хранилищ;
           - проведение ремонта отдельных элементов, вышедших из строя;
           - уточнение состава и комплектности ЗИП;
           - уточнение объема и сроков технического обслуживания;
           - организацию систематических наблюдений, периодических обследований технического состояния и планово-предупредительных ремонтов а соответствии с рекомендациями , изложенными в «Положении о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений» (МДС 13-14.2000).
3.7.2. Форма решения о продлении приведена в приложении «Д» к ГОСТ РВ 15.702-94.

Раздел 4. Исходные данные для выполнения работы 
Для обеспечения безопасных условий для хранения ОЯТ с подводных лодок класса «Альфа» в 2006 году ФГУП «ГНЦ РФ- ФЭИ» была спроектирована и смонтирована Единая система контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа»  в ячейках хранилищ 
Х-1 и Х-2 БТБ п. Гремиха. 120-Пр-238. В ноябре 2008 года получены заключения 120-ПР-247 и 120 ПР-248 о продлении срока службы хранилищ Х-1 и Х-2 до 2015 года. 
Раздел 5. Требования к техническим результатам работы 
5.1 Основные требования к выполнению работы
 Требования к исполнителю работ:
Наличие лицензии Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471) (п. 27 Перечня).
Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет. 
5.2 Используемая нормативная документация.
При выполнении работ должны быть учтены требования следующих нормативно-технических документов:
· НП-016-05. Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ);
· СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
· СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;
· Проектная документация «Единая система контроля состояния активных зон выгруженных ОВЧ АПЛ класса «Альфа»  в ячейках хранилищ 
Х-1 и Х-2 БТБ п. Гремиха. 120-Пр-238;
· ПБЯ-06-00-96. Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов»;
· НП-053-04. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов ПБТРМ - 2004.
· ПБЯ-06-10-99 «Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий».

Раздел 6. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий 
Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды
При разработке документов согласно настоящего ТЗ должно быть учтено обеспечение максимально возможной степени экологической безопасности, в соответствии с требованиями действующего законодательства и НТД по обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.
Проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям следующих документов:
· ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
· ПОТ Р М-016-2001 Правила безопасности при эксплуатации электроустановок;
· Правила противопожарного режима в РФ.

Раздел 7. Требования к качеству выполнения работы 
При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:
· СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
· СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;
· ПБЯ-06-10-99 «Отраслевые правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий».
Раздел 8. Требования к сроку выполнения работ 
Сроки выполнения работ: 
начало – с даты  подписания договора;
окончание - не позднее 30 мая 2015 года.
Раздел 9 Порядок приемки 
Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре или дополнительных соглашениях к договору, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.
Отчетные документы:
- Акт выполненных работ;
- Технический Акт, подписанный производственным отделом Заказчика;
- Акт ревизии оборудования ЕСК;
- Разработанная документация в письменном виде 02 экз.;
- Разработанная документация в электронном виде 02 экз.;
- Оригинал счета-фактуры в 3-х экз.
Раздел 10. Требования к отчетности и исполнителю 
Отчетные материалы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями нормативных и руководящих документов в области обращения с ОЯТ и РАО, а также формами отчетности, установленными Государственной корпорацией «Росатом».
Подрядчик должен иметь:
- Лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ России), 
- Свидетельство СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. №207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, Раздел 2- Виды работ по подготовке проектной документации- п.12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- Лицензию Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления  Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471).п.30.
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