Договор № 319-_______________
на выполнение работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны
пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО»


	Красноярский край
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск
	«___» ___________ 2014 г.



Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»), в лице директора филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Понизова Антона Владимировича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 16.09.2013 № 83, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны,  и ____________________________________, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ____________, далее именуемое «Подрядчик»,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам размещения заказа (Протокол № __ от _____2014г. очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Определения
1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения размещения заказа и зафиксированное в форме договора, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке на участие открытом запросе предложений; 
б) «Работы» -  последовательность выполнения работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО»;
в) «Несоответствие» - любые несоответствия Результатов работ требованиям Договора и/или нормативно-техническим документам, в том числе требованиям к качеству работ, а также дефекты, недоделки, упущения, недостатки Результатов работ, которые делают качество Результатов работ ненадлежащим;
г) «Результаты работ» - проект санитарно-защитной зоны пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО», имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение территориального Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и утверждённый органом местного самоуправления (включая все отчеты, программы, акты, технические справки в текстовой, графической и расчетной формах, представляемые Подрядчиком);
д) «Объект» -  пункт глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО» (далее  - ПГЗ ЖРО полигон «Северный»);
е) «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в рублях, подлежащая выплате Заказчиком Подрядчику за полное выполнение всех предусмотренных настоящим Договором Работ и устранение всех и/или любых несоответствий в них в соответствии с положениями настоящего Договора.
Предмет Договора
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок и на условиях Договора, собственными силами выполнить Работы и сдать Заказчику Результаты работ.
Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 2) и положениями действующего законодательства, регулирующего проведение данных видов работ.
Сроки выполнения Работ.
Начало работ –  дата подписания настоящего Договора.
Окончание  работ –  «______» _________________ 2014 года, не позднее 15.12.2014г.
Цена Договора и порядок расчётов 
3.1.	Цена Работ по Договору составляет __________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________________________, в том числе НДС 18% в размере __________________.
3.2. Цена Работ по договору является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. 
В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, расходы на получение санитарно-эпидемиологического заключения, вознаграждение Подрядчика, а также любые расходы, которые Подрядчик должен понести  в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3	Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется за фактически выполненные Работы в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 5.3. настоящего Договора, на основании подписанного Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов работ (Приложение № 1), счет-фактуры и счета на оплату работ. 
Оплата после принятия Заказчиком Результатов работ осуществляется единовременно, путем перечисления Подрядчику полной суммы, составляющей Цену Работ по договору в соответствии с п. 3.1. Договора.
3.4.	Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет, счет-фактуру к Акту сдачи-приемки результатов работ в соответствии с настоящим Договором, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
3.5.	Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, указанный в пункте 12 Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Права и обязанности сторон
Подрядчик обязан:
Выполнить Работы собственными силами в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и передать Заказчику Результаты работ в сроки установленные п. 2.3 Договора.
4.1.2 Результаты работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, отраслевых положений и инструкций, государственных стандартов, регламентирующих технологический уровень. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие Результатов работ требованиям действующих нормативных документов,  качество и сроки выполнения Работ.
4.1.3.	По запросу Заказчика информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
4.1.4.  Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика. Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц на разработанную документацию по настоящему Договору.
4.1.5.  Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Результаты работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.
4.1.6. В минимально возможный срок и за свой счет устранять несоответствия и дополнять Результаты работ по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации, разрабатываемой и выполняемой Подрядчиком, или ее несоответствия условиям настоящего Договора.
4.1.7. Иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; быть членом саморегулируемой организации, иметь допуск (свидетельство) к работам в области подготовки проектной документации.
Подрядчик имеет право:
Требовать от Заказчика осуществить приемку Результатов работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.
Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
Заказчик обязан:
Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика.
Обеспечить доступ к месту проведения работ.
Принять Результаты Работ в соответствии с требованиями статьи 5 настоящего Договора.
Оплатить Результаты работ в соответствии с положениями Договора.
Заказчик имеет право:
4.4.1.	Требовать от Подрядчика предоставления Результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Договором.
4.4.2. Осуществлять текущий контроль качества выполненных работ на предмет соответствия требованиям Договора, Технического задания и действующего законодательства, а также проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение работ. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.
4.4.3.	Заказчик вправе запрашивать и проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на оказание услуг (работ) (далее - Финансовые документы) в рамках действующего Договора. Проверка Финансовых документов может осуществляться Заказчиком при сдаче Исполнителем  Услуг в порядке, предусмотренном п. 5.3.2. договора, а в случае необходимости в иное время, на основании запроса Заказчика.

Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
5.1 Результаты Работ оформляются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 2). 
5.2 Передача документации, оформленной в установленном порядке по Договору, осуществляется по окончании Работ.
5.3 Акт сдачи-приемки результатов работ оформляется Сторонами в следующем порядке:
5.3.1. В трехдневный срок с момента завершения работ, Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки результатов работ в двух экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки результатов работ, Подрядчик передает Заказчику на рассмотрение Результаты работ: 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде (CD, DVD, Flash-носитель). Дата регистрации сопроводительного письма Заказчиком (в случае передачи Результатов работ нарочным), либо дата вручения Результатов работ Заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления Результатов работ по почте), подтверждает получение Заказчиком Результатов работ.
5.3.2. Приемка Результатов работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации сопроводительного письма Подрядчика о передаче Результатов работ по Договору и получения Акта сдачи-приемки результатов работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки результатов работ по Договору или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Результатов работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт сдачи-приемки результатов работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний. Основанием для отказа в приемке Результатов работ является несоответствие Результатов работ требованиям настоящего Договора и Технического задания.
5.4.	После приемки Заказчиком откорректированных Результатов работ,  Подрядчик передает Заказчику 3 (три) экземпляра Результатов работ на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде (CD, DVD, Flash-носитель). Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождения положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускаются.
5.5. Датой выполнения Результатов работ является дата подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки результатов работ.
5.6. Одновременно с Актом сдачи-приемки результатов работ, Подрядчик представляет Заказчику счет и счет-фактуру.
5.7. Право собственности и иные возможные права на Результаты работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки результатов работ.
5.8.	Подрядчик не имеет права передавать Результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика. 
5.9.	Согласование Результатов работ представителем Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество Результатов работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.
5.10.	Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенных Результатов работ, даже в случае, если Результаты работ были согласованы Представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика и выполняются за счет его сил и средств.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Подрядчик в целях обеспечения исполнения обязательств по Договору, до заключения настоящего Договора, но не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов закупочной процедуры предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме денежных средств путем их перечисления  Заказчику по следующим реквизитам:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»). 
119017, г. Москва, Пятницкая улица, д. 49 А, стр. 2
ИНН/КПП 5838009089/770501001
р/с 40502810900000007786 в ГПБ (ОАО) г. Москва
к/с 30101810200000000823 БИК 044525823

6.2. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 10% от цены, указанной в пункте 3.1 Договора.
6.3. Предоставляемое обеспечение исполнения Договора должно покрывать любые виды обязательств Подрядчика по Договору, включая обязательства по устранению недостатков Работ и/или Результатов Работ.
6.4. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 60 (шестидесяти) дней после даты окончания срока действия Договора.
6.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.
6.7. Возврат обеспечения Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в п. 6.4 Договора на основании письменного требования Подрядчика.
7.	Ответственность сторон
7.1.	Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.  Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. О своем отказе Заказчик информирует Подрядчика письменно или в иной принятой в деловом обороте форме.
7.3. Если во время проведения работ по Объекту становится очевидным, что работы не будут произведены надлежащим образом и/или в надлежащий срок по вине Подрядчика, Заказчик назначает Подрядчику разумный срок (в соответствии с условиями настоящего Договора) для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требований по устранению недостатков, Заказчик получает право остановить производство работ до устранения Подрядчиком недостатков, либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика, либо отказаться от обязательств по настоящему Договору, а также потребовать возмещения убытков.
7.4.	За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. 
7.5. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от цены Договора за каждый день просрочки.
7.6.	Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Заказчика. 
7.7. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.8.	Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.
7.9.	Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков в Результатах работ, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.
7.10.	В случае обнаружения после сдачи Результатов работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, требованиям Технического задания) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2.	Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены документом  соответствующего  уполномоченного органа.
8.3.	Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
8.4.	Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
9. Срок действия Договора
9.1.	Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
9.2.	Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3.	Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда. 
10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1.	Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров, с соблюдением досудебного порядка урегулирования. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить  ответ в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.
10.2.	Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.	В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода и результатов его исполнения.
11.2.	Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).
11.3.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.
11.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках открытого конкурса, (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.
11.5. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
11.6. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
11.7. Заказчик и Подрядчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.8.	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
11.9. Положения о налоговой добросовестности Подрядчика.
11.9.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 11.9.2. настоящего договора: не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора.
11.9.2. Подрядчик в срок, установленный п. 11.9.1. Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:
- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения Подрядчика не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора; 
- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  представляется копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.
11.9.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 11.9.2 в срок, установленный пунктом 11.9.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
11.10.	Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из  которых передается Подрядчику, второй находится у Заказчика.
11.11. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
	Приложение № 1 – Акт сдачи-приемки Результатов Работ (форма);
	Приложение № 2 – Техническое задание;	
12. адреса и банковские реквизиты СТОРОН
	Заказчик:
ФГУП «НО РАО»
119017, г. Москва, 
Пятницкая улица, д. 49 А, стр. 2
ИНН 5838009089 
КПП 770501001
р/с 40502810900000007786 в
 ГПБ (ОАО) г. Москва
к/с 30101810200000000823 
БИК 044525823 
ОГРН 1027739034344
Филиал «Железногорский» 
ФГУП «НО РАО»
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск,   ул. Енисейская, зд.53.
ИНН 5838009089 КПП 245243002
Р/с № 40502810503340000018
В филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г.Красноярске
тел. 8 (3919) 76-96-55, 76-96-54
E-mail: fe@norao.ru
	




13. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК								ПОДРЯДЧИК:
						

_________________			                              _____________ 
(подпись)   М.П.							(подпись) М.П.



Приложение № 1 
к Договору  № 319-___________
 от «____»______________года 


[bookmark: _Toc157679469][bookmark: _Toc168144812][bookmark: _Toc168159798][bookmark: _Toc213335139][bookmark: _Toc213679142][bookmark: _Toc213679220]АКТ (ФОРМА)
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

ПО ДОГОВОРУ №_________________ от «___»______________2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Подрядчика» ____________, с одной стороны, и от лица «Заказчика» _________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Результаты работ удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены.
Представлены следующие документы (в соответствии с Техническим заданием): __________________________________________________________________________

Цена Договора составляет ______ рублей (_________), в том числе НДС 18% ______ рублей ( ____ ).


	От Подрядчика:
_______________________ /_____________/ 


М.П.


	От Заказчика:
_________________ /_____________/


М.П.










	.
	Приложение № 2
[bookmark: _GoBack]к договору № 319-____________
от «____»__________2014 г.

















ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ
по разработке проекта санитарно-защитной зоны пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов
полигон «Северный» ФГУП «НО РАО»
















Красноярский край, ЗАТО Железногорск
г. Железногорск

2014 г.


1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

	Разработка проекта санитарно-защитной зоны пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО»



2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Разработка проектной документации на установление санитарно-защитной зоны с обоснованием размера и границ с учётом категории потенциальной опасности радиационного объекта, а так же определение регламента условий эксплуатации санитарно-защитной зоны и мер по обеспечению безопасности населения и окружающей среды



3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

	3.1 Общие требования

	Проект организации санитарно-защитной зоны должен включать в себя:
- обоснование предлагаемого размера и границ санитарно-защитной зоны на основании расчетных или фактических уровней воздействия объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный» на население за счет радиоактивных газоаэрозольных выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты, с учетом геологического строения и гидрогеологических условий, прогнозных расчетов и моделирования распространения отходов;
- мероприятия по радиационной защите населения и благоустройству территории СЗЗ;
- планировка территории, размещения расположенных на ней зданий и сооружений.

Кроме того, проектом СЗЗ должна быть разработана система организации радиационного контроля, включающая в себя:
• контроль мощности дозы гамма-излучения;
• контроль загрязнения воздушной среды радиоактивными газами и аэрозолями;
• контроль поверхностного загрязнения территории радиоактивными веществами;
• контроль содержания радиоактивных веществ в почве, в донных отложениях и воде открытых водоемов, в грунтовых водах и в биологических объектах;
• определение нуклидного состава радиоактивного загрязнения;
• установление квоты для средней индивидуальной эффективной дозы облучения критической группы населения подвергающегося облучению от нескольких радиационных объектов.

Система радиационного контроля должна определять виды и объем радиационного контроля, а также перечень необходимых дозиметрических, радиометрических, спектрометрических и др. приборов, оборудования и методов, применяемых при осуществлении радиационного контроля, размещение стационарных приборов, точек постоянного и периодического контроля.

Проект СЗЗ должен быть согласован с территориальном Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю с получением положительного санитарно-эпидемиологического заключения и утверждён органом местного самоуправления ЗАТО г. Железногорск, Красноярского края


	3.2 Требования к качеству выполняемых работ

	Проект организации санитарно-защитной зоны  должен быть разработан в соответствии с требованиями следующих документов:
•	Земельный кодекс Российской Федерации;
•	Градостроительный кодекс Российской Федерации;  
•	Лесной кодекс Российской Федерации;  
•	Водный кодекс Российской Федерации; 
•	Федеральный закон  от 30.03.1999  № 52-ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
•	Федеральный закон  от 09.01.1996 № 3-ФЗ  «О радиационной безопасности населения»;  
•	Федеральный закон  от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»; 
•	Федеральный закон  от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
•	постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2004 № 112 «Об использовании земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохранении находящихся на этих землях объектов»;  
•	СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов Условия эксплуатации и обоснование границ (СП СЗЗ и ЗН-07)»;
•	СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)»;
•	СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
•	СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
•	СП и ТУ ЭКХ-93 Санитарными правилами и техническими условиями эксплуатации и консервации глубоких хранилищ жидких радиоактивных и химических предприятий ядерного топливного цикла;
•	Методические указания по эксплуатации и консервации глубоких хранилищ жидких радиоактивных и химических отходов предприятий атомной промышленности (МУ ЭКГХ 2003)

	3.3 Требования к Результатам работ:

	Подрядчик представляет Заказчику:
– Проект санитарно-защитной зоны пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО».
– Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение территориального Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на проект организации санитарно-защитной зоны пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО».
– Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорска Красноярского края

	3.4 Дополнительные требования к Подрядчику:

	· Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
· Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО), иметь допуск (свидетельство) к работам в области подготовки проектной документации.
· Иметь опыт выполнения работ в сфере природопользования и охраны окружающей среды для объектов ЯТЦ.





4. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ

	4.1 Описание конечного результата работ

	Проект санитарно-защитной зоны пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО», имеющий положительное санитарно-эпидемиологическое заключение территориального Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и утверждённый органом местного самоуправления.

	4.2 Требования по приемке работ

	Результатом работ в целом считается согласованный и утверждённый проект организации санитарно-защитной зоны пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО»

	4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ)

	Отчетные материалы предоставляются Заказчику в 4 (четырех) экземплярах: 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде



5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
2


3
4

	ЖРО
ФГУП «НО РАО»


ПГЗ
СЗЗ

	Жидкие радиоактивные отходы
Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»
Пункт глубинного захоронения
Санитарно-защитная зона






	Первый заместитель директора-
	


главный инженер филиала 								С.В. Кирик
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