ПРОЕКТ ДОГОВОРа №____

г. Мурманск                                                                  «___»____________2011г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 149/01- 06 от 24 июня 2011г. с одной стороны, и ______________________ (сокращенное наименование), в лице ____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №__ от _____.2011г. (№ закупки ________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ  I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТЬЯ 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1.  «Акт приемки объекта» – подготовленный Подрядчиком и подписанный Заказчиком документ, необходимый для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в уполномоченной органе и фиксирующий ввод объекта в промышленную эксплуатацию;
1.2. «Акт о приемке выполненных работ» – первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Подрядчиком части Работ за отчетный период;
1.3. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» – унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-3 Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (совместно с Актом о приемке выполненных работ);
1.4.  «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование работ» Календарного плана (Приложение № 3 к Договору) и Локальной смете __ (Приложение № 2 к Договору);
1.5.  «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору; 

1.6. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

1.7.  «Дата завершения работ» - дата подписания Акта приемки выполненных работ;

1.8.  «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с ПД, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.9. «Дополнительные работы» – дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего Договора и проекта за исключением работ, которые Подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания Договора нормами и правилами и которые необходимы для выполнения работ;
1.10. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый подрядчиком, подписываемый подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), заполняемый с учетом «Локальной сметы №__» (Приложение № 2 к Договору);
1.11. «Исполнительная документация» – документация на выполненные Работы и услуги, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;
1.12. «Надзорные органы РФ» – органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;
1.13.  «Цена Договора» - денежная сумма, указанная в статье 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по Договору в порядке и на условиях, определённых в статье 4 Договора;

1.14. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.15. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются).

1.16. «Неустойка» – денежное взыскание, обусловленное Договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в Договоре;

1.17. «Одобрение» - 
подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.18. «Отчетный период» - календарный месяц;
1.19. «Охрана труда» – система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.20. «Персонал Подрядчика» – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.21. «Представитель Заказчика» – лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.22. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.23.  «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.24.  «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Подрядчика в соответствии с требованиями Договора, включая но, не ограничиваясь следующим: поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по Договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение Дефектов и Несоответствий.

Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;
1.25. «Срок выполнения Работ» - период времени с Даты вступления Договора в силу до даты подписания Акта приемки выполненных работ;
1.26. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;
1.27. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта приемки выполненных работ;

1.28. «Техника и расходные материалы» – все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ, за исключением МТР;

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

СТАТЬЯ 2.  Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить работы по подъему затопленного понтона у плавучего причала №1 в Центре по обращению с радиоактивными отходами - отделении Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в объемах, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Календарным планом (Приложение № 3 к Договору), Локальной сметой  (Приложение № 2 к Договору), и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их после поступления целевого финансирования.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами согласованных согласно статье 12 субпоставщиков и субподрядчиков, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации плавучего причала №1 в Центре по обращению с радиоактивными отходами - отделении Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».
СТАТЬЯ 3. Цена Договора

3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Подрядчику по Договору, определена на основании Локальной сметы №__ (Приложение № 2) и составляет _______ (________________00 копеек) рублей;
В Цену Договора включена стоимость работ и услуг по доставке необходимых материалов, оборудования и механизмов для выполнения работ по подъему затопленного понтона у плавучего причала №1 в Центре по обращению с радиоактивными отходами - отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (н.п. Сайда-Губа, ЗАТО г. Александровск Мурманской области). 

Цена Договора включает в себя прямые затраты Подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Подрядчика, все расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, а также расходы на страхование, по всем видам налогов, сборов, транспортные и прочие затраты, а также вознаграждение Подрядчика.

В Цену Договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения Работ.

3.2. Указанная Цена Договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В случаях изменения Цены Договора Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.

СТАТЬЯ 4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется по цене, определенной в Локальной смете №__. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется Заказчиком после поступления целевого финансирования в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, оформленного Подрядчиком на основании:

- Акта приемки выполненных работ», принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 3 (трех) экземплярах;

· Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
· Акта выполненных работ по форме КС-2;
· оригинала счета-фактуры 3-и экземпляра;

· Заключительного акта водолазного обследования;
4.2. Опережение исполнения Календарного плана не влечет за собой безусловную обязанность Заказчика оплачивать выполненные работы сверх объема финансирования.
4.3. Оплата выполненных Работ по Договору осуществляется после поступления  целевого финансирования  и  не  предусматривает какой – либо предоплаты.
4.4. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.5. Заказчик проводит сверку взаиморасчетов с Подрядчиком по настоящему Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по настоящему Договору, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

4.6. В случае законодательного изменения порядка и условий финансирования порядок выполнения бюджетных обязательств может быть пересмотрен.

4.7. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных Работ по Договору, в случае несвоевременного поступления целевого финансирования.

СТАТЬЯ 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1. Работы, предусмотренные Договором, выполняются Подрядчиком в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 3 к Договору). 

Начало работ: _________2011 года, согласно условиям извещения о запросе ценовых котировок.

Окончание работ: _______.2011года, с правом Подрядчика  выполнить работы раньше указанного срока.
5.2. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования Работ по настоящему Договору, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ. 

5.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 22 Договора.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

СТАТЬЯ 6.  Принятие Подрядчиком условий Договора

Подрядчик подтверждает, что:

6.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2. Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив на расчетный счет Заказчика.

6.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

СТАТЬЯ 7. Обязательства Подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в статье 3 Договора, Подрядчик:

7.1. Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных в соответствии со статьей 12 субпоставщиков и субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Календарным планом (Приложение № 3 к Договору), локальной сметой №__ (Приложение №2), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения не влияющие на технологию и качество выполняемых работ, Подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика. Подрядчик к  началу производства работ по Договору представляет на согласование и утверждение  Заказчику ППР с  подробной технологической картой на выполнение работ.
7.2. Обеспечивает целевое расходование выделенных средств. 

7.3. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ.

7.4. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки работ передает Заказчику всю Исполнительную документацию на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 5 (Пяти) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты или паспорта на материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

7.5. В счет Цены Договора, своими силами и средствами обеспечивает сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения Работ.

7.6. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей. Подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах.

7.7. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.8. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все Дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

7.9. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 

7.10.  Привлекает для выполнения работ квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком по Договору. 

7.11. Не вправе использовать в ходе выполнения Работ некачественные МТР и оборудование поставки Заказчика, если это может привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ, за исключением случаев, когда недостатки МТР и оборудования невозможно обнаружить при приемке от Заказчика.

7.12. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

· Аварии – в течение 2 (Двух) часов;

· хищения и иные противоправные действия – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ – в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

· начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

7.13. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб. 
7.14. Уведомляет Заказчика об окончании Работ за 72 (Семьдесят два) часа. 
7.15. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со статьей 18 настоящего Договора

СТАТЬЯ 8. Обязательства Заказчика

Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Подрядчиком обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии со статьёй 7 настоящего Договора. 

По Договору Заказчик:

8.1. Осуществляет координацию, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

8.2. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

8.3. Передает Подрядчику имеющуюся в наличии необходимую для выполнения работ документацию.

8.4. Осуществляет приемку выполненных Работ.

8.5. Ознакомляет Подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Подрядчиком Работ.

РАЗДЕЛ III. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТАТЬЯ 9. Поставка МТР и Оборудования 

9.1. Подрядчик в счет Цены Договора поставляет все МТР, необходимые для выполнения Работ по Договору. МТР, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

9.2. Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР, а также за сроки их поставки.

9.3.  Подрядчик вправе начать монтаж МРТ и/или направить МРТ  в работу при условии отсутствия Дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.
СТАТЬЯ 10. Техника и расходные материалы

10.1. Подрядчик доставляет всю технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

10.2. Техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

10.3. Техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

10.4. Подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

СТАТЬЯ 11. Риски и контроль качества МТР и Оборудования
11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования несет Подрядчик. 

11.2. Подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Подрядчиком МТР.

РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

СТАТЬЯ 12. Привлечение Субпоставщиков и Субподрядчиков

12.1. При необходимости привлечения Субпоставщиков и Субподрядчиков Подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субпоставщиков и Субподрядчиков с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субпоставщиков и Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субпоставщиков и Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. 
Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение Работ.
Субпоставщики и Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы. 
12.2. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы выполняемые привлеченными им Субподрядчиками и Субпоставщиками.

СТАТЬЯ 13. Контроль качества выполнения Работ

13.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

14.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

14.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

14.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям нормативно-технической документации.

13.2. Подрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации.

13.3. Подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

13.4. Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

13.5. Подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР,  квалификацию специалистов, технические характеристики и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 14. Предотвращение повреждений и ущерба

14.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

СТАТЬЯ 15. Сдача-приемка Работ
15.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, в порядке, установленном настоящей статьей. 

15.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется по Акту и справке о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3), комплекту отчетной документации, Акту приемки выполненных работ.

15.3. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика указанных в пункте 15.2 Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 15.2 Договора документы Заказчику.

РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ
СТАТЬЯ 16.  Внесение изменений 

16.1. Если в результате выполнения работ возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Подрядчик составляет расчет стоимости дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Цену Договора, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору.

16.2.  Если объем выполняемых Подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

16.3. Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ.

СТАТЬЯ 17. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика

17.1. Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

17.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 17.1 Договора, в течение разумного срока не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора убытков соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

СТАТЬЯ 18. Гарантийный срок
18.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

18.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 24 (Двадцать четыре) месяца от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

18.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

18.4. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.
18.5. Подрядчик несет ответственность за Дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

18.6. При обнаружении Дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении Дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных Дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу. 

18.7. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

18.8. Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектом параметров эксплуатации, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров объекта требованиям Договора.

18.9. Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах подписанным Подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и предполагаемая дата его устранения.

18.10. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

18.11. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.
18.12. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Подрядчика, не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

18.13. После устранения Подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется акт устранения недостатков.

18.14. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации объекта в Гарантийный срок.

18.15. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых Дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.

СТАТЬЯ 19. Ответственность Сторон и санкции 
19.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Договором.

19.2.Ответственность Подрядчика:

19.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыполненных в срок работ. Подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением Представителей Подрядчика. 
19.2.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Подрядчика при их оплате Заказчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.


19.2.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ (в т.ч. повреждения якорных систем при подъеме понтона) по вине Подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик за свой счет производит восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.
19.2.5.
 В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных Договором, Подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме. 

19.2.6.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками, Заказчику или третьим лицам.

           19.2.7. Подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым  материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.
 19.3.Ответственность Заказчика:

19.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ в пределах объема финансирования Подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины. 

19.4. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки. 

19.5. Возмещение убытков, уплата Неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

19.6.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 20 Права на результат интеллектуальной деятельности 

          20.1.Если в ходе выполнения Работ по Договору Подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.

         СТАТЬЯ 21 Условия конфиденциальности
             21.1.Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством  Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе.

   21.2.Не считается разглашением конфиденциальных условий Договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.

   21.3.Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. 

Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

СТАТЬЯ 22 Обстоятельства непреодолимой силы
        22.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

            22.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

22.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

 Заказчик освобождается от ответственности по настоящему Договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Договор. 

           22.4.Срок действия Договора автоматически продлевается на период устранения  последствий обстоятельств непреодолимой силы.

         22.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о его расторжении.

СТАТЬЯ 23 Урегулирование споров.

        23.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

       23.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Подрядчик.

      23.3. В случае неудовлетворения Подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

       23.4. Вопросы взаимоотношения Заказчика и Подрядчика регулируются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 24 Расторжение Договора

         24.1. Расторжение Договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

        24.2. Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

        24.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

        24.4. В случае расторжения Договора Подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ, передать Заказчику Исполнительную документацию и вернуть не использованный Аванс. 

         24.5. В случае если до Даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить объем и цену выполненных Работ.

        24.6. При расторжении Договора Подрядчик возвращает Заказчику на расчетный счет сумму оплаты по результатам проведения сверки взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания акта сверки взаиморасчетов

        24.7. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

        24.8. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

         24.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.
СТАТЬЯ 25.  Прочие условия

         25.1.Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами. 

         25.2.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору.

          25.3.После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

25.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

           25.5. В случае необходимости консервации работ Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию работ, а Заказчик обязуется обеспечить оплату таких работ.
           25.6 Ответственный представитель от Заказчика - Дороватовский Владимир Николаевич, контактный телефон: (815 2) 21-05-23.
            Ответственный представитель Исполнителя – __________________, контактный телефон: ________________
СТАТЬЯ 26. Приложения к Договору

26.1.Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

26.2.Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

26.3.Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1.  Техническое задание;

Приложение 2.  Локальная смета №__;

Приложение 3.  Календарный план.
 СТАТЬЯ 27 Вступление в силу и Срок действия Договора

27.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами  и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
27.2.Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по Договору и проведения взаиморасчетов.

27.3.Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

СТАТЬЯ 28 Реквизиты Сторон

"ЗАКАЗЧИК " 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО».

Почтовый адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Лобова, д.100

Телефон/факс: (815-2) 22-42-93 

ИНН 4714004270, КПП 519043002

р/сч 40502810241020000065 в Отделении №8627 Сбербанка России г.Мурманск

БИК 044705615

к/сч 30101810300000000615 

"ПОДРЯДЧИК"

Наименование организации: __________________
Место нахождения: __________________________-
Почтовый адрес: _____________________________
Тел: _____________
Факс: ______________________
Электронная почта: _______________________________
ИНН___________,   КПП  _____________
Банковские реквизиты: 

Р/с _____________
К/счет ____________
БИК ______________
ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

Директор СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
_________________________ В.Н. Пантелеев 

От Подрядчика:

Директор _____________________
_________________________ 
Приложение №1 

к Договору №_____

от _________2011г.

	Согласовано
________________
 «___» ________ 2011 г.


	УТВЕРЖДАЮ

Директор

ФГУП «СевРАО»

________________ Пантелеев В.Н.
 «___» ____________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ 

по подъему затопленного понтона у плавучего причала №1

в Центре по обращению с радиоактивными отходами - отделении Сайда – Губа

СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»
	1. Наименование объекта
	Плавучий причал №1, расположенный на территории Центра по обращению с радиоактивными отходами - отделения Сайда - Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

	2. Местоположение  объекта
	Сайда-Губа, Баренцева моря

ЗАТО г. Александровск Мурманской области

	3. Организация - заказчик
	СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» 

	4. Организация - генпроектировщик
	23 ГМПИ МО РФ, проект 1996 г. по шифру СР 431-5

	5. Требования к Подрядной организации
	К выполнению работ допускаются организации имеющие:

1. Свидетельство СРО, выданное СРО НП «Союзатомгео», СРО НП «Союзатомпроект, СРО НП «Союзатомстрой» (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по следующим пунктам перечня в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294:

п. 21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

п. 21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии;

п. 30. Гидротехнические работы, водолазные работы.

2. Лицензию управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. Лицензию государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

4. Отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков о недобросовестности Участника.

5. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Опыт работы по ремонту плавучих причалов не менее 5 лет.

7. Наличие в штате квалифицированных специалистов.

8.  Наличие собственной производственной базы.

9. Наличие плавкрана и плавсредств для выполнения работ.

	6. Техническая характеристика  объекта
	Затопленный понтон представляет собой сборную конструкцию из 9-ти секций и имеет параметры: длина 21 метр, ширина 2,5 метра, высота 2,0 метра. Сегменты секции собраны между собой анкерными соединениями в двух уровнях Палубная часть разрушена на 70% Набор понтона разрушен на 45%. Обшивка на 70%. Понтон полностью засыпан внутри и с поверхности мореной (вулканической глиной)

	7. Перечень выполняемых работ
	- Водолазное обследование затонувшего понтона,

- Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в закрытой акватории,

- Подводная электрокислородная резка стали в закрытой акватории, толщина стали от 8 до 10 мм, 

- Подъем из воды в морских условиях металлических предметов и обломков,

- Погрузка и перемещение на 1 км металлических конструкций и обломков плавсредствами в закрытой акватории.

	8.  Цель работ
	Восстановление штатного (проектного) положения якорных систем раскрепления плавучего причала №1

	9. Перечень отчетных материалов


	1. Заключительный акт водолазного обследования;

2. Акты и справки о выполненных работах, в т.ч. по форме КС-2, КС-3;

3. Документация предоставляется:

- на бумажном носителе - 3 экз.

- в электронном виде

	10. Сроки и порядок выполнения работ
	В соответствии с условиями выполнения работ по Договору, но не позднее 20.12.2011г.

	11. Требования к точности обследования, надежности или обеспеченности характеристики
	Согласно СНиП

	12. Документы, предоставляемые Заказчиком
	1. Ранее выполненные технические обследования причала

2. Рабочая и исполнительная документация по причалу.

	13. Прочие условия
	1. Работы по подъему затопленного понтона будут выполняться на территории режимного предприятия. В случае повреждения якорных систем при подъеме понтона, поврежденные якорные системы подлежат восстановлению за счет средств исполнителя.

2. Все виды работ должны выполняться с соблюдением действующих норм, стандартов и правил регламентирующих выполнение данных работ. 

3. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев.


Приложение  № 3 
к Договору №____  
от  «__» ______ 2011 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ «Подъем затопленного понтона у плавучего причала №1 в Центре по обращению с радиоактивными отходами - отделении Сайда – Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». 
	
№ п/п
	Наименование выполнения работ 
	Результаты работ
	Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ
	Цена работ (руб.)

	1
	Подъем затопленного понтона у плавучего причала №1 
	Согласованный ППР с  подробной технологической картой.

Заключительный акт водолазного обследования;

Акты и справки о выполненных работах, в т.ч. по форме КС-2, КС-3.
	
	


ОТ ЗАКАЗЧИКА:
                                         ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Директор СЗЦ «СевРАО»                                           

филиала ФГУП «РосРАО»                                            

______________В.Н. Пантелеев

                ______________

«___»________________2011 г.


    «___»________________2011г.

М.П.

                                                    М.П.
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