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Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на консультационно-радиологическое сопровождение работ по реабилитации территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов»


Москва
2014
	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение работы: 
[bookmark: _GoBack]«Консультационно-радиологическое сопровождение работ по реабилитации территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов» 



1. Основание для проведения работы: Государственный контракт от 26.02.2014 № Д.4ш.21.2.4.14.1047 на выполнение работы: «Реабилитация площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов» в обеспечение мероприятия «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации».
2. Классификация работы: прикладная научно-исследовательская работа
3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
4. Исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): по конкурсу
5. Сроки выполнения работы: начало – дата подписания договора, окончание – не позднее 30 ноября 2015 г.
6. Место проведения работы: Российская Федерация, Московская область, Подольский район, поселок Львовский, территория ОАО «Подольский завод цветных металлов».
Место представления отчётов: по адресу заказчика.
7. Стоимость работы: по результатам конкурсных процедур.
8. Цель работы: Обеспечение радиационной безопасности населения, работников и персонала организации, а также охраны окружающей среды при проведении и после завершения работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов» (ОАО «ПЗЦМ»).
9. Задачи работы: 
9.1. Подготовка необходимых и достаточных материалов для получения заключений Роспотребнадзора о пригодности реабилитированных территорий для использования в производственных целях.
9.2. Разработка рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения.
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10. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапам): 

	№ п/п
	Наименование этапа и краткая характеристика работ
	Дата начала и окончания работ
	Отчетные документы

	1
	Подготовка экспертного заключения о соответствии (несоответствии) программы радиационного контроля при реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» и Программы обеспечения качества требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов
	Дата заключения договора –  30.04.2015
	Экспертное заключение.
Отчёт по этапу № 1. 
Акт сдачи-приёмки работ.

	2
	Подготовка экспертного заключения о соответствии (несоответствии) условий производства работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов
	Дата заключения договора –  30.04.2015
	Экспертное заключение.
Отчёт по этапу № 2. 
Акт сдачи-приёмки работ.

	3
	Разработка и обоснование критериев оценки соответствия площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для использования в производственных целях
	16.12.2014 - 31.08.2015
	Критерии оценки.
Отчёт по этапу № 3. 
Акт сдачи-приёмки работ.

	4
	Анализ отчетных материалов по результатам осуществления работ по реабилитации площадки рафинировочного отделения ОАО «ПЗЦМ» и подготовка экспертного заключения о соответствии (несоответствии) показателей радиационной безопасности территории рафинировочного отделения ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по реабилитации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для использования в производственных целях
	01.09.2015 - 30.11.2015
	Экспертное заключение.
Отчёт по этапу № 4. 
Акт сдачи-приёмки работ.

	5
	Анализ отчетных материалов по результатам осуществления работ по реабилитации площадки шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» и подготовка экспертного заключения о соответствии (несоответствии) показателей радиационной безопасности площадки шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по реабилитации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для использования в производственных целях
	01.09.2015 - 30.11.2015
	Экспертное заключение.
Отчёт по этапу № 5. 
Акт сдачи-приёмки работ.

	6
	Разработка рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения. Подготовка материалов для представления их на согласование с органами Роспотребнадзора Московской области
	01.09.2015 - 30.11.2015
	Рекомендации.
Отчёт по этапу № 6. 
Акт сдачи-приёмки работ.



11. Характеристика создаваемой научно-технической продукции (в соответствии с этапами мероприятия и мероприятия в целом): Будет проведена экспертиза программы радиационного контроля работ и Программы обеспечения качества в части обеспечения радиационной безопасности населения и снижения до приемлемо низкого уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении работ по реабилитации территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ», подготовлены экспертные заключения о соответствии (несоответствии) документации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности населения. Будут разработаны рекомендации по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения.
12. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: Результаты работы будут применены для обеспечения радиационной безопасности населения и снижения до приемлемо низкого уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ».
13. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: Данная работа направлена на обеспечение радиационной безопасности населения и работников организации, а также охрану окружающей среды при планировании и осуществлении работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ».
14. Перечень научно-технической продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего контракта заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):
14.1. Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) программы радиационного контроля работ и Программы обеспечения качества для обеспечения радиационной безопасности населения и снижения до приемлемо низкого уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении работ по реабилитации территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ».
14.2. Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) условий осуществлении работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для оформления в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения территориальных органов Роспотребнадзора.
14.3. Протоколы радиационного обследования и протоколы испытаний показателей радиационной безопасности радиоактивно загрязненных отходов и территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» в период проведения работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» и после их окончания. 
14.4. Экспертные заключения о соответствии (несоответствии) показателей радиационной безопасности площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для использования в производственных целях.
14.5. Разработка рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения. Подготовка материалов для представления их на согласование с органами Роспотребнадзора Московской области
15. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:
Лицензия на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ России) не требуется.
16. Порядок приемки мероприятия:
16.1. Порядок выполнения работ по договору должен соответствовать требованиям  настоящего технического задания.
16.2. Порядок приёмки работ выполненных по мероприятию, определяется заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.
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