

ДОГОВОР
на выполнение работ

г. Подольск

« _____ » _____ 2011

Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро «ГИДРОПРЕСС» (ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС») в лице Директора-генерального конструктора Мохова Виктора Аркадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____, именуемый (ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам _____ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме: «Экспертиза промышленной безопасности, полное техническое освидетельствование и комплексное обследование крановых путей грузоподъемных кранов, кран-балок и электрических талей ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», запланированных в 2012 году».

1.2. Требования к работам, являющимся предметом договора, определены Техническим заданием (Приложение №1) Заказчика, которое составляет неотъемлемую часть настоящего договора.

1.3. Содержание и сроки выполнения работы (по каждому техническому устройству) определяются календарным планом (Приложение №2), утвержденным сторонами и составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4. Использование результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком при дальнейшей эксплуатации грузоподъемных машин и оборудования ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и для предоставления федеральным государственным и ведомственным надзорным органам.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по Договору в целом (далее - Цена Договора) определена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 3) и составляет _____ руб. _____ коп. (_____), кроме того НДС 18%- _____ руб. _____ коп. (_____). Итого общая стоимость работ по договору составляет _____ руб. _____ коп. (_____).

2.2. Приемка и оплата работ производится за каждую единицу оборудования (оформляется отдельным этапом договора). Стоимость работ по каждой конкретной единице оборудования устанавливается по согласованию сторон, в зависимости от методов, сложности проведения (доступность, высотность, затесненность) операций по контролю. При этом общая цена договора остается неизменной и включает в себя проведение экспертизы промышленной безопасности, техническое освидетельствование, оформление паспортов на технические устройства стенов.



2.3. Оплата работ производится по каждому этапу договора в течение 10-ти дней с момента подписания Заказчиком двустороннего акта сдачи-приемки выполненных работ и представления счета - фактуры, оформленной надлежащим образом.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Прием и передача выполненных работ по договору осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания и Календарного плана, являющихся неотъемлемыми частями договора. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику, определен требованиями законодательства РФ в области промышленной безопасности.

3.2. Передача документации, оформленной в установленном настоящим договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работы на объекте Заказчика Исполнитель в течение 20-ти дней представляет Заказчику отчетную документацию (акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах и техническую документацию, предусмотренную требованиями законодательства РФ в области промышленной безопасности).

3.4. В случае необходимости утверждения результатов работ в надзорных органах, работа считается завершённой Исполнителем (Заказчик оформляет акт сдачи – приемки работ) после получения утверждения в Центральном управлении Ростехнадзора. Отсутствие утвержденных Ростехнадзором результатов работ в требуемые календарным планом сроки является основанием для расторжения договора Заказчиком в одностороннем порядке без его оплаты.

3.5. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и технической документации направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы согласно п.2.3. Договора.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приема выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

3.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставить об этом в известность Заказчика в 3 - дневный срок после приостановления работы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Обязанности Исполнителя:

4.1.1. Исполнитель в течение 5 дней после подписания настоящего договора направляет Заказчику список работников, командированных для выполнения работ. При выполнении работ на объекте Заказчика Исполнитель обязан привлекать обученных и аттестованных рабочих, имеющих Российское гражданство и разрешение на работу.

4.1.2. Исполнитель оставляет за собой право нанимать сторонние организации для выполнения отдельных видов работ, при этом Исполнитель несет ответственность за сроки и качество выполнения сторонними организациями этих работ.

4.1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы в сроки, указанные в календарном плане.

4.1.4. Исполнитель обязан провести работы лично или может привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего договора соисполнителей в порядке, установленном Единым отраслевым стандартом закупок



Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ). В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказанных контрагентами услуг. (Для предприятий Госкорпорации «Росатом»).

4.1.5. Исполнитель обязан провести работы лично или может привлекать по согласованию с Заказчиком, на договорной основе к выполнению настоящего Договора соисполнителей в порядке, установленном действующим законодательством. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказанных контрагентами услуг. (Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»).

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Заказчик обеспечивает проход работников Исполнителя, а также внос (вынос) приспособлений и оборудования Исполнителя, необходимых для проведения работ, на территорию Заказчика.

4.2.2. Заказчик проводит вводный инструктаж по ТБ.

4.2.3. Заказчик обязуется предоставлять техническую документацию и оборудование (в том числе для подъема-сброса давления), необходимую для проведения работ.

4.2.4. Заказчик обязан обеспечить доступ к производственным объектам, указанным в Приложении 2 настоящего договора.

4.2.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику счет-фактуру не позднее 5-ти дней с даты получения от Заказчика оформленного акта сдачи-приемки выполненных работ, в соответствии с порядком, установленным статьей 169 «Налогового кодекса РФ».

5.2. Стороны берут на себя обязательство по сохранению конфиденциальности документации и информации, относящейся к данному договору. Сторонами не допускается полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

В случае разглашения стороной или ее контрагентами указанных сведений, виновная сторона обязана возместить другой стороне возникшие в связи с этим убытки.

5.3. Для выполнения работ по пункту 1.1. договора Исполнитель имеет лицензию Ростехнадзора № _____ от _____ г., лицензию Управления ФСБ России по _____ г. Москве и Московской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну № _____ от _____ г., свидетельство о регистрации электролаборатории № _____ от _____ г.

5.4. Исполнитель обязан письменно известить Заказчика о намерении сменить обслуживающий банк в течение одного дня с даты начала организации Исполнителем работы по смене обслуживающего банка, а об изменении своих банковских реквизитов - в день закрытия счета в обслуживаемом банке.

5.5. При невыполнении Исполнителем данного обязательства, в случае перечисления Заказчиком денежных средств согласно условиям договора и по указанным в договоре реквизитам, обязательства Заказчика считаются исполненными.

5.6. Общая стоимость выполнения работ по договору в течение срока его действия является фиксированной и индексации не подлежит. Корректировка затрат между этапами договора (с учетом скрытых работ) допускается без увеличения общей стоимости работ по договору.

5.7. В случае возникновения дополнительных работ, выявленных в ходе работ по контролю состояния оборудования, они должны быть оформлены, проведены и оплачены вне рамок настоящего договора.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Выполненная Исполнителем работа должна соответствовать требованиям технического задания и календарного плана. При невыполнении заданных требований Исполнитель обязан своими средствами и за свой счет устранять замечания, допущенные по его вине, в согласованные сторонами сроки. В случае несоблюдения Исполнителем сроков, установленных Сторонами для устранения замечаний к выполнению работы Исполнителем, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от стоимости работ, подлежащих исправлению, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости этапа работ.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему Договору, предусмотренных Календарным планом, Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от стоимости работ, сроки выполнения которых нарушены, за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от указанной стоимости.

6.4. В случае непредставления Заказчику отчетной документации (акты сдачи-приемки выполненных работ, технической документации) Заказчик вправе требовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,03 (Ноль целых и три сотых) процента от стоимости работ, документация по которым не передана, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Исполнителя от исполнения обязательств по Договору.

6.6. Санкции, предусмотренные разделом 6 настоящего договора, применяются только по письменному требованию Заказчика. В противном случае указанные санкции не применяются.

6.7. Исполнитель обязан выполнять требования действующих в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. За нарушение норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя последний уплачивает штраф в размере 1000 руб. за каждый случай нарушения.

6.8. Основанием для предъявления штрафных санкций за нарушения требований безопасности являются предписания или акты по результатам проверок Исполнителя подразделениями охраны труда и техники безопасности и службы производственного контроля Заказчика.

6.9. При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

Все неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. (Для предприятий Госкорпорации «Росатом»).

При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения



спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня.

Все неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области. (Для предприятий, не входящих в Госкорпорацию «Росатом»).

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, если докажут, что причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы. К этим обстоятельствам Стороны относят: стихийные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, введение на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения, массовые беспорядки, забастовки, акты органов государственной власти и (или) местного самоуправления и т.д., наступившие после заключения настоящего Договора.

7.2. Сторона, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после наступления срока исполнения обязательства.

7.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить другую Сторону об их последствиях (как уже наступивших, так и возможных в будущем). Сторона, не известившая другую Сторону в разумный срок, несет ответственность за вызванные этим последствия.

7.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) месяцев подряд и не обнаруживают признаков прекращения, каждая из Сторон вправе полностью отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления другой Стороне не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого дня досрочного расторжения.

8. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения, дополнения к договору, необходимость в которых возникла в процессе его выполнения, оформляются в письменной форме дополнительным соглашением к ранее заключенному договору и подписываются уполномоченными представителями сторон. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.

8.2. Если Заказчик принимает решение о прекращении работ по договору, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость выполненных работ на момент прекращения действия договора.

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения Заказчику убытков. При этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика о расторжении договора не менее чем за один месяц до его расторжения.

8.4. Заказчик оставляет за собой право расторжения договора в одностороннем порядке в случае признания Исполнителя банкротом.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до



полного выполнения взаимных обязательств Сторонами по настоящему Договору.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.2. К настоящему договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение №1)
- Календарный план (Приложение №2)
- Протокол согласования договорной цены (Приложение №3).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

142103, Московская область,
г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.21,
ИНН 5036092340/КПП 509950001
Р/с 40702810040330003019
В Подольском ОСБ №2573
ОАО «Сбербанк России» г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

«Заказчик»

«Исполнитель»

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____/В.А.Мохов/

_____/_____/

« ____ » _____ 2011

« ____ » _____ 2011



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Экспертиза промышленной безопасности, полное техническое освидетельствование и комплексное обследование крановых путей грузоподъемных кранов, кран-балок и электрических талей ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», запланированных в 2012 году».

1. Наименование закупки:

Проведение плановых работ по теме: экспертиза промышленной безопасности, полное техническое освидетельствование и комплексное обследование крановых путей грузоподъемных кранов, кран-балок и электрических талей ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», запланированных в 2012 году.

2. Состав и сроки выполнения работ (см. Календарный план)

Примечания:

- 1) Подготовка грузоподъемных машин и оборудования к проведению ЭПБ, ПТО и КОКП осуществляется Заказчиком.
- 2) Анализ состояния промышленной безопасности грузоподъемного оборудования ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и разработка мер по его улучшению осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».

3. Цель проведения работ

Определение технического состояния грузоподъемных машин и оборудования ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», возможности параметров, сроков и условий их дальнейшей безопасной эксплуатации.


4. Основные требования к выполнению работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с:

- а) Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 116-ФЗ;
- б) ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
- в) РД 10-138-97 «Методические указания «Комплексное обследование крановых путей грузоподъемных машин»;
- г) РД 10-112-1-04 «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин».

4.2. Необходимо наличие:

- а) лицензии Ростехнадзора по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- б) лицензии Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- в) наличие в составе организации профессионально подготовленных кадров (рабочих), а также специалистов аттестованных в Ростехнадзоре по соответствующим областям (документальное подтверждение: выкопировка из трудовой книжки (с согласия работника) и копии удостоверений с протоколами аттестации), имеющих гражданство РФ, не менее 5 человек;
- г) наличие специальных приборов, прошедших проверку: толщиномер и дефектоскоп (копии паспортов), наличие свидетельства о регистрации электролаборатории.



- 4.3. Обязательность утверждения исполнителями результатов работ по обеспечению промышленной безопасности технических устройств ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» предприятия в органах Ростехнадзора (если в этом есть необходимость).
- 4.4. Контроль за ведением работ исполнителем осуществляет служба производственного контроля предприятия с правом ревизии методов и результатов работ исполнителя.
- 4.5. Соблюдение режимных требований, требований ОТиТБ, пожарной безопасности на территории предприятия;

5. Результаты работ

По результатам работ исполнитель передает заказчику:

- а) оформленные в соответствии с требованиями законодательства документы на грузоподъемные машины и оборудование ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», необходимые для их дальнейшей безопасной эксплуатации;
- б) акты обследования и дефектные ведомости на грузоподъемных машин и оборудования ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»;
- в) заключения экспертизы промышленной безопасности, с утверждениями Центрального управления Ростехнадзора, о техническом состоянии грузоподъемных машин и оборудования ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.

6. Порядок сдачи-приема работ

Сдача и прием выполненных работ осуществляется посредством оформления сторонами актов сдачи-приемки работ.

От Исполнителя

От Заказчика

Директор - генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____ / В.А.Мохов /

« ____ » _____ 2011

« ____ » _____ 2011

От Исполнителя


« » 2011

От Заказчика
 Директор-генеральный конструктор
 ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»


В.А.Мохов
 « » 2011

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ


№ п/п	Наименование крана, регистрационный и инвентарный номера	Изготовитель. Дата выпуска Заводской номер	Тип крана	Грузоподъемность Тг	МЕСЯЦ				Цена работ (руб.)
					Январь	Февраль	Август	Сентябрь	
1	Кран 98686, 41312*	ПТО г. Комс. на Амуре 11.11.65 № 524	Эл. Мост 12.5	10			ЭПБ		
2	Кран 98685, 41311*	ПТО г. Комс. на Амуре 2.2.65 № 86	Эл. Мост 12.5	10	КОКП				
3	Кран 98687, 41313*	ПТО г. Комс. на Амуре 11.11.65 № 522	Эл. Мост 12.5	10	КОКП		ЭПБ		
4	Кран 98697, 413850*	Зуевский энергомех. 29.3.83 № 2161	КК20-32 15	20			ЭПБ		
5	Кран ЦО231-014 кр, 41317*	ПТО г. Харьков 7.7.65. №975	Эл. Мост 20.5	30			КОКП		
6	Кран ЦО231-013 кр, 41318*	ПТО г. Харьков 7.7.65. №981	Эл. Мост 20.5	30			КОКП		
7	Кран 98695, 41315 *	АО «КОНЕ» Хельсинки 25.11.62 № К2135/1 676/682	Эл. Мост 20.5	30		КОКП			
8	Кран 98696, 41316 *	АО «КОНЕ» Хельсинки 25.10.62 № К2135/1 675/681	Эл. Мост 20.5	30		КОКП			
9	Кран 98688, 41319*	ПТО «Подъемник» г. Ташкент 30.4.66 № 31345	Эл. Мост 12.5	10			ЭПБ КОКП		
10	Кран 33331, 41334*	П/я А-7663 01.05.67 № 9705	Эл. Мост 18	20			ЭПБ КОКП		



№ п/п	Наименование и регистрационный номер кран-балок, талей	Изготовитель. Дата выпуска Заводской номер кран-балки, тали	Тип крана, тали	Грузоподъемность	МЕСЯЦ								Цена работ (руб.)				
					Январь	Февраль	Март	Май	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь					
1.	Эл. таль А-05	Болгарская Эл. Таль 06.2005 г. 50848	Т 105611М	3,0	ИТО												
2.	Эл. таль А-06	З-д Красный пролетарий г. Москва 18.10.72 29373	ТЭ 0,5 В3-П	0,5			ЭПБ КОКП										
3.	Эл. таль А-012	З-д Красный металлист г. Москва 21.04.66 8859	ТЭ 0,5В-П	0,5			ЭПБ										
4.	Эл. таль А-051	Полевский маш. з-д 05.2006г. 165	ТЭ 0.25-5110- ПРО	0.25										ИТО			
5.	Кран-балка А-089	ГУП «ЛЮ УМЗ» г. Ульяновск 01.04.01 1301 / 27737	КМП 1,0-4,2-3,0	1,0							ИТО						
6.	Кран-балка А-091	АО завод г. Гороховец 25.10.03 029 / 27746	КМП 1,0-9,6-6- 2,8	1,0									ИТО				
7.	Кран-балка А-094	ООО «Салют» г. Ульяновск Болгарская Эл. Таль 12.2006г. 149/600648	2.0г-12.0-9.0- 6.0-380 УЗ HVAT 2511 E206S	2.0				КОКП									
8.	Кран-балка А-095	ООО «Салют» г. Ульяновск Болгарская Эл. Таль 12.2006г. 149/600646	2.0г-12.0-9.0- 6.0-380 УЗ HVAT 2511 E206S	2.0				КОКП									
9.	Эл. таль А-096	ОАО ГЗПО г. Гороховец 05.10.2006г 1906	ТЭ200П-5211	2.0				КОКП									



№ п/п	Наименование и регистрационный номер кран-балок, талей	Изготовитель. Дата выпуска заводской номер	Тип крана, тали	Пропускная способность Тс	МЕСЯЦ				Цена работ (руб.)
					Май	Июнь	Август	Октябрь	
1.	Кран-балка А-01	Алтайтал 2005г. 68105	Кран однобал.5,0	3,2			ЭПБ КОКП		
2.	Кран-балка А-02.	Алтайтал 2005г. 68109	Кран однобал.5,0	3,2			ЭПБ КОКП		
3.	Кран-балка А-03.	Алтайтал 2005г. 68108	Кран однобал.5,0	3,2			ЭПБ КОКП		
4.	Кран-балка А-013.	Алтайтал 2007г. 68875	Кран однобал.5,0	3,2			ЭПБ КОКП		
5.	Кран-балка А-020.	Алтайтал 2006г. 68646	Кран однобал.5,0	3,2			ЭПБ КОКП		
6.	Кран-балка А-023.	Алтайтал 2006г. 68651	Кран однобал.5,0	3,2			ЭПБ КОКП		
7.	Эл. таль А-09.	АО. Гороховский з-д 29.12.05 4429	ТЭ 100-52124-01 2.0	1,0	ЭПБ				
8.	Эл. таль А-050.	АО. Гороховский з-д 28.12.05 4426	Эл. таль 2.0	1,0	ПТО				
9.	Кран-балка А-092.	ЗАО НТПЦ «Таль» г. Москва 20.10.03 26	КМС-3,2-11,7-8,0 6,0	3,2				ЭПБ	



* - необходимо утверждение результатов работ в надзорных органах

Handwritten signatures and dates:
 191011 / А.В. Селезнев
 14.08.2011 / И.В. Мещеряков

Протокол согласования договорной цены
на выполнение работ по теме:

«Экспертиза промышленной безопасности, полное техническое освидетельствование
и комплексное обследование крановых путей грузоподъемных кранов,
кран-балок и электрических талей ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»,
запланированных в 2012 году».

Мы, нижеподписавшиеся, от Исполнителя - _____, в
лице _____, действующего на
основании _____, с одной стороны, и от Заказчика -
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», в лице Директора-генерального конструктора Мохова В.А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто
соглашение о величине договорной цены в сумме

Стоимость без НДС - _____ руб. ____ коп. (_____),
кроме того НДС 18% - _____ руб. ____ коп. (_____).

Итого к оплате: _____ руб. ____ коп. (_____).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Исполнителем и Заказчиком.

От Исполнителя

От Заказчика

Директор-генеральный конструктор
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»

_____/_____/_____
« ____ » _____ 2011

_____/В.А.Мохов/
« ____ » _____ 2011

