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Договор № _______

на выполнение работ

г. Москва






        от «___» __________ 201_ г.

Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Генеральный проектировщик», в лице заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам Курбатовой Елены Николаевны, действующего на основании доверенности от 01.09.2011 № 33-45/207, с одной стороны, и полное название организации Исполнителя (сокращенное название организации Исполнителя), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице должность ф.и.о., действующего на основании Устава или доверенности, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Определения и толкования терминов

1.1. Результаты работ – созданные в ходе выполнения работ по настоящему Договору документация, результаты интеллектуальной деятельности, а также материальные и нематериальные активы.

1.2. Документация – зафиксированная на материальных носителях информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, созданная в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору (включая  материалы инженерных изысканий, предпроектные материалы, проектную документацию, документацию по обоснованию проектных решений и безопасности атомных станций).

1.3. Проектная документация – документация, состав разделов и требований к содержанию которой определен постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
1.4. Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу: лицензия на размещение, лицензия на сооружение, лицензия на эксплуатацию  АЭС.
1.5. Договор – лицензионное соглашение – соглашение между Генеральным проектировщиком и организацией – владельцем интеллектуальной собственности или иным юридическим лицом, оговаривающее условия ее повторного использования в целях достижения Результатов работ.

2. Предмет Договора
2.1. Генеральный проектировщик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в срок и на условиях настоящего Договора за свой риск, собственными и/или привлеченными силами  выполнить работы ,в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору ) по теме:   «Проведение детальных инженерных изысканий и экологических исследований на площадке размещения энергоблоков №1 и №2 Северской АЭС для стадии проект. Проведение режимных наблюдений.» и передать Генеральному проектировщику Результаты работ в составе, определенном  Техническим заданием  (Приложение №1 к Договору).
2.2. Работы по настоящему Договору выполняются в рамках договора от 18.09.2008г. №08108/292, заключенного между Генеральным проектировщиком и Генеральным заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

2.3. Наименование, сроки  начала и окончания выполнения работ Исполнителем по Договору в целом определены Календарным планом (Приложение №2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору - __________

          Окончание выполнения работ по Договору - __________________
2.4. Перечень и состав исходных данных, подлежащих передаче Генеральным проектировщиком Исполнителю для выполнения предусмотренных Договором работ, содержится в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
2.5. В результате выполнения работ по настоящему Договору возможно создание материальных (нематериальных) активов, порядок передачи которых Генеральному проектировщику установлен в разделе 5 настоящего Договора.

2.6. Для выполнения работ, требующих лицензирования, по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать сторонние организации (далее – Субподрядчики), имеющие соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации. Исполнитель несет всю ответственность перед Генеральным проектировщиком за действия Субподрядчиков как за свои собственные действия. Условия договоров, заключаемых с Субподрядчиками, должны соответствовать требованиям настоящего Договора. 
3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Обязанности Исполнителя.

3.1.1. Выполнить предусмотренные Договором работы в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1), Календарного плана (Приложение №2) и Стандарта предприятия (Генерального заказчика) СТО СМК-ПКФ-014.1-06 (Приложение №3 к Договору), а также условиями настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить Генеральному проектировщику результаты работ (в том числе документацию), указанные в пункте 5.1 настоящего Договора, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору), Календарного плана (Приложение №2 к Договору) и Стандарта предприятия (Генерального заказчика) СТО СМК-ПКФ-014.1-06 (Приложение №3 к Договору), а также условиями настоящего Договора.

3.1.3. Информировать Генерального проектировщика о Субподрядчиках, привлекаемых для исполнения обязательств по настоящему Договору (включая наименование и реквизиты Субподрядчиков, а также реквизиты заключенных с ними договоров). Соответствующая информация в письменной форме должна быть предоставлена Генеральному проектировщику в течение 5 рабочих дней с даты заключения/расторжения договора между Исполнителем и Субподрядчиком.

3.1.4. Обеспечить доступ Генерального заказчика, Генерального проектировщика либо уполномоченных ими лиц на территорию Исполнителя и/или Субподрядчиков (с соблюдением требований режима) и предоставить всю необходимую информацию для осуществления контроля качества выполнения работ и аудитов, предусмотренных пунктами 3.4.1 и 3.4.2 настоящего Договора.

3.1.5. В течение 5 рабочих дней с даты получения от Генерального проектировщика требования, предусмотренного пунктом 3.4.4 настоящего Договора, предоставлять Генеральному проектировщику всю информацию о ходе исполнения Договора.

3.1.6. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы на основании соответствующих лицензий, выданных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2. Права Исполнителя.

3.2.1. Требовать от Генерального проектировщика осуществить приемку результатов работ, выполненных с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Генерального проектировщика произвести оплату за выполненные по Договору работы в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.2.3. Требовать от Генерального проектировщика предоставления исходных данных, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1к Договору) в сроки, обеспечивающие выполнение этапов Календарного плана (Приложение №2 к Договору).

3.3. Обязанности Генерального проектировщика.

3.3.1. Передать Исполнителю исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору) в сроки, обеспечивающие выполнение этапов Календарного плана (Приложение №2 к Договору).

3.3.2. Осуществить оплату за выполненные Исполнителем работы в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

3.4. Права Генерального проектировщика.

3.4.1. Самостоятельно, а также совместно с Генеральным заказчиком или по его требованию осуществлять контроль соответствия качества работ, выполняемых Исполнителем и/или Субподрядчиками, требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя и/или привлекаемых им Субподрядчиков Генеральным заказчиком, Генеральным проектировщиком либо уполномоченными ими лицами.

3.4.2. Самостоятельно, а также совместно с Генеральным заказчиком или по его требованию проводить аудиты выполнения Исполнителем и/или его Субподрядчиками требований настоящего договора. 

Аудиты осуществляются непосредственно Генеральным заказчиком, Генеральным проектировщиком либо уполномоченными ими лицами.

Программы проведения аудитов предоставляются Исполнителю не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения аудита. Программы должны содержать цели и порядок проведения аудита, сведения о полномочиях лиц, осуществляющих аудит. 

На основании результатов проведенного аудита Генеральный проектировщик вправе требовать устранения отклонений от требований настоящего Договора, а Исполнитель обязан принять все возможные меры к  исправлению допущенных нарушений.

3.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления результатов работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

3.4.4. В любое время требовать от Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

4. Цена Договора и порядок расчетов.

4.1. Общая стоимость работ по Договору определяется Расчетом цены Договора (Приложение №4 к Договору) и составляет: 
- в текущем уровне цен  сумма цифрой руб. (сумма прописью рублей),

кроме того  НДС (18%) сумма цифрой руб. (сумма прописью рублей).

Итого стоимость работ сумма цифрой руб. (сумма прописью рублей).

- в базисном уровне цен  ___________________________________________
        Общая стоимость работ по Договору включает в себя все затраты Исполнителя, необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору, налоги, сборы, прочие затраты и не подлежит изменению до окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
4.2. После подписания настоящего Договора в течение 30 рабочих дней после получения аванса от Генерального заказчика и предоставления Исполнителем безотзывной банковской гарантии обеспечения возврата аванса в соответствии с  п. 10 настоящего Договора Генеральный проектировщик обязуется перечислить Исполнителю аванс в размере 25 % от стоимости работ по Договору.

4.3. Оплата по настоящему Договору производится за фактически выполненные Исполнителем  и принятые Генеральным проектировщиком работы в течение 10 рабочих дней после поступления соответствующих средств от Генерального заказчика (ОАО «Концерн Росэнергоатом») в рамках договора от 18.09.2008 г. №08108/292 на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры с пропорциональным погашением авансового платежа.
4.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств с расчетного счета Генерального проектировщика на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора.

Проведение расчетов иными способами не допускается без заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

5.1 Перечень результатов работ, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем Генеральному проектировщику на отдельных этапах выполнения работ по настоящему Договору, содержится в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Календарном плане (Приложение №2 к Договору).

5.2. Передача результатов работ осуществляется в полном объеме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана (Приложение №2 к Договору), Технического задания (Приложение №1 к Договору). Сдача и приемка результатов работ по каждому этапу осуществляется в порядке, предусмотренном Стандартом предприятия (Генерального заказчика) СТО СМК-ПКФ-014.1-06 (Приложение №3 к Договору). Датой передачи результатов работ Генеральному проектировщику является дата проставления входящего номера Генерального проектировщика на сопроводительном документе (в случае передачи результатов работ нарочным), либо дата вручения результатов работ Генеральному проектировщику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов работ по почте).

5.3. После завершения процедуры приемки результатов работ, Исполнитель направляет Генеральному проектировщику с сопроводительным письмом подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.
5.4. В течение 10 дней после подписания Генеральным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по договору от 18.09.2008г. №08108/292, Генеральный проектировщик подписывает акт сдачи-приемки выполненных по настоящему Договору с датой не позднее даты акта сдачи-приемки выполненных работ по договору от 18.09.2008г. №08108/292 . После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель предоставит Генеральному проектировщику счет-фактуру, оформленный в соответствии с законодательством РФ. 

В течение 3 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель направит счет-фактуру по факсу Генеральному проектировщику. Оригинал счета-фактуры направляется Генеральному проектировщику по почте заказным письмом или передается уполномоченному представителю Генерального проектировщика после получения от Генерального проектировщика оригинала подписанного акта-сдачи приемки выполненных работ.
5.5. Документация передается Генеральному проектировщику в бумажном виде в 2-х экземплярах (учтенные копии в сброшюрованном виде), а также в электронном виде в 1-м экземпляре. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (при этом Исполнитель обязуется согласовать с Генеральным проектировщиком использование конкретных программных продуктов для обеспечения возможности работы с электронной версией отчетных материалов и ее редактирования Генеральным проектировщиком), а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). В случае расхождения положений документации в бумажном виде и в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.

Подлинники проектной документации, разрабатываемой в рамках настоящего Договора, должны храниться у Исполнителя и/или его Субподрядчиков. Право вносить изменения в указанные подлинники принадлежит только разработчику проектной документации (Исполнителю и/или его Субподрядчикам).

5.6. Исполнитель обеспечивает Генеральному заказчику и/или Генеральному проектировщику техническую возможность для ознакомления с документами, использованными Исполнителем и/или его Субподрядчиками при выполнении работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в документации.

Исполнитель по требованию надзорных органов предоставит документы, использованные им и/или его Субподрядчиками при выполнении работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки в документации.

6. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. В случае нарушения Генеральным проектировщиком срока оплаты работ, предусмотренного пунктом 4.3 Договора, Генеральный проектировщик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,035% от стоимости соответствующего этапа работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от стоимости этапа. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Исполнителя.
6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение №2 к Договору), Исполнитель выплачивает Генеральному проектировщику неустойку в размере 0,035% от стоимости соответствующего этапа работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от стоимости этапа. Неустойка уплачивается при наличии соответствующего письменного требования Генерального проектировщика.

6.4. В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 37 Федерального закона от 21.11.1995 №170- ФЗ «Об использовании атомной энергии» Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество результатов работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе экспертиз, лицензирования, строительства объекта, созданного на основе документации, являющейся результатом работ по настоящему Договору.
При обнаружении соответствующих недостатков результатов работ Исполнитель обязан безвозмездно устранить их по требованию Генерального проектировщика.

6.5. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с Договором, решаются ими путем переговоров, а также в претензионном порядке.

6.6. Сторона, получившая претензию, обязана в срок, указанный в претензии, рассмотреть полученную претензию и направить другой Стороне мотивированный ответ.


6.7. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, которые не могут быть разрешены Сторонами путем проведения совместных переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации

1 вариант

в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом»).

2 вариант

в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя (данный подпункт включается в договор только если данный договор заключается с организацией, не подведомственной Госкорпорации «Росатом»).
7. Особые условия.

7.1. В течение срока действия Договора, а также в случае его прекращения Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода и результатов его исполнения.

Каждая из Сторон по настоящему Договору в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной, должны быть отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).

7.2. Уступка права требования по настоящему Договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Генерального проектировщика, полученного на основании письменного запроса от Исполнителя.

8. Действие Договора. Порядок изменения и расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.

8.2. Договор подлежит изменению или расторжению в случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

8.3. Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Генеральный проектировщик вправе выставить дополнительные требования к документации и условиям Договора, оформляемые путем подписания Сторонами соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору. Выставление дополнительных требований не является основанием для прекращения (приостановления) работ по настоящему Договору Исполнителем.

8.5. Если в ходе выполнения работ по Договору обнаруживается возникшая невозможность или нецелесообразность продолжения работ, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента установления таких обстоятельств направить Генеральному заказчику и Генеральному проектировщику соответствующее уведомление и приостановить выполнение работ до решения Генеральным заказчиком вопроса о возможности дальнейшего продолжения работ и направления такого решения Генеральному проектировщику. О принятом решении Генеральный проектировщик обязан письменно уведомить Исполнителя. 

8.6. Генеральный проектировщик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В указанном случае Генеральный проектировщик обязан оплатить все фактические понесенные и подтвержденные Исполнителем затраты на дату получения уведомления о расторжении Договора течение 20 дней после получения соответствующих средств от Генерального заказчика.
9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, а также иные обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, имеющие своим следствием невозможность надлежащего исполнения Договора.

9.3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 20 рабочих дней после их наступления в письменном виде уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должно содержаться описание характера обстоятельств непреодолимой силы, а также к нему должно быть приложено свидетельство Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации (или ее регионального подразделения) о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы, и определяют порядок дальнейшего исполнения обязательств по Договору.

10. Обеспечение исполнения Договора.

10.1. Исполнитель в течение 10 дней после заключения настоящего Договора должен предоставить Генеральному проектировщику обеспечение возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии, согласованного с Генеральным проектировщиком банком.
10.2. Обеспечение возврата аванса должно быть действительно в течение 90 дней после даты окончания срока действия Договора.
10.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Генеральному проектировщику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.
11. Заключительные положения.

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.3. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга об изменении своего местонахождения, наименования, платежных реквизитов.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

	Генеральный проектировщик
	Исполнитель

	ОАО «Атомэнергопроект»

Почтовый адрес: 105005, Россия, 

г. Москва, ул. Бакунинская, дом 7, стр. 1

Юридический адрес: 105005, Россия,

г. Москва, ул. Бакунинская, дом 7, стр. 1

ИНН 7701796320   КПП 774850001

р/с № 40702810500060021903

в ОАО Банк ВТБ, г. Москва

к/с № 30101810700000000187

БИК 044525187
	_______________

_______________

_______________


13. Приложения к Договору 
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

	Приложение №1
	Техническое задание

	Приложение №2
	Календарный план 

	Приложение №3
	СТО СМК-ПКФ-014.1-06

	Приложение №4
	Расчет цены договора



Приложения оформить с учетом замечаний по формированию цены.
	Генеральный проектировщик

ОАО «Атомэнергопроект»

Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам
_________________ Е.Н. Курбатова
	Исполнитель

____________________

____________________

_________________  _____________
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