Приложение № 1

к договору № ___________

от «___» ________.____ г.

	СОГЛАСОВАНО

 __________________ 
«_____»___________._____ г.
	УТВЕРЖДАЮ

ФГУП «ГХК»
_________________ 

«_____»__________._____ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Выполнение ремонтных работ внутренней отделки в зданиях К/У № 5, по ул. Северная, 9 и общежитии № 3 по ул. Парковая, 24.»
г. Железногорск 2013г.

1. Наименование:  Выполнение ремонтных работ внутренней отделки в зданиях К/У № 5, по ул. Северная, 9 и общежитии № 3 по ул. Парковая, 24.
2. Предмет закупки, технические характеристики продукции:

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

(наименование работ, услуг)


	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
	Кол-во

(объем работ, содержание услуг)


	График
выполнения работ

(при необходимости)

	1
	2
	3
	4
	8

	1.
	Выполнение ремонтных работ внутренней отделки в здании К/У № 5, по ул. Северная, 9.
	СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.04.03-85, СНиП 3.04.04-85, СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.05-86, СНиП 3.01.01-85
	      1
	план выполнения работ 

№ 45-21/1717 

от 17.07.2013г. 
(Приложение №1 к настоящему Техническому заданию)

	2.
	Выполнение ремонтных работ внутренней отделки в зданииобщежитии № 3 по ул. Парковая, 24.
	СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.04.03-85, СНиП 3.04.04-85, СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.05-86, СНиП 3.01.01-85
	      1
	 Не требуется 


3. Срок гарантии качества:  24 месяца с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2.
4. Прочие условия (требования к материалам)

Исполнитель предоставляет документы на материалы (сертификаты соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение). 

5. Условия и место выполнения работ:  
п №1 - ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярский край, К/У № 5, ул. Северная, 9;

п.№2 - ЗАТО Железногорск, г. Железногорск Красноярский край, общежитие № 3, ул. Парковая, 24;

6. Порядок приемки выполнения работ: 
1. Ежемесячно в срок до 25-го числа текущего месяца для приемки выполнения работ  Подрядчик направляет Заказчику акты выполненных работ по форме КС-2 и справки  о  стоимости выполненных работ по форме КС-3,  а  Заказчик  осуществляет приемку  выполненных  работ  и  подписывает предъявленные  документы. К актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 прикладываются акты скрытых работ, если таковые присутствуют.

2. Заказчик в 2-дневный срок со дня получения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 обязан направить Подрядчику подписанный и заверенный печатью акт и подписанную справку КС-3 или мотивированный отказ от приемки работ.

3. Работа считается выполненной после подписания окончательного акта о приемке выполненных работ формы КС-2. К форме КС-2 прикладывается акты скрытых работ, если таковые присутствуют. 

4. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения окончательного (последнего) акта о приемке выполненных работ формы КС-2, обязан направить Подрядчику подписанный акт   или отказ от приемки работ. В случае отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.  Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением,  в справку формы КС-3 не включаются, Заказчиком не принимаются   и не оплачиваются.  Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за его счет в согласованный с Заказчиком срок.

7. Срок выполнения работ: К/У № 5, ул. Северная, 9 с момента подписания договора по 20.11.2013г. согласно плану выполнения работ 
№ 45-21/1717 от 17.07.2013г.
Общежитие № 3, ул. Парковая, 24 с момента подписания договора по 20.11.2013г, график не требуется.
Начальник ПРЭХ 

_________________ И.Н.Бунчук
Руководитель ЭХГ ПРЭХ   ________________ А.А.Лысаков











Приложение №1 к 

Техническому заданию 

договора №_______

От «__»_______2013г.
План выполнения  работ по ремонту внутренней отделки помещений здания к/у №5 по ул Северная,9.

	 №
	Наименование кабинетов.
	Наименование работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ.

	1
	7-ой этаж
	
	
	

	
	Кабинеты №№ 719-726, 728,729,730

(всего 11 штук) + коридор

	Устройство подвесного потолка, замена обоев, покраска окон, дверей.
	15.08.13
	23.09.13

	2
	6-ой этаж
	
	
	

	
	Кабинеты №№ 613,615,619
	Устройство подвесного потолка, замена обоев.
	24.09.13
	05.10.13

	3
	5-ый этаж
	
	
	

	
	Кабинеты №№ 516,517,519,520


	Устройство подвесного потолка, замена обоев, покраска окон, дверей, замена покрытия пола
	06.10.13
	21.10.13

	4
	4-ый этаж
	
	
	

	
	Кабинеты №№ 414,415,420,421
	Устройство подвесного потолка, замена обоев, покраска  дверей, замена покрытия пола.
	22.10.13
	05.11.13

	5
	2-ой этаж
	
	
	

	
	Кабинет №216
	Замена обоев
	06.10
	15.11.13

	6
	1-этаж
	
	
	

	
	Помещение туалета
	Акриловая покраска потолка, стен, облицовка стен  плиткой, покраска окна, двери.
	06.11.13
	15.11.13


Составил:  Инженер ЭХГ ПРЭХ                                                  Т.В.Иванова

Проверил: Руководитель ЭХГ ПРЭХ                                          А.А.Лысаков                                                                                    

Согласовано:  И.о главного инженера ПРЭХ                             В.Н. Малышенко                                                                                

