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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Технико-экономический расчет вариантов схемы выдачи мощности Смоленской АЭС‑2 с оценкой объемов электросетевого строительства
(внестадийная работа)»

1. Название (тема) услуг.
Технико-экономический расчет вариантов схемы выдачи мощности Смоленской АЭС‑2 с оценкой объемов электросетевого строительства (внестадийная работа).
2. Основание для заключения договора:
· «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.;
· Проект Генеральной схемы размещения мощностей электроэнергетики России до 2020 года и на перспективу до 2030 года, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 03.06.2010 г.;
· Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков №1 и №2 Смоленской АЭС‑2, утвержденная 27.07.2012 г. Генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко;
· Приказ Государственной корпорации «Росатом» об организации работ по сооружению Смоленской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ от 28.12.2012 г. №1/1296-П;
· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.03.2013 №9/255-П «О введении в действие Плана мероприятий».
3. Срок оказания услуг по договору:

начало: с даты заключения договора 

окончание: не позже 20.11.2013 г.

4. Исполнитель:
«Определяется по результатам проведения закупочных процедур».

5. Цель работ и ожидаемые результаты.
5.1
Целью работы является разработка предложений по вариантам схемы выдачи мощности Смоленской АЭС‑2 с оценкой объема инвестиций в электросетевое строительство;
5.2
Анализ перспектив использования блоков Смоленской АЭС-2 и Смоленской АЭС на рынке мощности и электроэнергии ОЭС Центра и прилегающих регионов.

5.3
Анализ режимов совместной работы Смоленской АЭС‑2 и Смоленской АЭС.
5.4
Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ.

6. Исходные данные для проведения работ.

Установленная электрическая мощность существующей Смоленской АЭС – три миллиона киловатт. Она обеспечивается тремя ядерными реакторами РБМК-1000 на тепловых нейтронах.

Целью сооружения энергоблоков №1 и №2 Смоленской АЭС‑2 является своевременное замещение мощностей энергоблоков №1, №2 и №3 Смоленской АЭС после окончания срока их эксплуатации.
6.1
Сроки ввода энергоблоков Смоленской АЭС‑2 и вывода существующих энергоблоков Смоленской АЭС.

	
	
	Смоленская АЭС‑2

(срок ввода энергоблока)
	Смоленская АЭС

(срок вывода энергоблока)

вариант 1
	Смоленская АЭС

(срок вывода энергоблока)
вариант 2

	1.
	Энергоблок №1
	2022 г.
	2022 г.
	2027 г.

	2.
	Энергоблок №2
	2024 г.
	2025 г.
	2030 г.

	3.
	Энергоблок №3
	Не предусматривается
	2035 г.
	


6.2
Данные о предполагаемых характерных режимах работы Смоленской АЭС‑2 (установленная мощность, располагаемая мощность, горячий резерв, диапазон регулирования мощности, скорость регулирования, собственные нужды и т.д.)
	
	Наименование показателей
	Значение
	Размерность

	1.
	Установленная мощность одного энергоблока, Nуст
	1255,0
	МВт (э)

	2.
	Мощность энергоблока на клеммах генератора (с учетом отборов тепла потребителями промплощадки), Nрасп, в режиме:
- среднезимнем;
- среднелетнем.
	1209,1

1216,2
	МВт (э)

МВт (э)

	3.
	Среднегодовая проектная мощность на клеммах генератора (с учетом отборов тепла потребителями промплощадки)
	1212,0
	МВт (э)

	4.
	Годовая выработка электроэнергии:
- одного энергоблока;
- двухблочной АЭС.
	10149,6
20299,2
	млн. кВт∙ч

млн. кВт∙ч

	5.
	Годовой отпуск электроэнергии с шин двухблочной АЭС
	19000,0
	млн. кВт∙ч

	6.
	Расход электроэнергии на собственные нужды станции
	6,4
	% от выработки

	7.
	Годовое число часов использования установленной мощности энергоблока:
- зимний период;

- летний период.
	8147

4704

3443
	час.

час.

час.


Зависимость времени вывода оборудования на полную мощность от времени останова

	Время останова, час
	Температурные условия
	Время вывода на полную нагрузку, час

	
	реактора
	турбины
	

	до 8
	горячие
	горячие
	3*

	от 8 до 120
	горячие
	холодные
	6

	более 120
	холодные
	холодные
	24

	* Ограничения могут иметь место в конце топливного цикла


Основной режим эксплуатации блока – базовый. Режим эксплуатации Смоленской АЭС-2 допускает участие в режимах следования за нагрузкой в соответствии с Техническим заданием на разработку проекта ВВЭР-ТОИ.2010.С.120.&.&&&&&&.&&&&&.000.МВ.0001. Эксплуатационные характеристики энергоблока позволяют проводить плановый переход с одного уровня мощности на другой.

Диапазон регулирования мощности, скорость регулирования

	
	Режим работы
	Количество циклов
	Примечание

	1.
	Изменение мощности энергоблока не менее ±2% от Nном и не более ±5% от Nном
	7×106
	Срок службы энергоблока – 60 лет

	2.
	Изменение мощности энергоблока со скоростью не менее 1% Nном/мин и не более 5% Nном/мин при отклонении от текущего значения не более ±10% от Nном
	5×106
	


6.3
Данные о площадке, на которой планируется сооружение АЭС.

Для размещения двухблочной Смоленской АЭС-2 с ВВЭР рассматривается площадка в муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области на площадке пункта №1, расположенной в 6 км северо-западнее действующей Смоленской АЭС в районе бывшей д. Пятидворка и площадке пункта №2, расположенной в 14 км от действующей Смоленской АЭС в районе д. Холмец, а так же площадка пункта №3, расположенная на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области у д. Подмостки на расстоянии 17 км северо-западнее действующей Смоленской АЭС.

6.4
Работа выполняется для условий раздельной работы с ЕЭС Украины.
7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.

7.1
Работа должна выполняться на основе следующих нормативно-методических материалов:

· Федеральный закон «Об электроэнергетике» №35-ФЗ от 26.03.2004 г.;

· Положение о технической политике в распределительном электросетевом комплексе;

· Основные положения (Концепции) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 года;

· «Методические рекомендации  по проектированию развития энергосистем. СО 153-34.20.118-2003», утвержденные приказом Минэнерго РФ №281 от 30.06.2003 г.;

· «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ №227 от 30.06.2003 г.;

· «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике», утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №155 от 31.03.2008 г.;

· «Укрупненные стоимостные показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35-750 кВ и линий электропередачи напряжением 6, 10-750 кВ», Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС»;

· «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ.2008, СТО 56947007-29.240.55.016-2008»;

· «Нормы технологического проектирования  подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС). СТО 56947007-29.240.10.028-2009»;
· «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 КВ. Типовые решения. СТО 56947007-29.240.30.010-2008»;

· «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. СТО 56947007-29.240.30.047-2010»;

· «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» 324 тм - т1 для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС». СТО 56947007-29.240.124-2012»;
· «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. СТО 59012820-29.240.30.003-2009»;

· «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. СТО 56947007-29.240.30.047-2010».
7.2
При выполнении работы должны учитываться материалы следующих работ:

· Схема и программа развития ЕЭС России на период 2013-2018 гг.

· Годовые отчеты ОАО «СО ЕЭС», ОДУ Центра, ОДУ Урала, ОДУ ЮГА за 2009-2012 гг.

· Корректировка Генеральной схемы размещения объектов.
8. Содержание работы:

8.1
Краткий анализ существующих балансов мощности и электроэнергии Смоленской энергосистемы и ОЭС Центра.

8.2
Прогноз потребностей в электроэнергии и мощности Смоленской энергосистемы и ОЭС Центра на период до 2025 г.
8.3
Прогноз развития генерирующих мощностей ОЭС Центра на период до 2025 г.
8.4
Оценка балансовой ситуации в ОЭС Центра и Смоленской АЭС‑2 на период до 2025 г. и выявление рынка сбыта мощности и энергии Смоленской АЭС‑2.

8.5
Выявление перспектив использования ресурсов Смоленской АЭС‑2 в прилегающих регионах.

8.6
Разработка вариантов развития сети для выдачи мощности Смоленской АЭС‑2 по критерию надежности N-2 с учетом очередности ввода блоков Смоленской АЭС-2 и вывода блоков Смоленской АЭС.

8.7
Выполнить расчеты электрических режимов зимних максимальных и летних минимальных нагрузок для нормальной, ремонтной и послеаварийной схем на годы ввода двух энергоблоков Смоленской АЭС‑2 по вариантам схемы выдачи мощности.

8.8
Технико-экономическое сравнение вариантов схемы присоединения энергоблоков Смоленской АЭС‑2 к электрической сети. Вариантная оценка объемов необходимого электросетевого строительства для выдачи мощности энергообъектов, очередности ввода элементов электрической сети и объемов требуемых инвестиций. Выбор и обоснование приоритетного варианта схемы выдачи мощности Смоленской АЭС‑2.

8.9
Оценка потребностей в инвестиционных ресурсах для формирования схемы выдачи мощности АЭС с учетом затрат по собственникам энергообъектов.
8.10
Выполнить анализ режима работы электрической сети 110 кВ и выше в зоне размещений Смоленской АЭС-2.

9. Место внедрения и способ применения результатов выполненных работ.

Результаты оказания услуг будут использованы для разработки предпроектной и проектной документации по сооружению энергоблоков Смоленской АЭС‑2.
10. Отчетные материалы.

По завершении выполнения работы (оказания услуг) исполнитель передает Заказчику научно-технический отчет «Технико-экономические расчеты и предложения по вариантам схемы выдачи мощности Смоленской АЭС‑2 с оценкой объемов электросетевого строительства.

Рассмотрение и приемка оказанных услуг производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с техническим заданием, календарным планом и СТО СМК-ПКФ-018.1-12.
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