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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-40.14 «Ростовская АЭС. Энергоблок № 4. Расчет гидрологической дисперсии примесей. Оценка надежности системы технического водоснабжения Ростовской АЭС. Водохозяйственная характеристика источника технического водоснабжения. Водохозяйственное использование и комплексное водопотребление Цимлянского водохранилища»

том 2 «техническая часть»

2014 год
1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Ростовская АЭС, энергоблок №4. 

1.2. Основание для проведения работ:

 
1.2.1 Комплексная программа экологического мониторинга района и площадки Ростовской АЭС. Программа гидрологических наблюдений.

1.2.2 НП-006-98 “Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР”.
1.2.3 СППНАЭ-87, п.4.1 “Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС”
1.2.4 ДНП–5–1491-2009.

1.2.5 ДНП–5–1767-2009.
1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.4 Источник финансирования: Договор № 2009/23.3/35166.   

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

начало – с момента заключения договора,
окончание – 27 февраля 2015 г.
2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

Обеспечение надежности эксплуатации гидротехнических сооружений с соблюдением (не превышением) требований экологических норм при пользовании водными ресурсами. Оценка гидрологической дисперсии.
2.2. Задачи работ

- Уточнение характеристик водного источника – Цимлянского водохранилища. 
- Оценка надежности системы технического водоснабжения.

- Уточнение оценок влияния АЭС на температурный и гидрохимический режим Цимлянского водохранилища.

2.3 Изученность территории
Первые систематические гидрометрические наблюдения на р. Дон в районе современного Цимлянского водохранилища были начаты в 1876-1878 гг., когда были открыты первые водомерные посты. В 1912-13 гг. в связи с развернувшимися работами по изысканию и проектированию шлюзования р. Дон сеть постов в этом районе была увеличена. С началом строительных работ по сооружению Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла Гидропроектом с 1947 по 1950 гг. на Дону был открыт ряд дополнительных водомерных постов.

В 1952 году в пределах Цимлянского водохранилища действовала сеть из 13 постов, в последующие годы были открыты еще 6 постов. Затем по мере накопления материалов наблюдений часть постов была закрыта.

С 1952 г. на водомерных постах велись наблюдения за уровнем, температурой воды и ледовыми явлениями. Изучение химического состава воды, течений и волнения начаты в 1953 г. 

С 1953 г. Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория (ЦГМО) выполняет расчеты теплового и водного баланса водохранилища, проводит наблюдения за мутностью и движением наносов, испарением с водной поверхности.

Исследованиями Цимлянского водохранилища в разное время занимались многие организации: Институт географии АН СССР, Институт физики атмосферы АН СССР, Ростовский государственный университет, Гидрохимический институт, Государственный гидрологический институт, Главная геофизическая обсерватория им. Воейкова, Государственный институт проектирования и изысканий на речном транспорте, Всесоюзный научно-исследовательский институт озерного и речного хозяйства. 

В 1977-1978 гг. на Цимлянском водохранилище в районе хутора Харсеев и станицы Жуковская работали водомерные посты Горьковского отделения института “Теплоэлектропроект”. Помимо этого ГоТЭП проводил наблюдения за деформацией русла, за течением и волнением в Цимлянском водохранилище в районе размещения площадки АЭС. 

В 1977 г. была сделана съемка прибрежной части Цимлянского водохранилища в районе размещения водоема-охладителя.

В 1989-1991 гг. на Цимлянском водохранилище у насосной добавочной воды действовал водомерный пост ГиоАЭП. 

Первые наблюдения на водоеме-охладителе начаты в феврале 1990 г. Водомерный пост был оборудован ГиоАЭПом в районе НДВ и проработал до конца 1991 г.

В настоящее время на приплотинном участке Цимлянского водохранилища функционирует водомерный пост Росгидромета Цимлянск – ГМО, открытый в 1952 г. и ведомственный пост ОАО НИАЭП Цимлянское водохранилище - ковш НДВ. Ведомственный пост работает с 2001 года.

В 2001 году открыты ведомственные водомерные посты ОАО НИАЭП на водоеме- охладителе у НДВ, на подводящем и отводящем каналах у БНС, которые действуют до настоящего времени. На водомерных постах проводятся 2 срочные наблюдения за уровнем и температурой воды, ледовыми явлениями, мутностью воды. В 2001-2003 годах НИАЭП проводил также наблюдения в устье отводящего канала и на Цимлянском Логе.

В 1999-2000 годах была выполнена топографическая съемка водоема-охладителя.

С 2001 года НИАЭП проводит наблюдения за термическим режимом водоема-охладителя. Выполняются съемки течений.
2.4 Содержание работ

Актуалиация данных по заборам и сбросам воды в бассейне Цимлянского водохранилища.

Уточнение водохозяйственного баланса Цимлянского водохранилища в различные по водности годы (многоводный – 5 %, средневодный – 50 % и маловодный год 97 % обеспеченности).

Расчет гидрологической дисперсии примесей.

Оценка влияния Ростовской АЭС на гидрохимический и термический режим Приплотинного участка Цимлянского водохранилища.

Оценка достаточности водных ресурсов Цимлянского водохранилища для бесперебойной работы 4-х блоков АЭС.

2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, состав и содержание которого должны соответствовать требованиям НП-006-98, п.2.3.1.9, 2.3.2 и СППНАЭ-87, п.4.7.1, 4.10.4 и 4.10.6. 
Документация должна быть оформлена в соответствии с СТО СМК ПКФ – 016-07 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.
Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

4. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

- СППНАЭ-87 п.4.1 Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС.
- НП-006-98 Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.
- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

- НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.
- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.
- СП 47-13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
- СП 33-101-2003. Определение основных гидрологических характеристик.
5. Сроки выполнения работ
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	
	
	

	Расчет гидрологической дисперсии примесей. Оценка надежности системы технического водоснабжения Ростовской АЭС. Водохозяйственная характеристика источника технического водоснабжения. Водохозяйственное использование и комплексное водопотребление Цимлянского водохранилища
	 с момента заключения договора - 27.02.2015
	Технический отчет

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




























































































































































































































































































































































































































































































