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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по установке теплогидравлической модели ПГ РУ БРЕСТ на стенде СПРУТ.
РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Разработка ППР не требуется.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
Объект расположен на территории промышленной площадки №2 (ПП-2). Работа выполняется в помещении стенда СПРУТ, здание ТФК-1, ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
Подрядчик обязан выполнять работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
При выполнении работы необходимо руководствоваться "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03).
Контроль сварных соединений трубопроводов свинца и воды высокого давления на прочность и плотность проводится в соответствии с ПНАЭ Г-7-019-89.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ведомость физических объемов работ:
	Раздел: Демонтажные работы
	

	1
	Демонтаж оконных блоков стальных, т
	0,25

	2
	Монтаж оконных блоков стальных, т
	0,25

	Раздел: Установка модели ПГ в боксе
	

	3
	Изготовление опорной металлоконструкции из швеллера №20, т
	1,5

	4
	Монтаж опорной металлоконструкции в помещении бокса, т конструкций
	1,5

	5
	Окраска масляными составами металлических поверхностей за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	6
	Установка модели ПГ на опорную конструкцию с помощью грузоподъемных механизмов, т
	3,44

	Раздел: Обвязка модели трубопроводами 
	

	7
	Установка переходников из стали 12Х18Н10Т на трубопроводах, шт.
	25

	8
	Монтаж трубопроводов свинцового контура, т
	0,6

	9
	Монтаж трубопроводов контура воды высокого давления, т
	0,15

	10
	Монтаж трубопроводов газо-вакуумной системы, т
	0,04

	11
	Монтаж трубопроводов аварийного сброса давления, т
	0,06

	12
	Гидравлические испытания трубопроводов, 100 м трубы
	0,6

	13
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов, шт.
	4

	14
	Усиление наплавкой сварных швов свинцового контура и контура воды высокого давления, шт.
	52

	15
	Рентгенографический контроль оборудования и трубопроводов, снимков
	70

	Раздел: Установка расходомеров
	

	16 
	Изготовление опорных конструкций, т
	0,05

	17
	Монтаж расходомеров на трубопроводах свинцового контура на входе и выходе модели, шт.
	3

	Раздел: Установка системы технологии теплоносителя
	

	18
	Изготовление рамы, т
	0,015

	19
	Монтаж системы технологии теплоносителя, т
	0,03

	20
	Обвязка трубопроводами, 100 м
	0,103

	Раздел: Замена сливного бака
	

	21
	Изготовление литьевых форм, т
	0,4

	22
	Монтаж литьевых форм, т
	0,4

	23
	Разлив свинца в литьевые формы, т
	7

	24
	Демонтаж нагревателей, т
	0,1

	25
	Демонтаж теплоизоляции, м3
	0,8

	26
	Демонтаж сливного бака со стенда, т
	0,7

	27
	Монтаж нового сливного бака, т
	0,7

	28
	Подсоединение нового бака к трубопроводам стенда, 1 м шва
	5

	Раздел: Установка датчиков активности кислорода
	

	29
	Изготовление узлов для установки, т
	0,004

	30
	Монтаж узла на трубопроводе стенда, т
	0,004

	31
	Установка датчика в узел (сварное соединение), шт.
	2


	Общий вид опорной металлоконструкции приведен на чертеже Э.043.7547.01СБ. Общий вид модели ПГ, установленной на металлоконструкции, показан на рисунке 1.
	По окончании монтажа оборудования и обвязки трубопроводами проводится контроль контуров на прочность и плотность:
- свинцового контура методом пневмоиспытаний пробным давлением 0,8 МПа;
- контура воды высокого давления методом гидроиспытаний пробным давлением 27,5 МПа;
- газо-вакуумной системы методом пневмоиспытаний пробным давлением 0,8 МПа.
Температура испытаний: 5…45ºС.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Все необходимые материалы, используемые при выполнении работ, закупаются Подрядчиком и входят в цену договора.
Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новым и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
	Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.
Применяемые материалы:
1. Швеллер стальной горячекатаный №20 ГОСТ 8240-97 из стали Ст18сп
2. Швеллер стальной горячекатаный №8 ГОСТ 8240-97 из стали Ст3пс5
3. Лист стальной d=40 мм ГОСТ 19903-74 из стали ВСт3пс5 
4. Уголок стальной горячекатаный 40х40х3 ГОСТ 8509-93 из стали ВСт3кп2
5. Труба бесшовная нержавеющая 76×4 ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т 
6. Труба бесшовная нержавеющая 32×3,5 ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т
7. Труба бесшовная нержавеющая 25×2,5 ГОСТ 9941-81 из стали 12Х18Н10Т
8. Проволока сварочная нержавеющая Св-04Х19Н11М3 ГОСТ 2246-70
9. Электрод сварочный SE-46-00 (тип Э46А по ГОСТ 9466-75)
Контроль качества основных материалов, применяемых при работах должен производиться на соответствие сертификатных данных требованиям нормативно-технических документов, указанных в чертежной документации и таблице контроля качества основных материалов.
Контроль и приемка качества сварочных материалов и сварных соединений производится в соответствии с таблицей контроля качества сварных соединений.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Дата начала работ – 20.10.2014 г.
Дата окончания работ – не позднее 02.12.2014 г.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам, установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). Специалисты Исполнителя  должны иметь все необходимые допуски и аттестации в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями.
	Контроль габаритных, установочных и присоединительных размеров должен
выполняться стандартным инструментом.
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г.
      Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона «О Государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
     Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
   Режим работы персонала «Подрядчика» на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»:                                         c 800 до 1700  только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию свинцового контура.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ».
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
	В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются. К отчетным документам должны быть приложены сертификаты качества на использованные материалы и протоколы испытаний контуров на прочность и плотность.
		Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу смонтированной теплогидравлической модели ПГ РУ БРЕСТ, трубопроводов обвязки и контролю герметичности подписывается Акт приемки в эксплуатацию свинцового контура, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию свинцового контура или мотивированный отказ от приемки.
      В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
    Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию свинцового контура.
     Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком».

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	ТУ
	Технические условия

	
	СП
	Свод правил




РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Общий вид модели ПГ, установленной на металлоконструкции
	88

	2
	Чертеж Э.043.7547.01СБ.
	В виде отдельных файлов




Контактное лицо: Михеев Александр Сергеевич, (48439) 9-89-34.
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