

Утверждаю
И.о. заместителя Генерального директора –
технического директора ОАО «УЭХК»
Е.М. Лобов
« 04 » 06 2013 г.

от 05.06.2013 №06/565

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:
«Разработка конструкторской документации печи сушки и прокалики урановых
материалов»

(п. 3.11 «Сводного перечня научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на 2013 год по развитию разделительно-сублиматного комплекса ОАО «ТВЭЛ»).

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

1 Место выполнения работ

На территории Исполнителя работ

2 Сроки (периоды) выполнения работ

Опытно-конструкторская работа (далее по тексту – ОКР) (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в техническом задании (приложение №1) и Календарном плане проведения ОКР (приложение № 2).

Датой исполнения ОКР по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане проведения ОКР.

3 Порядок оплаты

Оплата выполненной ОКР производится поэтапно согласно Календарному плану (приложение 2).

Оплата ОКР (этапа ОКР) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной ОКР (этапа ОКР), оформленной актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР), и представления счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) оплачиваются Заказчиком в течение 20 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) Заказчиком.

Обязанности Заказчика по оплате работ считаются выполненными в момент списания средств с расчетного счета Заказчика.

4 Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п. 12.5.2 - 12.5.9 ЕОСЗ, и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым требованиям

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям:

1 Обладать опытом конструирования оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов (подтверждается документами по пунктам 2, 4).

2 Должен иметь:

- специалистов, имеющих опыт проектирования оборудования для разделительных и вспомогательных производств - не менее 5 человек (подтверждается справкой организации, выпиской из штатного расписания), в том числе:

- инженеров-конструкторов не ниже 2 категории с опытом работы по специальности не менее 5 лет – не менее 5 человек (подтверждается справкой организации, выпиской из штатного расписания);

3 Обладать финансовыми ресурсами, подтверждающими деятельность организации за последний завершённый финансовый год и последний отчетный период.

4 Иметь опыт и положительную репутацию:

- обладать опытом выполнения договоров сопоставимого характера и объема: должен иметь за последние 2 года договоры сопоставимого характера и объема на сумму не менее начальной максимальной цены договора, установленной в извещении и настоящей документации (подтверждается справкой организации об опыте выполнения договоров);

- не иметь вступивших в законную силу судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика, связанных с оказанием услуг;

- отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

5 Требования к участникам, предъявляемые в соответствии с п. 12.5.1 б) ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки)

Исполнитель должен иметь:

- лицензию на право проектирования и конструирования ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; объект деятельности лицензии - сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки ядерного топлива и ядерных материалов; условия действия лицензии в соответствии с предметом договора;

- сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2008 или ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

6 Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участниками для оценки соответствующих критериев

Цена договора – 90 баллов;

Опыт Участника процедуры закупки по выполнению работ сопоставимого характера на сумму не менее начальной максимальной цены договора за последние 2 года с предоставлением справки об опыте выполнения договоров – 10 баллов.

7 Требования к соисполнителям

Соисполнители не привлекаются.

8 Требования к обеспечению исполнения обязательств участника закупки

Не предъявляются.

9 Контактная информация о заказчике

Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»
624130, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Дзержинского, 2.
тел/факс (34370) 9-41-41, 5-73-33
Эл. адрес: condor@ueip.ru

Заместитель Генерального директора
по развитию



О.В. Елистратов

Начальник цеха 70



Ю.М. Лебединский

И.о. заместителя технического директора
по качеству и инновациям



Д.В. Власов

Инженер-технолог цеха 70



П.В. Бабынин

Инженер технического отдела



М.В. Сидорина

Требования к включению в Техническую часть закупочной документации

1 Вид и цели выполнения работ

Целью настоящей работы является разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов.

Для достижения этой цели необходимо:

- разработать техническое задание на ОКР;
- разработать конструкторскую документацию печи сушки и прокали урановых материалов.

2 Наличие проектной документации

Проектная и конструкторская документация отсутствует. Создается в процессе работы.

3 Перечень и объемы выполнения работ

Перечень и объем работ в соответствии с техническим заданием (приложение №1).

4 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Не предъявляются.

5 Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ

Документация, разрабатываемая в процессе выполнения работы, должна соответствовать требованиям ЕСКД.

Исполнитель обязан составлять отчетную документацию (отчеты, справки) о выполненных ОКР (отдельных этапов работ) в соответствии с требованиями, установленными национальным стандартом к структуре оформления научных и технических отчетов (ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», утвержденный постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 г. № 367-ст).

6 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

В соответствии с действующей документацией в организации Исполнителя работ по охране труда.

7 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Оригинальные экземпляры конструкторской документации, разработанной в соответствии с условиями настоящего договора, хранятся у Исполнителя для внесения по поручению Заказчика, или по согласованию с ним, изменений в порядке, установленном ГОСТ 2.503-90, ГОСТ 2.501-88 и Стандартом Корпорации СТК-5-2005. Исполнитель обязан обеспечить доступ Заказчика к указанной конструкторской документации либо по письменному требованию Заказчика незамедлительно передать ее Заказчику или лицу, указанному Заказчиком.

После выполнения работ, Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

- результаты работ в соответствии с техническим заданием (приложение №1);
- акт сдачи-приемки работ в 3 экземплярах.
- счет - фактуру на сумму выполненных и принятых по акту работ.

8 Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам

Не предъявляются.

9 Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах

Не предъявляются.

10 Требования по объему гарантий качества работ

Исполнитель гарантирует Заказчику качество на весь объем выполняемых работ.

11 Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

Исполнитель обязуется:

- выполнить работы с надлежащим качеством;
- передать Заказчику надлежаще выполненный результат каждого этапа ОКР в сроки, указанные в Календарном плане;
- за свой счет в сроки, указанные Заказчиком, устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий заключенного договора, ухудшившее качество работ.

12 Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ

Право собственности на созданный в соответствии с договором результат ОКР принадлежит Заказчику, исключительные права на результаты ОКР, включая результаты, способные к правовой охране как объекты интеллектуальной собственности, принадлежат Заказчику, и по его решению могут быть переданы третьим лицам.

Результаты работы представляются Заказчику в виде научно-технической документации (НТД) в соответствии с Календарным планом. НТД должна включать: техническое задание и конструкторскую документацию.

Заместитель Генерального директора
по развитию

О.В. Елистратов

Начальник цеха 70

Ю.М. Лебединский

И.о. заместителя технического директора
по качеству и инновациям

Д.В. Власов

Инженер-технолог цеха 70

П.В. Бабынин

Инженер технического отдела

М.В. Сидорина

Проект договора, с учётом приложенных требований

1 Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ

1.1 Право собственности на созданный в соответствии с настоящим договором результат ОКР принадлежит Заказчику, исключительные права на результаты ОКР, включая результаты, способные к правовой охране как объекты интеллектуальной собственности, принадлежат Заказчику, и по его решению могут быть переданы третьим лицам.

1.2 Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего договора программных средств, баз данных, топологий интегральных микросхем и право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при исполнении настоящего договора, принадлежит Заказчику.

1.3 В случае создания в процессе выполнения ОКР по настоящему договору патентоспособных объектов и/или подлежащих государственной регистрации программных средств и баз данных, Исполнитель обязан предоставить Заказчику по его запросу материалы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для оформления и подачи в Роспатент заявки на выдачу патента и/или государственную регистрацию программы для ЭВМ и базы данных.

1.4 В случае получения Заказчиком патента на изобретение или сохранения им патентоспособного решения в тайне, Заказчик выплачивает вознаграждение авторам изобретения на основании отдельного договора, заключаемого между авторами и Заказчиком.

1.5 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при выполнении работ по настоящему договору и полученные Исполнителем до заключения настоящего договора или независимо от него (без участия Заказчика), принадлежат Исполнителю.

2 Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)

Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и представить Заказчику разработанные согласно настоящему договору результаты, поименованные в Календарном плане;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

в) проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору патентные исследования, если необходимость проведения патентных исследований устанавливается ТЗ;

г) уведомлять Заказчика обо всех усовершенствованиях и улучшениях, касающихся технических решений, содержащихся в полученной от Заказчика информации;

д) на каждом этапе ОКР уведомлять Заказчика обо всех созданных при исполнении настоящего договора изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, НОУ-ХАУ, программных средствах и базах данных и иных объектах, способных к правовой охране, а также не нарушать авторские права и права третьих лиц при использовании в процессе работ ранее созданных объектов интеллектуальной собственности;

е) оказывать содействие Заказчику в получении охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате исполнения настоящего договора, в том числе подписывать все необходимые документы о передаче всех прав

Заказчику на получение патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, созданные при выполнении работ по договору;

ж) предварительно письменно согласовывать с Заказчиком соисполнителей и заключать договоры с ними, в которых Исполнитель выступает в роли заказчика на условиях, аналогичных настоящему договору, включая условия закрепления прав на полученные результаты ОКР за Заказчиком по настоящему договору;

з) обеспечить со стороны своих работников и иных физических лиц, привлекаемых Исполнителем к выполнению работ по договору, выполнение принятых Исполнителем обязательств по настоящему договору;

и) получать за свой счет и своими силами все необходимые разрешения, согласования и иные решения, акты государственных и иных органов, необходимых для выполнения ОКР, в том числе, органов государственного надзора. Направлять своих полномочных представителей в соответствующие приемочные, оценочные, технические и иные комиссии, а также своевременно извещать Заказчика о необходимости участия в них его представителей. При этом задержка выполнения ОКР по причинам длительности указанных в настоящем подпункте согласований не является основанием для неприменения п.9.3 настоящего договора;

к) делать обязательную ссылку на Заказчика при опубликовании с согласия Заказчика в установленном порядке в открытой печати результатов научно-технической деятельности, полученных по настоящему договору;

л) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

м) не заключать на время действия настоящего договора, договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, напрямую определенных предметом настоящего договора;

н) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

о) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам научных исследований, уведомить Заказчика за 10 рабочих дней о готовности к их проведению;

п) сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения третьими лицами прав Заказчика на создаваемые результаты ОКР, ставших известными Исполнителю во время действия договора, содействовать Заказчику в обеспечении защиты его прав;

р) согласовывать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работ по договору интеллектуальной собственности, принадлежащей Исполнителю и/или Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам. Получение прав на использование охраняемых объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели), принадлежащих Исполнителю и/или третьим лицам производится Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации;

с) на любом из выполняемых этапов ОКР по настоящему договору Исполнитель обязан предоставить, в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего обращения Заказчика, все необходимые обосновывающие материалы по ходу выполнения ОКР и расходованию полученных средств;

т) совершать иные действия, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации;

у) составлять отчетную документацию (отчеты, справки) о выполненных ОКР (отдельных этапов работ) в соответствии с требованиями, установленными национальным

стандартом к структуре оформления научных и технических отчетов (ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», утвержденный постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 г. № 367-ст).

3 Порядок сдачи и приемки результатов работ

3.1 Исполнитель обязан передать Заказчику надлежаще выполненный результат каждого этапа ОКР в сроки, указанные в Календарном плане. Одновременно с результатом этапа ОКР Исполнитель должен передать Заказчику подписанные Исполнителем два экземпляра акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

3.2 Каждый этап ОКР считается надлежаще выполненным, если он по форме и содержанию соответствует ТЗ, Календарному плану и приложениям к настоящему договору.

3.3 Заказчик обязан в течение не более чем 10 рабочих дней со дня получения какого-либо этапа ОКР проверить его соответствие требованиям, установленным настоящим договором, и, при отсутствии замечаний, Заказчик должен в течение указанного срока подписать со своей стороны акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР). В течение трех рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) Заказчик обязан проинформировать об этом Исполнителя.

3.4 Если во время приемки какого-либо этапа ОКР у Заказчика возникнут замечания к этому этапу, он должен направить Исполнителю (допускается по факсу с досылкой по почте) письменные замечания с указанием срока их устранения.

3.4.1 Исполнитель обязан за свой счет устранить замечания Заказчика в сроки, указанные Заказчиком, допускается досрочное устранение замечаний.

3.4.2 После устранения замечаний Исполнитель должен передать Заказчику надлежаще выполненный результат устранения замечаний.

3.4.3 Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения надлежаще выполненного устранения замечаний проверить его и, при надлежащем выполнении, принять путем подписания акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР). Если Заказчик выявит ненадлежащее устранение замечаний, то он имеет право потребовать расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей Исполнителем.

4 Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору (в соответствии с п. 12.9 ЕОСЗ, при необходимости)

Не предъявляются

Заместитель Генерального директора
по развитию

О.В. Елистратов

Начальник цеха 70

Ю.М. Лебединский

И.о. заместителя технического директора
по качеству и инновациям

Д.В. Власов

Инженер-технолог цеха 70

П.В. Бабынин

Инженер технического отдела

М.В. Сидорина

Анализ рынка предложений

№ п/п	Наименование организации	Контактный телефон	Адрес сайта
1	ОАО «ЦПТИ», г. Москва	т/ф (495) 988-61-16	www.cp-ti.ru
2	ООО «Уралприбор», г. Новоуральск	т/ф (34370) 5-63-26	www.Uralpribor.com
3	ООО «ЗЭП», г. Новоуральск	т. (34370)5-64-74 ф. (34370)5-62-69	www.novozeper.ru

Приложения

- 1 Приложение № 1 – Техническое задание на 1 листе.
- 2 Приложение № 2 – Календарный план на 1 листе.
- 3 Приложение № 3 – Проект договора на 9 листах.

Заместитель Генерального директора
по развитию

Начальник цеха 70

И.о. заместителя технического директора
по качеству и инновациям

Инженер-технолог цеха 70

Инженер технического отдела

О.В. Елистратов

Ю.М. Лебединский

Д.В. Власов

П.В. Бабынин

М.В. Сидорина

**Техническое задание
на проведение опытно-конструкторской работы по теме:**

«Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов»

1 Цель выполнения работы

Целью настоящей работы является разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов.

Для достижения этой цели необходимо:

- разработать техническое задание на ОКР;
- разработать конструкторскую документацию печи сушки и прокали урановых материалов.

2 Технические требования к образцу

Технические требования к конструкции печи сушки и прокали урановых материалов определяются техническим заданием, разрабатываемым Исполнителем на первом этапе ОКР.

3 Основные этапы и последовательность выполнения ОКР

№ этапа	Наименование работ по договору и основные этапы его выполнения	Чем заканчивается этап (отчет, аннотационный отчет, заключение, техсправка и т.п.)	Срок выполнения
1	Разработка технического задания на ОКР «Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов».	Техническое задание на ОКР	июль 2013
2	Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов.	Комплект конструкторской документации	декабрь 2013

4 Результаты работы

Результаты работы представляются Заказчику в виде научно-технической документации (НТД) в соответствии с Календарным планом. НТД должна включать: техническое задание, конструкторскую документацию, соответствующую техническому заданию на ОКР.

Возможно условие, когда отчетная документация направляется третьим лицам.

5 Состав и объем конфиденциальных сведений

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся результаты исследований и разработок, содержащиеся в отчетной документации по настоящему договору: в комплекте конструкторской документации.

Указанные сведения не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Заказчика.

Календарный план

№ этапа	Наименование этапов работ по договору	Сроки выполнения		Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) без НДС	Отчетность (результат работы)
		начало	окончани е		
1	Разработка технического задания на ОКР «Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов».	С момента подписания договора	июль 2013	800,0	Техническое задание на ОКР
2	Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов.	июль 2013	декабрь 2013	2600,0	Комплект конструкторской документации
Итого стоимость, тыс. руб.				3400,0	

Проект договора № _____

на выполнение опытно-конструкторской работы

г. Новоуральск

« ____ » _____ 2013 г

Открытое акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»), именуемое далее Заказчик, в лице Генерального директора Белоусова Александра Андриановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое далее Исполнитель, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем как Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуется – ОКР) по теме: «Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов».

2 УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1 ОКР выполняется Исполнителем в строгом соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №1).

Содержание и сроки выполнения ОКР определяются Календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).

2.2 Разработанная согласно настоящему договору на выполнение ОКР научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и Календарного плана.

2.3 Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.4 Исполнитель гарантирует Заказчику, что имеет все необходимые для выполнения ОКР лицензии, разрешения, сертификаты (иные документы, подтверждающие выполнение соответствующих требований законодательства).

2.5 Оригинальные экземпляры научно-технической документации, разработанной в соответствии с условиями настоящего договора, хранятся у Исполнителя для внесения по поручению Заказчика, или по согласованию с ним, изменений в порядке, установленном ГОСТ 2.503-90, ГОСТ 2.501-88 и Стандартом Корпорации СТК-5-2005. Исполнитель обязан обеспечить доступ Заказчика к указанной научно-технической документации либо по письменному требованию Заказчика незамедлительно передать ее Заказчику или лицу, указанному Заказчиком.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**3.1 Исполнитель вправе:**

а) привлекать по согласованию с Заказчиком на договорной основе к выполнению настоящего договора соисполнителей в порядке, установленном настоящим договором. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию, а также консультативную и иную помощь;

в) использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему договору результаты работ для собственных, не связанных с предпринимательской деятельностью и получением прибыли нужд. Использование Исполнителем полученных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также их передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

3.2 Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР;

б) в течение 10 рабочих дней с момента получения результатов ОКР (этапа ОКР) предъявлять в письменном виде к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора установить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с условиями настоящего договора в порядке, указанном в пункте 5.4.

3.3 Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и представить Заказчику разработанные согласно настоящему договору результаты, поименованные в Календарном плане;

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

в) проводить в процессе выполнения работ по настоящему договору патентные исследования, если необходимость проведения патентных исследований устанавливается ТЗ;

г) уведомлять Заказчика обо всех усовершенствованиях и улучшениях, касающихся технических решений, содержащихся в полученной от Заказчика информации;

д) на каждом этапе ОКР уведомлять Заказчика обо всех созданных при исполнении настоящего договора изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, НОУ-ХАУ, программных средствах и базах данных и иных объектах, способных к правовой охране, а также не нарушать авторские права и права третьих лиц при использовании в процессе работ ранее созданных объектов интеллектуальной собственности;

е) оказывать содействие Заказчику в получении охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате исполнения настоящего договора, в том числе подписывать все необходимые документы о передаче всех прав Заказчику на получение патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, созданные при выполнении работ по договору;

ж) предварительно письменно согласовывать с Заказчиком соисполнителей и заключать договоры с ними, в которых Исполнитель выступает в роли заказчика на условиях, аналогичных настоящему договору, включая условия закрепления прав на полученные результаты ОКР за Заказчиком по настоящему договору;

з) обеспечить со стороны своих работников и иных физических лиц, привлекаемых Исполнителем к выполнению работ по договору, выполнение принятых Исполнителем обязательств по настоящему договору;

и) получать за свой счет и своими силами все необходимые разрешения, согласования и иные решения, акты государственных и иных органов, необходимых для выполнения ОКР, в том числе, органов государственного надзора. Направлять своих полномочных представителей в соответствующие приемочные, оценочные, технические и иные комиссии, а также своевременно извещать Заказчика о необходимости участия в них его представителей. При этом задержка выполнения ОКР по причинам длительности указанных в настоящем подпункте согласований не является основанием для неприменения п.9.3 настоящего договора;

к) делать обязательную ссылку на Заказчика при опубликовании с согласия Заказчика в установленном порядке в открытой печати результатов научно-технической деятельности, полученных по настоящему договору;

л) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненной Исполнителем работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;

м) не заключать на время действия настоящего договора, договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, напрямую определенных предметом настоящего договора;

н) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;

о) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам научных исследований, уведомить Заказчика за 10 рабочих дней о готовности к их проведению;

п) сообщать Заказчику обо всех случаях нарушения третьими лицами прав Заказчика на создаваемые результаты ОКР, ставших известными Исполнителю во время действия договора, содействовать Заказчику в обеспечении защиты его прав;

р) согласовывать с Заказчиком необходимость использования при выполнении работ по договору интеллектуальной собственности, принадлежащей Исполнителю и/или Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам. Получение прав на использование охраняемых объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели), принадлежащих Исполнителю и/или третьим лицам производится Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации;

с) на любом из выполняемых этапов ОКР по настоящему договору Исполнитель обязан предоставить, в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего обращения Заказчика, все необходимые обосновывающие материалы по ходу выполнения ОКР и расходованию полученных средств;

т) совершать иные действия, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации;

у) составлять отчетную документацию (отчеты, справки) о выполненных ОКР (отдельных этапов работ) в соответствии с требованиями, установленными национальным стандартом к структуре оформления научных и технических отчетов (ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», утвержденный постановлением Госстандарта России от 4 сентября 2001 г. № 367-ст).

3.4 Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим договором;

б) в случае невозможности достижения результатов ОКР установленных требованиями ТЗ, в течение 10 рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ и в Календарный план либо принять решение о ее прекращении;

в) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию, а также оказывать консультационную и иную помощь.

4 СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

4.1 ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ТЗ и Календарном плане проведения ОКР.

4.2 Датой исполнения ОКР по настоящему договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане проведения ОКР.

5 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1 Исполнитель обязан передать Заказчику надлежаще выполненный результат каждого этапа ОКР в сроки, указанные в Календарном плане. Одновременно с результатом этапа ОКР Исполнитель должен передать Заказчику подписанные Исполнителем два экземпляра акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

5.2 Каждый этап ОКР считается надлежаще выполненным, если он по форме и содержанию соответствует ТЗ, Календарному плану и приложениям к настоящему договору.

5.3 Заказчик обязан в течение не более чем 10 рабочих дней со дня получения какого-либо этапа ОКР проверить его соответствие требованиям, установленным настоящим договором, и, при отсутствии замечаний, Заказчик должен в течение указанного срока подписать со своей стороны акт сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР). В течение трех рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) Заказчик обязан проинформировать об этом Исполнителя.

5.4 Если во время приемки какого-либо этапа ОКР у Заказчика возникнут замечания к этому этапу, он должен направить Исполнителю (допускается по факсу с досылкой по почте) письменные замечания с указанием срока их устранения.

5.4.1 Исполнитель обязан за свой счет устранить замечания Заказчика в сроки, указанные Заказчиком, допускается досрочное устранение замечаний.

5.4.2 После устранения замечаний Исполнитель должен передать Заказчику надлежаще выполненный результат устранения замечаний.

5.4.3 Заказчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения надлежаще выполненного устранения замечаний проверить его и, при надлежащем выполнении, принять путем подписания акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР). Если Заказчик выявит ненадлежащее устранение замечаний, то он имеет право потребовать расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей Исполнителем.

5.5 Датой окончательной приемки результата любого этапа ОКР считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

5.6 Заказчик должен направить Исполнителю подписанный им экземпляр акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) в течение не более чем 10 рабочих дней со дня подписания.

5.7 Если Заказчик примет решение прекратить ОКР до окончания срока ее выполнения и досрочно прекратить настоящий договор по причинам, не зависящим от выполнения Исполнителем своих обязанностей, тогда Заказчик должен сообщить об этом Исполнителю не менее чем за 20 дней до даты прекращения ОКР, при этом Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные им затраты.

6 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора ОКР Заказчик уплачивает Исполнителю _____ рублей, в том числе НДС 18 % _____ рублей (либо НДС не облагается на основании п.п. __ ст. __
(цифрами и прописью)
(цифрами и прописью)

Налогового кодекса РФ), в соответствии с утвержденным Сторонами Протоколом соглашения о договорной цене ОКР, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3).

6.2 Оплата выполненной ОКР производится поэтапно согласно Календарному плану и Графику платежей.

6.3 Оплата ОКР (этапа ОКР) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной ОКР (этапа ОКР), оформленной актом сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР), и представления счета-фактуры и счета на оплату выполненных работ.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) оплачиваются Заказчиком в течение 20 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР) Заказчиком.

Обязанности Заказчика по оплате работ считаются выполненными в момент списания средств с расчетного счета Заказчика.

6.4 Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР (этапа ОКР) проводится Заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют Протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.5 Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

6.6 Исполнитель обязан предоставлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные на последнее число квартала в 2-х экземплярах.

6.7 Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

7 ПРАВА СТОРОН НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

7.1 Право собственности на созданный в соответствии с настоящим договором результат ОКР принадлежит Заказчику, исключительные права на результаты ОКР, включая результаты, способные к правовой охране как объекты интеллектуальной собственности, принадлежат Заказчику, и по его решению могут быть переданы третьим лицам.

7.2 Право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации настоящего договора изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также исключительное право на использование создаваемых при реализации настоящего договора программных средств, баз данных, топологий интегральных микросхем и право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при исполнении настоящего договора, принадлежит Заказчику.

7.3 В случае создания в процессе выполнения ОКР по настоящему договору патентоспособных объектов и/или подлежащих государственной регистрации программных средств и баз данных, Исполнитель обязан предоставить Заказчику по его запросу материалы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для оформления и подачи в Роспатент заявки на выдачу патента и/или государственную регистрацию программы для ЭВМ и базы данных.

7.4 В случае получения Заказчиком патента на изобретение или сохранения им патентоспособного решения в тайне, Заказчик выплачивает вознаграждение авторам изобретения на основании отдельного договора, заключаемого между авторами и Заказчиком.

7.5 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые при выполнении работ по настоящему договору и полученные Исполнителем до заключения настоящего договора или независимо от него (без участия Заказчика), принадлежат Исполнителю.

8 УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся:

- сведения, касающиеся результатов расчетно-теоретических работ, результатов испытаний, технические характеристики и техническая документация на вновь разрабатываемое оборудование;

- любая другая информация, связанная с настоящим Договором, в отношении которой одной из Сторон установлен режим конфиденциальной информации.

Указанные сведения не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Заказчика.

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором и при необходимости оформляются приложением к настоящему договору.

8.2 Заказчик вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора, в ЗАО «Гринатом» с гарантиями сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от несанкционированного доступа, без предварительного согласия Исполнителя.

8.3 Обязательства, указанные в пункте 8.1 настоящего договора должны выполняться Исполнителем в течение 5 лет со дня прекращения действия настоящего договора по любым основаниям.

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

9.2 В случае не устранения в срок, указанный Заказчиком, недостатков представленной для сдачи ОКР (этапа ОКР) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,035 % договорной цены ОКР (соответствующего этапа ОКР) на основании письменного требования Заказчика.

9.3 За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапа ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,035 % договорной цены ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки на основании письменного требования Заказчика.

9.4 В случае просрочки оплаты ОКР (этапа ОКР) Заказчиком, по истечении 10 календарных дней с даты, указанной в пункте 6.4. настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать у Заказчика уплаты штрафа в размере 0,035 % от стоимости ОКР (этапа ОКР) за каждый день просрочки оплаты свыше срока, указанного в пункте 6.4 настоящего договора.

9.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.6 Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР) не может превышать установленной договорной цены ОКР (этапа ОКР).

9.7 В случае возникновения у Заказчика претензий связанных с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР (этапа ОКР) соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.

9.8 Если Заказчик понесет какие-либо убытки в связи с ненадлежащим выполнением ОКР Исполнителем, то Исполнитель должен по требованию Заказчика компенсировать понесенные Заказчиком убытки.

9.9 Если одна из Сторон понесет какие-либо убытки в связи с невыполнением другой Стороной обязательств по конфиденциальности, то виновная Сторона должна по требованию другой Стороны компенсировать понесенные убытки.

9.10 В случае невыполнения Исполнителем какой-либо из гарантий, указанных в пункте 2.4 настоящего договора он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,035 % от стоимости ОКР указанной в п. 6.1 настоящего договора, а также компенсирует Заказчику в указанные им сроки убытки, связанные с таким нарушением.

10 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

10.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.5 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

11 РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 календарных дней.

11.2 Неурегулированные споры передаются на разрешение в третейский суд для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

12 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, предшествующие его подписанию (ст. 425 п. 2 ГК РФ).

13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2 Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 3-х дневный срок.

13.3 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- Техническое задание (приложение № 1);
- Календарный план проведения ОКР (приложение № 2);
- Протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение № 3).
- График платежей (приложение № 4).
- Форма информации о контрагенте (приложение № 5).
- Форма Акта приема-передачи сведений о контрагенте (приложение № 6).

14 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

Открытое акционерное общество
«Уральский электрохимический комбинат»
ИНН 6629022962
КПП 660850001
ОГРН 1086629000963
ОКПО 07622839
ОКАТО 65540000000
р/с: 40702810600261002298
кор/счет 30101810800000000945
Юридический адрес: 624130, г. Новоуральск,
Свердловская область, ул. Держинского, 2.
Банк: Филиал «Газпромбанка» (ОАО)
в г. Екатеринбург
БИК: 046568945
ИНН банка: 7744001497
КПП банка: 667145004
Адрес банка: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 134-в
тел/факс (34370) 9-41-41, 5-73-33
Эл. адрес: condor@ueip.ru

От имени Исполнителя:

От имени Заказчика:

Генеральный директор ОАО «УЭХК»

_____/_____/_____
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

_____/ А.А.Белосов /_____
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

к договору № _____
от « ____ » _____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «УЭХК»

_____ / А.А. Белоусов/
Личная подпись Расшифровка подписи. Дата

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на опытно-конструкторскую работу по теме:

«Разработка конструкторской документации печи сушки и прокалки
урановых материалов»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Руководитель организации Исполнителя

_____ / _____ / _____
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование работы: «Разработка конструкторской документации печи сушки и прокалки урановых материалов»

1.2 Заказчик: ОАО «УЭХК».

1.3 Исполнитель: _____

1.4 Срок проведения работы: _____

1.5 Заинтересованные организации: ОАО «УЭХК», ОАО «ТВЭЛ»

1.6 В ходе выполнения работы Техническое задание может корректироваться по согласованию сторон.

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основанием для выполнения опытно-конструкторской работы являются:

- Протокол № _____ от _____ Заседания закупочной комиссии «Оценка и сопоставление предложений».

3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Состояние вопроса

Имеющаяся в составе установки «Рецепт» цеха 70 ОАО «УЭХК» печь для прокалки АУТК (разработка СвердловНИИХиммаш) является узким местом в технологической цепочке. При устойчивой работе установки (при этом температура печи занижена) печь на выходе выдает не кондиционный продукт. В случае повышения температуры до необходимой для получения кондиционного продукта происходит заклинивание внутреннего диска вследствие коробления поверхности днища печи.

Данная проблема решалась цехом 70 и проектно-конструкторским отделом (ПКО) – в результате ПКО в 2003-2005 гг. были разработаны КД № 28508-0-0 на опытную печь прокалки АУТК и ПКД № 28896-0-0-ТК,ОВ,ВС на установку и подключение опытной печи. Совместно с ПКО в период 2007-2010 гг. проводилась работа по испытаниям и доводке опытной печи прокалки АУТК. Сделан большой объем работ по доработке конструкции печи, схем электроснабжения, нагревателей и теплоизоляции выпущены корректирующие конструкции КД: «Доработка печи прокалки АУТК» № 29996-0-0, «Электрооборудование печи прокалки» № 30018-0-0. Проведены работы по загрузке ЯДМ в печь.

При выполнении этих работ обнаружилось недочёты в конструкции печи сушки АУТК:

- недостаточная температура в зоне поступления кристаллов аммоний уранилтрикарбонатного комплекса (АУТК) из центрифуги в печь и, как следствие, зарастание пространства между центрифугой и печью АУТК;

- напрессовывание между шнеками порошка и, как следствие, возникновение поперечного усилия на шнеки, что приводит к заклиниванию и повреждению шнеков;

- значительный унос порошка из печи через газоотводную трубу в скруббер.

3.2. Цель и краткая характеристика работы / технические требования

Целью настоящей работы является разработка конструкторской документации печи сушки и прокалки урановых материалов новой конструкции, которая позволит устранить недостатки предыдущих печей и получение кондиционного продукта.

Для достижения этой цели необходимо:

- разработать техническое задание на ОКР;

- разработать конструкторскую документацию печи сушки и прокали урановых материалов.

4 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР

№ этапа	Наименование работ по договору и основные этапы его выполнения	Чем заканчивается этап (отчет, аннотационный отчет, заключение, техсправка и т.п.)	Срок выполнения
1	Разработка технического задания на ОКР «Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов».	Техническое задание на ОКР	июль 2013
2	Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов.	Комплект конструкторской документации	декабрь 2013

5 НОВИЗНА И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В результате выполнения работы будут разработаны техническое задание на ОКР, конструкторская документация печи сушки и прокали урановых материалов новой конструкции.

6 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Результаты работы представляются Заказчику в виде научно-технической документации (НТД) в соответствии с Календарным планом. НТД должна включать: техническое задание, конструкторскую документацию, соответствующую техническому заданию на ОКР.

7 СОСТАВ И ОБЪЕМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ

Перечень конфиденциальной информации:

- сведения, касающиеся результатов расчетно-теоретических работ, результатов испытаний, технические характеристики и техническая документация на вновь разрабатываемое оборудование;

- любая другая информация, связанная с настоящим Договором, в отношении которой одной из Сторон установлен режим конфиденциальной информации, см. раздел 8 «Условия конфиденциальности» договора.

Указанные сведения не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Заказчика.

к договору № _____
от «_____» _____ 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения работ по теме:
«Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали
урановых материалов»

№ этапа	Наименование этапов работ по договору	Сроки выполнения		Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) без НДС	Отчетность (результат работы)
		начало	окончание		
1	Разработка технического задания на ОКР «Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов».	С момента подписания договора	июль 2013	800,0	Техническое задание на ОКР
2	Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых материалов.	июль 2013	декабрь 2013	2 600,0	Комплект конструкторской документации
Итого стоимость, тыс. руб.				3 400,0	

Исполнитель

Должность

_____/_____/_____
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

Заказчик

Генеральный директор ОАО «УЭХК»
Должность

_____/ А.А. Белоусов /_____
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

*) Наименование этапов по договору должно соответствовать наименованиям конкретных работ с указанием сумм, затрачиваемых на их выполнение.

к договору № _____
от « _____ » _____ 2013 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на опытно-конструкторскую работу по теме:

«Разработка конструкторской документации печи сушки и прокалки
урановых материалов»

по договору от _____ № _____

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика Генеральный директор ОАО «УЭХК» Белоусов Александр Андрианович и от лица Исполнителя _____
удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на
выполнение опытно-конструкторской работы в сумме: _____,
(сумма цифрами и в скобках прописью)
кроме того НДС по ставке ___ % в сумме _____.
(в случае если облагается НДС) (НДС цифрами и в скобках прописью)

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Исполнитель

Должность

_____/_____/_____
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

Заказчик

Генеральный директор ОАО «УЭХК»

_____/ А.А. Белоусов /_____
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

Приложение к протоколу соглашения о
договорной цене
к договору № _____
от «__» _____ 20__ г.

СТРУКТУРА ЦЕНЫ

расходов на выполнение опытно-конструкторской работы по теме:
«Разработка конструкторской документации печи сушки и прокали урановых
материалов»

№ п/п	Наименование статей	Сумма на 2013 год, тыс.руб.	В том числе по этапам, тыс. руб.	
			1	2
1	Материалы			
2	Спецоборудование			
3	Фонд оплаты труда			
4	Страховые взносы			
5	Командировки			
6	Накладные расходы			
7	Себестоимость			
8	Прибыль			
9	Цена			
10	НДС			
11	Всего с НДС			

Руководитель организации-Исполнителя

(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись, Ф.И.О.)

График платежей

№ этапа	Период выполнения работ		Сметная стоимость без НДС	Сметная стоимость с НДС	В том числе ^{*)} (тыс. руб. с НДС)		Всего (тыс. руб. с НДС)
	начало	окончание			Июль 2013	Декабрь 2013	
1		31.07.2013					
2	01.07.2013	27.12.2013					

В том числе:

Аванс					
Расчет					

Исполнитель

Должность

_____/_____/_____
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата**Заказчик**

Генеральный директор ОАО «УЭХК»

_____/ А.А. Белоусов /_____
Личная подпись. Расшифровка подписи. Дата

*) Срок платежа указывается следующим месяцем за месяцем выполнения (закрытия) работ по этапу

Форма информации о контрагенте

(наименование организации, представляющей информацию)

1	2						3						4	
№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)						Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)						Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)	
	ИНН	ОГРН	Наименование краткое	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№	ИНН	ОГРН	Наименование / ФИО	Адрес регистрации	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)		Руководитель / участник / акционер / бенефициар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Доля участия собственников указывается в процентах от уставного капитала, для акционерных обществ указывается также номинальная стоимость и количество акций. Указывается размер уставного капитала организации согласно учредительным документам организации по состоянию на дату предоставления настоящей информации, для уставных капиталов выраженных в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка России на дату предоставления настоящей информации.

В случае, если доля участия в уставном капитале меньше 100 процентов, указываются сведения об иных участвующих в уставном капитале лицах, а также их доли в уставном капитале.

Для физических лиц: фамилия, имя, отчество паспортные данные, для юридических лиц - полное наименование и организационно-правовая форма - на русском языке, ИНН, юридический и почтовый адрес (в отношении нерезидентов также на английском языке или на официальном языке страны юрисдикции, если английский таковым не является, организационно-правовая форма и идентификационный код в соответствии с правом страны юрисдикции).

Руководитель контрагента _____ (ФИО)

подпись

МП

к договору № _____
от «__» _____ 20__ г

Форма Акта
приема-передачи сведений о контрагенте
от «__» _____ 20__ г.

_____ в лице _____,
действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем
Принимающая _____ сторона, _____ и

_____ в лице _____,
действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем Передающая сторона, подтверждают, что:

Передающая Сторона передала, а принимающая сторона приняла следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Кол-во страниц

Передающая Сторона гарантирует Принимающей Стороне, что сведения и документы, переданные по настоящему акту (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Передающая Сторона настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ей всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Принимающей Стороной, а также на раскрытие Принимающей Стороной Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие).

Передающая Сторона освобождает Принимающую Сторону от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Принимающей Стороне убытки, понесенные в связи с предъявлением Принимающей Стороне претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Подписи сторон:

Передающая Сторона:

Принимающая Сторона:

Должность

Должность

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Требования к предоставлению Участниками процедуры закупки соответствующих разрешающих документов, связанных с выполнением предмета настоящего технического задания

Лицензии, разрешения, заключения, аттестаты, свидетельства (об аккредитации, аттестации, регистрации, сертификаты и т.д.)*							
№ п/п	Наименование документа, копию которого следует предоставить Участнику	Наименование уполномоченного органа, выдающего документ, копию которого следует предоставить Участнику	Ссылка на нормативный акт(ы) (тип документа, утверждающий орган, номер, дата утверждения и номера применимой статьи и пункта), регламентирующий необходимость оформления разрешающего документа	Обоснование о необходимости наличия у Участника запрашиваемого документа	Наименование объекта(ов), в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 20.10.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» на котором будут проводиться заявленные работы, оказываться (услуги), или иные объекты в соответствии с законодательством РФ, на которых будет применен предмет договора	№ пункта технического задания, сметы, ведомости (или иное), для выполнения которого необходим разрешающий документ	Примечание
1	Лицензия на право проектирования и конструирования ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Федеральный закон от 20.10.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»	Для выполнения работы необходимо разработать конструкторскую документацию печи сушки и прокалики урановых материалов, предназначенной для работы с урановыми соединениями, являющимися ядерными материалами. «Каждая организация, на которую распространяются Основные правила, должна иметь разрешение (лицензию) на право ведения работ в области использования атомной энергии, которое выдается Госатомнадзором России.» (п. 8.1 ПБЯ 06-00-96 «Основные отраслевые правила ядерной безопасности при использовании, переработке, хранении и транспортировании радиоактивных материалов»)	Ядерная установка	п.5 Технического задания на закупку на выполнение ОКР «Разработка конструкторской документации печи сушки и прокалики урановых материалов»	
Свидетельство СРО*							
№ п/п	Наименование документа, копию которого следует	Ссылка на нормативный акт(ы) (тип документа, утверждающий орган,	Обоснование о необходимости наличия у Участника запрашиваемого	Наименование объекта(ов), в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 20.10.1995 № 170-ФЗ «Об	Раздел, наименование раздела, пункты, наименование пункта вида работ (группы видов работ) в	№ пункта технического задания, сметы,	Примечание

	предоставить Участнику	номер, дата утверждения и номера применимой статьи и пункта), регламентирующий необходимость оформления разрешающего документа	документа	использовании атомной энергии», ст.ст. 1, 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 04.03.2013) (с изм. и доп. вступающими в силу с 01.04.2013) «Градостроительный кодекс Российской Федерации», на котором будут проводиться заявленные работы, оказываться (услуги)	соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»	ведомости (или иное), для выполнения которого необходим разрешающий документ	
	Не требуется						

Зам. Генерального директора по развитию
(Наименование должности руководителя подразделения)


(Подпись)

О.В. Елистратов
(Ф.И.О.)

«28» 05 2013 г.
(Дата)

* В случае отсутствия требований о предоставлении разрешающих документов, делается соответствующая запись – «*Не требуется*».
** Уполномоченное лицо, к сфере компетенции которого относятся вопросы установления требований к разрешающим документам.

Исп.: Сидорина Марина Владимировна
Тел.: (34370) 5-70-09
E-mail: seminar@ueip.ru

 28.05.2013
 28.05.2013