


УТВЕРЖДАЮ:

Старший вице-президент по
проектированию АО «НИАЭП»


Ю.А. Иванов
« 28 » 04 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по проекту**

**РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ**

СОГЛАСОВАНО:

Директор по системной инженерии и
информационным технологиям

В.В. Аленьков

(подпись, дата)

Первый заместитель директора по
системной инженерии и
информационным технологиям

И.Д. Уваров

(подпись, дата)

Заместитель директора по системной
инженерии и информационным
технологиям в области информационных
технологий

А.Н. Игошин

(подпись, дата)

Начальник управления методологии и
продвижения Multi-D

А.А. Зяблов

(подпись, дата)

РАЗРАБОТАНО:

Директор по управлению стоимостью

О.В. Рымарь

(подпись, дата)

Начальник группы управления
рисками

А.А. Родионов

(подпись, дата)

Начальник управления автоматизации
бизнес-процессов

Р.А. Стерхов

(подпись, дата)

Начальник отдела сопровождения
бизнес-процессов

П.Л. Пономарев

(подпись, дата)

Акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергосервис»

Начальник управления поддержки
прикладных систем



(подпись, дата)

Е.Ф. Пашенцева

Главный специалист по
администрированию



(подпись, дата) С.Е. Рыжов

Начальник отдела защиты коммерческой
тайны и информации



(подпись, дата)

/ А.В. Терехов

Начальник отдела архитектуры единого
информационного пространства



(подпись, дата)

Н.Н. Бильдяева

Нижний Новгород,
2015г.