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Техническое задание 
на выполнение строительно-монтажных работ 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
(капитального и незавершенного строительства, 
объектов временного назначения и инженерных систем)
по объекту: блок высокого давления (БВД).
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Монтаж технологических трубопроводов и оборудования котельного цеха БВД. Выполнение изоляционных работ.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектная документация выпущена генеральным проектировщиком Приволжским  филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г.
Положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 626-12/ГГЭ-7705/02 от 09.07.12 г.
Рабочая документация выпущена Приволжским филиалом ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» в 2011 г., Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013 г.


	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Поставка и монтаж технологических трубопроводов и оборудования котельного цеха в соответствии с ведомостью объёмов работ №1 и с чертежами: 
· №043.2496-4390-003-ТМ «Трубопровод непрерывной продувки», 
· №043.2396-4390-013-ТМ «Трубопровод пара от сепаратора 2 ступени кота №9»,
· №043.2496-4390-016-ТМ «Трубопровод отвода воды от сепаратора непрерывной продувки 1 ступени», 
· №043.2496-4390-021-ТМ «Выпар из расширителей дренажей до атмосферного деаэратора»,
· №043.2396-4390-027-ТМ «Трубопровод выпара от расширителя периодической продувки», 
· №043.2496-4390-033-ТМ «Трубопровод слива и перелива дренажного бака и бака слива из котлов», 
· №043.2496-4390-034-ТМ «Трубопровод выпара из дренажных баков»,
· №043.2496-4390-037-ТМ «Трубопровод всасывающий дренажных насосов»,
· №043.2496-4390-038-ТМ «Трубопровод всасывающий дренажных насосов. Опора скользящая поз. 1»,
· №043.2496-4390-039-ТМ лист 1, 2 «Трубопровод напорный дренажных насосов», 
· №043.2396-4390-044-ТМ «Паропроводы к калориферам котла №9», 
· №043.2496-4390-046-ТМ «Трубопроводы конденсата от калориферов к/а №9», 
· №043.2396-4390-048-ТМ «Трубопровод отвода воды из приёмного бункера багерной насосной».
2. Паропровод связи с существующей частью. Демонтаж, приобретение и монтаж технологических трубопроводов в соответствии с чертежами: 
· №1350.12.38.А-30UHJ-1169-TD «Паропровод связи с существующей частью»,
· №1350.12.38A-30UHJ-1169-TD.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов».
3. Паропровод 9,8 МПА 5400С. Демонтаж, приобретение и монтаж технологических трубопроводов в соответствии с чертежами: 
· №1350.12.38.А.30UHJ-1131-TD Изм.1 «Паропроводы 9,8 МПа, 5400С», 
· №1350.12.38.А.30UHJ-1131-TD.Z Изм.1 «Спецификация оборудования, изделий и материалов».
4. Паропровод связи с существующей частью. Паропровод 9,8 МПА 5400С. Монтаж опорных строительных металлоконструкций в соответствии с чертежами марки SC.
5. Паропроводы 9,8 МПа 5400С. Приобретение и устройство тепловой изоляции в соответствии с чертежами: 
· №1350.12.38.А.30UHJ-1213-TH «Тепловая изоляция трубопроводов»,
· №1350.12.38.А.30UHJ-1213-TH.Z «Спецификация оборудования, изделий и материалов».
6. Монтаж тройника паропровода связи с существующей частью в соответствии с ведомостью объёмов работ №2 (материалы для производства работ имеются в наличии на складе Заказчика).
7. Монтаж растопочного паропровода Ду65 Ру100 из ст.12Х1МФ между паропроводом связи и растопочной РОУ в соответствии с ведомостью объёмов работ №4.
8. Приобретение и монтаж оборудования КИПиА в соответствии с чертежами: 
· №1350.12.38.А.30UHJ-1550-AS Изм. 2 «Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. Запорная арматура. Общие данные», 
· №1350.12.38А-30UHJ-1550-AS.Z Изм. 2 «Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. Спецификация изделий, материалов, оборудования», 
· №1350.12.38А-30UHJ-1551-AS Изм. 2 «Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. Журнал контрольных и силовых кабелей», 
· №1350.12.38А-30UHJ-1551-AS.Z Изм. 2 «Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. Спецификация на контрольные и силовые кабели»,
· №1350.12.38.А.30UHJ-1115-AS Изм.1 «Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. КИП. Общие данные»,
· №1350.12.38.А.30UHJ-1115-AS.Z «Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. КИП. Спецификация оборудования, изделий и материалов»,
· №1350.12.38.А.30UHJ-1191-AS «Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. КИП. Журнал контрольных кабелей»,
· №1350.12.38.А.30UHJ-1191-AS.Z Изм.1 «Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. КИП. Спецификация на контрольные кабели и материалы».
9. Пусконаладочные работы КИПиА в соответствии с ведомостью объемов работ №3.
10. Монтаж с последующим демонтажем трубопровода продувки с тепловой изоляцией в соответствии с ведомостью объемов работ №5.
11. Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
12. Сметная документация утверждается Заказчиком.
13. До начала работ исполнитель разрабатывает и согласовывает с заказчиком календарно-сетевой график производства работ в системе календарно-сетевого планирования на базе Microsoft Project. График предоставляется в электронном виде и на бумажном носителе.


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Требуется разработка ППР.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	В соответствии с проектом все сигналы от датчиков температуры должны быть выведены на ПТК общестанционного оборудования и отражаться на мониторах АРМов общестанционного оборудования; все электроприводы запорной арматуры должны управляться с АРМов общестанционного оборудования.
Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: 
· МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
· СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объемов работ:
1. Ведомость №1 объемов работ по монтажу технологического оборудования и трубопроводов котельного цеха.
2. Ведомость №2 объемов работ по монтажу тройника паропровода связи с существующей частью.
3. Ведомость №3 объемов работ на проведение пусконаладочных работ КИПиА.
4. Ведомость №4 объемов работ по монтажу растопочного паропровода Ду65 Ру100 из ст.12Х1МФ между паропроводом связи и растопочной РОУ.
5. Ведомость №5 объемов работ по монтажу и демонтажу временного продувочного трубопровода паропровода связи



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются Исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
-  Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	043.2496-4390-003-ТМ
	Трубопровод непрерывной продувки
	1

	2
	043.2396-4390-013-ТМ
	Трубопровод пара от сепаратора 2 ступени котла №9
	1

	3
	043.2496-4390-016-ТМ
	Трубопровод отвода воды от сепаратора непрерывной продувки 1 ступени
	1

	4
	043.2496-4390-021-ТМ
	Выпар из расширителей дренажей до атмосферного деаэратора
	1

	5
	043.2396-4390-027-ТМ
	Трубопровод выпара от расширителя периодической продувки
	1

	6
	043.2496-4390-033-ТМ
	Трубопровод слива и перелива дренажного бака и бака слива из котлов
	1

	7
	043.2496-4390-034-ТМ
	Трубопровод выпара из дренажных баков

	1

	8
	043.2496-4390-037-ТМ
	Трубопровод всасывающий дренажных насосов
	1

	9
	043.2496-4390-038-ТМ
	Трубопровод всасывающий дренажных насосов. Опора скользящая поз. 1
	1

	10
	043.2496-4390-039-ТМ
	Трубопровод напорный дренажных насосов
	2

	11
	043.2396-4390-044-ТМ
	Паропроводы к калориферам котла №9
	1

	12
	043.2496-4390-046-ТМ
	Трубопроводы конденсата от калориферов к/а №9
	1

	13
	043.2396-4390-048-ТМ
	Трубопровод отвода воды из приёмного бункера багерной насосной
	1

	14
	1350.12.38.А-30UHJ-1169-TD
	Паропровод связи с существующей частью
	4

	15
	1350.12.38.А-30UHJ-1169-TD.Z
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	3

	16
	1350.12.38.А-30UHJ-1131-TD Изм.1
	Паропроводы 9,8 МПа 5400С 
	24

	17
	1350.12.38.А-30UHJ-1131- TD.Z Изм.1
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	8

	18
	1350.12.38.А.30UHJ-1213-TH 
	Тепловая изоляция трубопроводов
	33

	19
	1350.12.38.А.30UHJ-1213-TH.Z
	Спецификация оборудования, изделий и материалов
	3

	20
	1350.12.38А-30UHJ-1550-AS Изм. 2
	Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. Запорная арматура. Общие данные
	8

	21
	1350.12.38А-30UHJ-1550-AS.Z Изм. 2
	Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. Спецификация изделий, материалов, оборудования
	2

	22
	1350.12.38А-30UHJ-1551-AS Изм. 2
	Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. Журнал контрольных и силовых кабелей
	8

	23
	1350.12.38А-30UHJ-1551-AS.Z Изм. 2
	Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. Спецификация на контрольные и силовые кабели
	2

	24
	№1350.12.38.А.30UHJ-1115-AS Изм.1
	Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. КИП. Общие данные
	18

	25
	№1350.12.38.А.30UHJ-1115-AS.Z 
	Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. КИП. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	7

	26
	№1350.12.38.А.30UHJ-1191-AS
	Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. КИП. Журнал контрольных кабелей
	10

	27
	№1350.12.38.А.30UHJ-1191-AS.Z Изм.1
	Паропроводы 9,8 МПа t=540°C. КИП. Спецификация на контрольные кабели и материалы
	2






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуются.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Срок выполнения работ 5 месяцев с даты подписания договора.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится на действующем предприятии.
Работа проводится в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счёт.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БВД 
	Блок высокого давления



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Ведомости объемов работ
	

	2
	Рабочая документация
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