«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
на выполнение работ
 
г. Обнинск						                      «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 26.07.2013 г. № 224/02.01-07/565, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту здания ГПП-1, пешеходных дорожек на ГПП-1, полов в котельном цехе здания ТЭЦ, помещения приемного колодца в здании береговой насосной станции, расположенных по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет  ______________ рублей ____________________ в том числе НДС__% ____________ руб.
2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.
2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.
2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3). 
2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Заказчика.
2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
2.9. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки в 2 (двух) экземплярах, составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.
2.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

1.   Сроки выполнения работ
0. Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. Дата начала работ – 02.06.2014 г.
3.3. Подрядчик обязан завершить работы не позже __.__.2014 г.

1. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.
4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.
4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.   
4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.
4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими нормативно-техническими документами, согласно утвержденным техническим заданием и сметной документации.
4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.
4.4.3. Подрядчик в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора обязан представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период. При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
4.4.4. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Подрядчиком подтверждающих документов указанных в пункте 4.4.3. настоящего договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).
4.4.5. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
4.4.6.  Персонал Подрядчика обязан:
· обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;
· при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;
· сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.
4.4.7. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.
4.4.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.4.9.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.
4.4.10.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.
4.4.11. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

1.   Производство работ
0. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.
0. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.
5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку  по  акту  выполненных  работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.
5.5.  В	 случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
 
1.  Порядок сдачи-приемки работ
6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.
6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.
6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

1.   Гарантии
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).
7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет 2 года со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.
7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

1.  Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.
8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.
8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.
Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.
8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.
8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.
8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;
- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;
- потребовать уменьшения цены работы.

1. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.
9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

10. Разрешение споров
10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.
10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.
11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.
11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12. Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. 
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.
Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика. 
12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
12.3. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.
12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.
12.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:
- Техническое задание   (Приложение № 1)
- Смета  (Приложение № 2)

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»                                                                                                     
Адрес:
249033 , Калужская область,
г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1
тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68
ИНН 4025024829
КПП 402501001
БИК 042007835
Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж
р/с 40502810024250000564
к/с 30101810100000000835

	        
Финансовый директор
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

__________________А.А. Лебезов
	Подрядчик











Приложение № 1
	к договору №_______ от _______

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Подрядчик

	
	Заказчик
ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ"
Финансовый директор

_____________________ А.А. Лебезов







Техническое задание на выполнение работ





Выполнение работ по ремонту здания ГПП-1, пешеходных дорожек на ГПП-1, полов в котельном цехе здания ТЭЦ, помещения приемного колодца в здании береговой насосной станции.
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по ремонту здания ГПП-1, пешеходных дорожек на ГПП-1, полов в котельном цехе здания ТЭЦ, помещения приемного колодца в здании береговой насосной станции.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт здания ГПП-1
	
	

	1. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых 
	100 м2
	8,59

	2. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,088

	3. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	4. 
	Установка дверного блока металлического индивидуального изготовления двупольного, утепленного, с комплектом приборов
	1 м2 проема
	8,8

	5. 
	Дверной блок металлический, двупольный, утепленный индивидуального изготовления с комплектом приборов
	блок
	2

	6. 
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	2

	7. 
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей
	1 м
	17

	8. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных
	100 м2
	0,15

	9. 
	Ремонт кирпичной кладки цоколя при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2
	0,035

	10. 
	Ремонт кирпичной кладки цоколя при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2
	0,045

	11. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,28

	12. 
	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,38

	13. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов
	100 м2
	0,41

	14. 
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов (дверных и оконных) по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0,12

	15. 
	Смена обделок из листовой стали (оконных отливов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,21

	16. 
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	7,98

	17. 
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	7,98

	18. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100 м2
	7,98

	19. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	6,71

	20. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя за 2 раза с земли и лесов 
	100 м2
	1,27

	21. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности оконных и дверных откосов за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0,38

	22. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, пожарных лестниц, венткоробов и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2
	0,21

	23. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,25

	24. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,395

	Раздел: Отмостка
	
	

	25. 
	Разборка покрытий и оснований: существующей бетонной отмостки с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,1963

	26. 
	Разработка грунта вручную под устройство отмостки, группа грунтов 2
	100 м3
	0,262

	27. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.200мм
	100 м3
	0,262

	28. 
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	26,2

	29. 
	Устройство бетонной отмостки толщ.180мм с уклоном от стены
	100 м3
	0,196

	30. 
	Бетон товарный М-200
	м3
	19,992

	31. 
	Заделка шва примыкания отмостки к цоколю  цементным раствором
	10 м
	16,36

	32. 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	1,8

	33. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Окна
	
	

	34. 
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,595

	35. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,14

	36. 
	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
	100 м2
	0,05

	37. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,085

	38. 
	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	8,5

	39. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,31

	40. 
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с  двухкамерным стеклопакетом (32мм)
	м2
	31

	41. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,17

	42. 
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	17

	43. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	39,5

	44. 
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,3

	45. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,14

	46. 
	Ремонт штукатурки оконных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,24

	47. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен под подоконной доской
	100 м2
	0,25

	48. 
	Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (1,0х2,16м)-9шт.
	шт.
	9

	49. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Ремонт пешеходных дорожек на территории ГПП-1
	

	Раздел: Подготовка территории
	

	1. 
	Планировка участка вручную
	100 м2
	2,05

	2. 
	Устройство корыта под дорожки, группа грунтов 2
	100 м3
	0,349

	3. 
	Погрузка грунта лишнего, группа грунтов 1
	1000 м3
	0,0349

	4. 
	Вывоз грунта 
	1 Т ГРУЗА
	45,37

	5. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3
	0,313

	Раздел: Устройство пешеходной дорожки
	
	

	6. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; V=20,5+0,4=20,9 м3
	100 м3
	0,209

	7. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком
	100 м2
	2,05

	8. 
	Плитка тротуарная 8К-10 (1,0х1,0);
	ШТ
	203

	9. 
	Устройство монолитных участков МУ
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,008

	10. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,816

	11. 
	Устройство бетонных ступеней из бетона В15
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,006

	12. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	0,612

	13. 
	Сетка сварная  из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм
	т
	0,0425



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание ТЭЦ. Ремонт полов в котельном цехе
	
	

	1. 
	Разборка покрытий полов: из  плиток метлахских
	100 м2
	1,68

	2. 
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	1,68

	3. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	1,68

	4. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	1,68

	5. 
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм
	м2
	171,36

	6. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного 
	1 Т ГРУЗА
	Весь



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	ТЭЦ. Ремонт приемного колодца в здании береговой насосной станции
	
	

	Раздел: приемный колодец
	
	

	1. 
	Счистка набела с потолков
	100 м2
	0,38

	2. 
	Счистка набела со стен
	100 м2
	0,71

	3. 
	Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,38

	4. 
	Протравка цементной штукатурки стен нейтрализующим раствором
	100 м2
	0,3

	5. 
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка, стен, оконных откосов органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой (38+71+1,6=110,6м2)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,106

	6. 
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей потолка, стен оконных откосов  органосиликатной композицией ОС-12-03
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,106

	7. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,105

	8. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,024

	9. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	10. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0258

	11. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	12. 
	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2
	м2
	2,58

	13. 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0645

	14. 
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0,05

	15. 
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,009

	16. 
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	0,38

	17. 
	Очистка поверхности металлических балок щетками
	1 м2
	25

	18. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,25

	19. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,25

	Раздел: Ремонт наружных стен
	
	

	20. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1

	21. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,6

	22. 
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг
	0,2

	23. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9

	24. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь

	Раздел: Помещение насосной
	
	

	25. 
	Устройство желобов настенных
	100 М ЖЕЛОБОВ
	0,044

	26. 
	Устройство козырька над дверью  из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,0065

	27. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,024

	28. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах
	100 шт.
	0,01

	29. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0252

	30. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных
	компл.
	1

	31. 
	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2
	м2
	2,52

	32. 
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0432

	33. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах
	100 шт.
	0,01

	34. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0447

	35. 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных
	компл.
	1

	36. 
	Блоки дверные двупольные ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2; ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2
	м2
	4,47

	37. 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,112

	38. 
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон
	100 м2 проемов
	0,095

	39. 
	Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,0105

	40. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз  дверных  откосов
	100 м2
	0,0105

	41. 
	Грунтовка глубокого проникновения
	т
	0,000137

	42. 
	Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,0105

	43. 
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен тамбура за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,055

	44. 
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	1 Т ГРУЗА
	Весь



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	       Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
       Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 

	



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 02.06.2014 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже __.__.2014 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	
	СП
	Свод правил

	
	РД
	Руководящий документ



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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