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[bookmark: _Toc318388606][bookmark: _Toc356807606]ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение монтажных работ по установке теплообменников подогрева мазута в количестве 4 шт..


Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 
и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru 
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Техническое задание
. на проведение монтажных работ
по установке теплообменников подогрева мазута в количестве 4 шт.

Для проведения монтажных работ по установке теплообменников необходимо произвести следующие работы:    
1. Демонтаж/монтаж  кровли здания (в т.ч. деревянной конструкции кровли, утепляющего слоя).
2. Частичный демонтаж с последующим восстановлением  кирпичной кладки стен здания
3. Демонтаж/монтаж плит перекрытия.
4. Демонтаж/монтаж  бетонной перемычки.
5. Для проведения работ по монтажу теплообменников необходимо демонтировать с последующим восстановлением металлическую внутреннюю перегородку, разделяющую здание на две части (рабочую зону и зону обслуживания).
6. Демонтировать  с последующим восстановлением наружного пристроенного металлического строения. При проведении восстановительных работ пристрой установить на бетонную стяжку с предварительной подготовкой грунта.
7. Демонтаж/монтаж  деревянного пола с утеплителем. 
8. Демонтаж/монтаж теплообменников 4 шт. общая масса 7,0 тонн. При проведении монтажных работ по установке теплообменников необходимо выставить теплообменники в плоскостях. Согласовать со службами разрешение на проведение сварочных работ в помещении категории А.  
9. Демонтаж рамы демонтируемых теплообменников.
10. Монтаж рамы монтируемых теплообменников. 
11. Демонтаж/монтаж паропровода четыре трубы D 57 (в т. ч. фланцевые соединения) с последующейтеплоизоляцией.
12. Демонтаж/монтаж труб подачи мазута D150споследующей теплоизоляцией.
13. Демонтаж/монтажфланцев на трубах подачи мазутаD150.
14. Устройство обвязки металлической конструкции по существующей раме.
15. Устройство бетонного основания металлической конструкции.
16. Вывоз мусора.
17. Учесть работу механизмов.
18. Провести испытание теплообменников (отладка, пусконаладочные работы).
Работы вести с соблюдением требований норм производства строительных работ, норм промышленной безопасности и норм охраны труда, норм охраны окружающей среды.
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