
	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2013г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-15.13 «Курская АЭС-2. Энергоблоки №№1,2. Разработка рабочей документации по теме: «Обследование технического состояния зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС с разработкой рабочей документации для их использования в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2»

том 2 «техническая часть»

2013 г.
Техническое задание
на обследование технического состояния зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС с разработкой рабочей документации для их использования в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Курская АЭС. Энергоблоки №1,2

	2
	Местоположение объекта
	Курская область, г. Курчатов.

	3
	Наименование работ
	Обследование технического состояния зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС с разработкой рабочей документации для их использования в составе строительно-монтажной базы Курской АЭС-2

	4
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	5
	Подрядчик-исполнитель
	Определяется путем конкурсных процедур

	6
	Вид строительства
	Новое строительство

	7
	Основание для проведения работ
	Приказ 9/29-П от 21.01.2013г.

	8
	Сроки и этапы выполнения работ
	В соответствии с календарным планом, Приложение №2

	9
	Вид документации
	Организационно-технологическая документация

	10
	Цель работы и задачи
	1. определить техническое состояние строительных конструкций существующих зданий и сооружений, а так же подключённые к ним сети (водопровода, канализации, электроснабжения и теплоснабжения) строительно-монтажной базы Курской АЭС для определения возможности их использования в составе строительно-монтажной базы для строительства Курской АЭС-2 согласно перечню:

Площадка ГИДРОСТРОЙ

1.1) Лит. А.
Административно-бытовой корпус. Двухэтажное здание, сблокированное с мастерскими.
S=1292,3 м2, Vстроит.=8045 м3 (по техническому паспорту).

1.2) Лит. В.
Гараж для тракторов на 3 бокса.
S=99,7 м2, Vстроит.=429 м3 (по техническому паспорту).

База УМСР

1.3) Лит. А.
Одноэтажное здание служебного назначения.
S=103,9 м2, Vстроит.=332 м3 (по техническому паспорту).

1.4) Лит. Б.
Одноэтажное производственное здание.
S=299,97 м2, Vстроит.=1920 м3 (по техническому паспорту).

1.5) Лит. Б1.
Одноэтажное производственное здание.
S=440,4 м2, Vстроит.=2819 м3 (по техническому паспорту).

1.6) Лит. В.
Одноэтажное здание служебного назначения.
S=1349,7 м2, Vстроит.=8257 м3 (по техническому паспорту).

1.7) Лит. В1.
Одноэтажное производственное здание с пристроенными вспомогательными помещениями.
S=1348,7 м2, Vстроит.=8251 м3 (по техническому паспорту).

1.8) Лит. В2.
Трехэтажное здание АБК сблокированное с двумя производственными цехами.
S=2281,896 м2, Vстроит.=21697 м3 (по техническому паспорту).

Площадка АТП

1.9) Лит. А.
Административно-бытовой корпус, состоящий из одноэтажной и 2-хэт. частей.
S=774,1 м2, Vстроит.=4151 м3 (по техническому паспорту).

1.10) Лит. В.
Одноэтажное производственное здание.
S=544,2 м2, Vстроит.=3174 м3 (по техническому паспорту).

1.11) Лит. В1.
Одноэтажное производственное здание, состоящее из двух блоков ремонтных мастерских и одного блока бытовых помещений.
S=1755,8 м2, Vстроит.=9281 м3 (по Техническому паспорту).

1.12) Лит. В2.
Одноэтажное здание мастерских для ремонта автотранспорта на 7 боксов с пристроенными вспомогательными помещениями.
S=1062 м2, Vстроит.=7992 м3 (по техническому паспорту).

1.13) Лит. В3.
Одноэтажное здание мастерских для ремонта автотранспорта на 10 боксов с пристроенным 2-х этажным бытовым корпусом.
S=1077,2 м2, Vстроит.=10283 м3 (по техническому паспорту).

1.14) Лит. В6.
Одноэтажное производственное здание.
S=377,5 м2, Vстроит.=3020 м3 (по техническому паспорту).

1.15) Лит. В7.
Одноэтажное здание ремонтных мастерских на две стоянки.
S=230,9 м2, Vстроит.=1801 м3 (по Техническому паспорту).

1.16) Лит. В8.
Административно-производственное здание.
S=418,3 м2, Vстроит.=1625 м3 (по техническому паспорту).

Склады базы УПТК

1.17) Лит. Б.
Одноэтажное двухпролетное здание прирельсового склада.
S=3799 м2, Vстроит.=18082 м3 (данные по техническому паспорту).

1.18) Лит. Б1.
Одноэтажное двухпролетное здание прирельсового склада.
S=1937 м2, Vстроит.=7561 м3 (по техническому паспорту).

1.19) Лит. Б2.
Одноэтажное двухпролетное здание прирельсового склада.
S=1860,5м2, Vстроит.=8255 м3 (по техническому паспорту).
1.20) Навес под оборудование размером 36 х 24м

1.21) По территориям баз «Площадка ГИДРОСТРОЙ», База УСМР, «Площадка АТП», База УПТК

- дороги и площадки;

- пути козлового крана;

- ограждения территорий;

- сети водоснабжения, водоотведения (в т.ч. ливневка), теплоснабжения и электроснабжения (3 участка по 10 кВ).

2. Разработать рабочую документацию на реконструкцию обследованных зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС согласно перечню:

Площадка ГИДРОСТРОЙ

2.1) Лит. А.
Прежнее назначение – Административно-бытовой корпус. Двухэтажное здание, сблокированное с мастерскими.
Новое назначение – Административно-бытовой корпус с мастерскими служб ОГМ и ОГЭ.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВК, ЭС, ЭО, СС, ПС, СМ.

2.2) Лит. В.
Прежнее назначение – Гараж для тракторов на 3 бокса.
Новое назначение – Гараж для строительной техники на 3 бокса.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ОВ, ЭС, ЭО, ПС, СМ.

База УМСР

2.3) Лит. А.
Прежнее назначение – Одноэтажное здание служебного назначения.
Новое назначение – Здание служебного назначения для подрядной организации «Б».
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ПС, СС, СМ.

2.4) Лит. Б.
Прежнее назначение – Одноэтажное производственное здание.
Новое назначение – Производственное здание для подрядной организации «А».
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ОВ, ЭС, ЭО, ПС, СМ.

2.5) Лит. Б1.
Прежнее назначение – Одноэтажное производственное здание.
Новое назначение – Производственное здание для подрядной организации «А».
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ОВ, ЭС, ЭО, ПС, СМ.

2.6) Лит. В.
Прежнее назначение – Одноэтажное здание служебного назначения.
Новое назначение – Производственное здание для подрядной организации «А».
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ПС, СМ.

2.7) Лит. В1.
Прежнее назначение – Одноэтажное производственное здание с пристроенными вспомогательными помещениями.
Новое назначение – Производственное здание для подрядной организации «Б».
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ПС, СМ.

2.8) Лит. В2.
Прежнее назначение – Трехэтажное здание АБК сблокированное с двумя производственными цехами.
Новое назначение – Административно-бытовой корпус подрядных организаций «А» и «Б».
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ПС,  АТП, СС, СМ.

Площадка АТП

2.9) Лит. А.
Прежнее назначение – Административно-бытовой корпус, состоящий из одноэтажной и двухэтажной частей.
Новое назначение – Административное здание.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВК, ЭС, ЭО, ПС, СС, СМ.

2.10) Лит. В.
Прежнее назначение – Одноэтажное производственное здание
Новое назначение – Складское отапливаемое помещение для хранения технологического оборудования.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ОПС, СС, СМ.

2.11) Лит. В1.
Прежнее назначение – Одноэтажное производственное здание, состоящее из двух блоков ремонтных мастерских и одного блока бытовых помещений.
Новое назначение – Складское отапливаемое помещение для хранения технологического оборудования.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ОПС, СС, СМ.

2.12) Лит. В2.
Прежнее назначение – Одноэтажное здание мастерских для ремонта автотранспорта на 7 боксов с пристроенными вспомогательными помещениями.
Новое назначение – Два отдельных отапливаемых здания складского назначения размером 19,0*12,0 (S=228 м2) и 24,0*12,0 (S=288 м2) получаются после разборки существующей средней части.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ОПС, СС, СМ.

2.13) Лит. В3.
Прежнее назначение – Одноэтажное здание мастерских для ремонта автотранспорта на 10 боксов с пристроенным 2-х этажным бытовым корпусом.
Новое назначение – Складское отапливаемое помещение для хранения технологического оборудования.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ОПС, СС, СМ.

2.14) Лит. В6.
Прежнее назначение – Одноэтажное производственное здание.
Новое назначение – Складское отапливаемое помещение для хранения технологического оборудованию.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ОПС, СС, СМ.

2.15) Лит. В7.
Прежнее назначение – Одноэтажное здание ремонтных мастерских на две стоянки.
Новое назначение – Складское отапливаемое помещение для хранения технологического оборудования.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ОПС, СС, СМ.

2.16) Лит. В8.
Прежнее назначение – Административно-производственное здание.
Новое назначение – Административное здание.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВК, ЭС, ЭО, ПС, СС, СМ.

Склады базы УПТК

2.17) Лит. Б.
Прежнее назначение – Одноэтажное двухпролетное здание прирельсового склада.
Новое назначение – Прирельсовый отапливаемый склад с двухсторонней рампой для хранения технологического оборудования.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС,  ЭО, ОПС, СС, СМ.

2.18) Лит. Б1.
Прежнее назначение – Одноэтажное двухпролетное здание прирельсового склада.
Новое назначение – Прирельсовый отапливаемый склад с двухсторонней рампой для хранения технологического оборудования.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ОПС, СС, СМ.

2.19) Лит. Б2.
Прежнее назначение – Одноэтажное двухпролетное здание прирельсового склада.
Новое назначение – Прирельсовый отапливаемый склад с двухсторонней рампой для хранения технологического оборудования.
Требуемые разделы документации – ТХ, АС, ВК, ОВ, ЭС, ЭО, ОПС, СС, СМ.
2.20) Навес под оборудование размером 36 х 24м.

2.21) По территориям площадок «Площадка ГИДРОСТРОЙ», База УСМР, «Площадка АТП», База УПТК
Требуемые разделы документации – ГП и внутриплощадочные сети 

	11
	Требования к составу разрабатываемой документации
	Перечень этапов выполняемых работ приведен в Календарном плане (Приложение №2).

Требования к обследованию фактического технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений СМБ Курской АЭС:
· провести визуальное обследование строительных конструкций зданий для выявления конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

· провести инженерное обследование строительных конструкций зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии с фото-фиксацией дефектов и проверкой влияния обнаруженных дефектов на их несущую способность.

· определить физико-механические характеристики материалов конструкций, проверка несущей способности которых необходима.

· выполнить необходимые вскрытия конструкций для определения конструкций уточнения расчетной схемы здания.

· сделать выводы о техническом состоянии строительных конструкций, их несущей способности и соответствие строительным нормам.

· выполнить  обмерочные  чертежи зданий пригодных для дальнейшего их использования.

· разработать рекомендации (при необходимости) по приведению обследуемых конструкций сооружения в состояние пригодное для дальнейшей эксплуатации.

· разработать рабочую документацию на реконструкцию обследованных зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС по факту технического состояния строительных конструкций обследованных зданий, сетей, дорог с площадками и путями козловых кранов с выдачей данных о потребностях проектируемых зданий для обеспечения  их работоспособности (вода, тепло, электричество, очистные сооружения).
· разработать и согласовать с Заказчиком процедуру качества для проектных работ.

Принимаемые проектные решения должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил РФ; должны сочетать оптимальное использование ресурсов с экономической целесообразностью и обеспечением безопасности на всех этапах строительства и эксплуатации.

	12
	Особые условия
	Не требуются

	13
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	14
	Вариантная проработка
	Не требуется

	15
	Исходные данные
	1. Генеральный план существующей строительной базы Курской АЭС.

2. Материалы инженерных изысканий, включая топосъемку с инженерными сетями.
Услуги

· Обеспечить специалистам Исполнителя доступ в обследуемые здания и сооружения строительно-монтажной базы Курской АЭС, в т.ч. в отдельные их помещения.

	16
	Порядок предоставления результатов работы
	1) Сроки выдачи документации приведены ниже.

2) Общее количество документации, передаваемой Заказчику: в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе (один в переплете и один несброшюрованный) и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на магнитных и/или оптических носителях;

3) Документация на электронном носителе предоставляется в не редактируемом формате *pdf и в формате программных продуктов в которых она разрабатывалась (в формате MS Office версии не ниже 2000 года; чертежи – в AutoCAD (*dwg) версии не ниже 2000 года; рисунки – в растровом виде (*jpg, *tif). На поверхности CD указать Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

4)  Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

Порядок передачи документации Заказчику.

– разработанную документацию Исполнитель передает Заказчику на согласование в 1 (одном) экземпляре в бумажном виде и электронном виде на CD в формате pdf. При этом оформляется сопроводительное письмо и накладная о передаче документации.

– заказчик проверяет полученную документацию. При наличии замечаний Заказчик возвращает документацию на доработку; при отсутствии замечаний – направляет Исполнителю письмо о её согласовании.

– получив сообщение о согласовании документации Исполнитель тиражирует документацию и передает ее Заказчику в установленном количестве. При этом оформляется сопроводительное письмо и накладная о передаче документации.

	17
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


Сроки выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ  по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения: начало, окончание (число. месяц. год)
	Перечень документации, передаваемой  Заказчику

	1
	2
	3
	4

	1
	Этап 1. Обследование зданий площадок СМБ 
	со дня заключения договора
	Технические отчеты по результатам обследования.

	
	
	25.03.13
	

	2
	Этап 2. Обследование сетей, дорог, площадок и путей козловых кранов на площадках СМБ. 
	26.03.13
	Технические отчеты по результатам обследования.

	
	
	25.04.13
	

	3
	Этап 3. Рабочая документация на реконструкцию обследованных зданий СМБ  
	26.03.13
	Проектная документация стадии "Р"

	
	
	30.04.13
	

	4
	Этап 4. Рабочая документация на реконструкцию/перекладку сетей, дорог, площадок и путей козловых кранов на обследованных площадках.  
	01.06.13
	Проектная документация стадии "Р"

	
	
	30.07.13
	
























































































































































































































































