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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт наружной канализации здания 21 (ПРК) в отделении Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Капитальный ремонт наружной канализации здания 21 (ПРК) в отделении Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Земляные работы, ремонт инженерных сетей и сооружений.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Камчатский край, ЗАТО г. Вилючинск, б. Крашенинникова. 

Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Особых требований нет. Разработать ППР до начала производства работ согласно СНиП 3.01.01-85*. Состав ППР указан в подразделе 3.2. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Для обеспечения санитарной обработки людей при выполнении работ в отделении Вилючинск необходимо выполнить текущий ремонт наружных сетей хоз-бытовой канализации здания 21 (пост радиационного контроля) и устройство спецканализации. 
Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: 
- хоз-бытовая канализация из хризотилцементных безнапорных труб д-150 мм протяженностью 214 м, щебеночное основание б-0,1 м, ж/б колодцы д-1 м – 8 шт.;
- спец канализация из хризотилцементных безнапорных труб д-150 мм протяженностью 30 м, щебеночное основание б-0,1 м, ж/б колодцы д-1 м – 3 шт., установка герметичной емкости (материал заказчика) на песчаное основание б-0,2 м.

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Состав ППР:
- календарный план производства работ;
- график поступления на объект строительных конструкций и материалов;
- требования по технике безопасности.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Таблица 1. Ведомость объемов работ
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

1

2

3

4

                           Раздел 1. Земляные работы

1

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,56175

2

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,535

3

Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50 см

1000 м3 уплотненного грунта

0,535

4

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)

1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

0,428

                           Раздел 2. Хоз-бытовая канализация санпропускника (ПРК здание 21)

5

Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм

100 м

2,14

6

Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича

1 м3 кладки

1,5

7

Устройство основания под трубопроводы: щебеночного

10 м3 основания

2,14

8

Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм

1 км трубопровода

0,214

9

прим. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (кожух через дорогу)

1 км трубопровода

0,01

10

прим. Протаскивание в футляр  труб диаметром: 150 мм (кожух через дорогу)

100 м трубы, уложенной в футляр

0,1

11

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,464

12

Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих

1 врезка

2

                           Раздел 3. Спецканализация санпропускника (ПРК здание 21)

13

Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм

1 км трубопровода

0,03

14

прим. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (кожух через дорогу)

1 км трубопровода

0,01

15

прим. Протаскивание в футляр  труб диаметром: 150 мм (кожух через дорогу)

100 м трубы, уложенной в футляр

0,1

16

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах

10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

0,174

17

Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих

1 врезка

2

                           Емкость для сбора загрязненных вод у здания 21

18

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3

1000 м3 грунта

0,07168

19

Устройство основания под фундаменты: щебеночного

1 м3 основания

1,024

20

Устройство основания под фундаменты: песчаного

1 м3 основания

2,048

21

Установка баков металлических для воды массой: 1 т (материал заказчика)

10 баков

0,1

                           Раздел 4. Прочие работы

22

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза

1 т груза

51,68

23

Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов бортовым автомобилем грузоподъемностью 15 т: расстояние перевозки 40 км; нормативное время пробега 3,599 час; класс груза 1

1 тонна

27,3




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	              Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. Расчет потребности материалов -  согласно локальному сметному расчету. 

             Сведения о наличии местных материалах в г. Вилючинске: щебень, 5-10 мм, асфальтобетон - доставка из карьера г. Елизово, расстояние 35 км; щебень, 20-40 мм, скала, песок, бетон, ЖБИ, труба, арматура - доставка из г. Петропавловска-Камчатского, расстояние 70 км.
Таблица 2. Ведомость материалов
№ пп

Наименование

Ед. изм.

Общее кол-во

1

3

4

5

1

Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный

т

0,00004

2

Олифа комбинированная, марки: К-3

т

0,00002

3

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг

т

0,01282

4

Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм

т

0,001

5

Резина листовая вулканизованная цветная

кг

6,2

6

Смазка солидол жировой марки «Ж»

т

0,00096

7

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400

т

0,0051

8

Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300

т

0,004

9

Электроды диаметром: 4 мм Э42

т

0,0026

10

Очес льняной

кг

0,02

11

Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм

м

245,94

12

Муфты хризотилцементные: САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм

шт.

82,47

13

Кольца резиновые для хризотилцементных: напорных муфт САМ

кг

20,01

14

Флюс: АН-47

т

0,0014

15

Опалубка металлическая

т

0,01085

16

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта

м3

0,02108

17

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 5 мм

м

20,08

18

Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)

м3

0,26

19

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

м3

2,6154

20

Раствор готовый кладочный цементный марки: 50

м3

0,4913

21

Раствор готовый кладочный цементный марки: 100

м3

0,2309

22

Раствор асбоцементный

м3

0,07656

23

Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм

м

9,614

24

Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ

м3

1,2378

25

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм

м3

1,331

26

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм

м3

26,75

27

Песок природный для строительных: работ средний

м3

1,8208

28

Песок природный для строительных: растворов средний

м3

2,458

29

Люки чугунные: легкие

шт.

11

30

Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы

т

0,506




РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Заказчик предоставит необходимую информацию подрядчику после подписания договора.
	Таблица 3. Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

1
ЛСР - Локальный сметный расчет № 1 (локальная смета)
Капитальный ремонт наружной канализации здания 21 (ПРК) в отделении Вилючинск.
5



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуется.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ: с момента подписания договора обеими сторонами; окончание выполнения работ: 18 сентября 2015 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Поставляемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. На момент выполнения работ должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО г. Вилючинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992 г. № 3297-1.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

За необеспечение безопасных условий труда, правил охраны труда, повторяющиеся нарушения и допущенные несчастные случаи на Подрядчика налагается штраф в размере 100 МРОТ за каждое допущенное нарушение.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик выполняет работу в полном объеме и установленные сроки. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик ведет, а по завершении работ передает Заказчику исполнительную документацию, состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т.д.) представления документации в соответствии с разделом 13.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


     РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ 

	Для обеспечения санитарной обработки людей при выполнении работ в отделении Вилючинск необходимо выполнить капитальный ремонт наружных сетей хоз-бытовой канализации здания 21 (пост радиационного контроля) и устройство спецканализации.


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	            Перед началом работ Подрядчик обеспечивает допуск людей и техники, необходимой для выполнения работ, на территорию ЗАТО г. Вилючинск в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от 11.07.1996 г.

            Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:

- наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, раздел 3:

п.2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений;

п.3.1. Механизированная разработка грунта; 

п.3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.
Персонал Подрядчика должен иметь гражданство Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ЛСР
	Локальный сметный расчет (локальная смета)


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1.
	Схема. Капитальный ремонт наружной канализации здания 21 (ПРК) в отделении Вилючинск.
	1


6

