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№ закупки 




Заказчик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

Озёрск, 2011 г.
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.

1.1.Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса заказчика: федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (далее – Заказчик), расположенное по адресу: 456780, Челябинская область г. Озёрск, пр. Ленина, 31.

Контактное лицо: Заровнятных Александра Анатольевна
Тел.: 8 (35130) 2-53-31
Факс: 8 (35130) 2-32-93 

Адрес электронной почты: AAZarovnyatih@po-mayak.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (в пятницу с 8-30 до 16-30) время местное.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора

Наименование работ: выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, обеспечение материалами, изделиями и оборудованием в объемах, предусмотренных рабочей документацией по объекту «Завод… Автоматизированные узлы учета».
Подробные сведения о выполняемых работах представлены в разделе 4 «Техническое задание» настоящего извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора подряда по объекту «Завод… Автоматизированные узлы учета» по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» (далее по тексту – Извещение).

Договор подряда на выполнение работ (далее по тексту – Договор) представлен в Приложении №3 к настоящему Извещению. 

Объем выполняемых работ:  в соответствии с разделом 4 настоящего Извещения.
Место (адрес) выполнения работ: 

Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

Срок окончания выполнения работ: 20 ноября 2011 года.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых работ: срок гарантии качества выполненных работ 24 месяца со дня подписания Сторонами акта о приемке работ. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат работ по Договору.

1.4. Форма, сроки и условия оплаты работ:
Форма оплаты: безналичный расчет. 

Сроки и условия оплаты: 

Оплата выполненных Подрядчиком Работ по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за предоставлением Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора: 4 847 370,00 (четыре миллиона восемьсот сорок семь тысяч триста семьдесят) рублей в текущих ценах, включая НДС.
1.6. Порядок формирования цены Договора: 
Цена Договора учитывает расходы на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по Договору, включая расходы на обеспечение работ материалами, изделиями и оборудованием в объемах, предусмотренных рабочей документацией, затраты по перевозке рабочих к месту работы и обратно, инфляцию  а также налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи.
Затраты на пусконаладочные работы не должны превышать 559 308,00 (пятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемь) рублей, включая НДС. 

Затраты по перевозке рабочих к месту работы и обратно не должны превышать 44 557,00 (сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей, включая НДС.

1.7. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.

1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с  подрядчиками: российский рубль.

1.10. Срок подписания победителем запроса котировок Договора и передача его Заказчику: 
Победитель запроса котировок обязан подписать Договор и передать его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через четырнадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.11. Срок и порядок  заключения Договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: 
Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через тридцать пять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок (далее по тексту - Сайт): 
http://www.a-k-d.ru. 
Контактное лицо: Богданова Татьяна 

Тел.: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
1.13. Дата и время начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 01  июля 2011 года в 18:00 (время московское).
1.14. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 07 июля 2011 года в  07:00 (время московское).

1.15. Дата окончания рассмотрения и оценки котировочных заявок: 

не позднее 12 июля 2011 года.
1.16. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

1.17. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе представить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.

Раздел  2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор, а именно участник должен представить: 
· Копию устава, учредительного договора в действующей редакции;

· Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении настоящей закупочной процедуры;
· Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (приказ о назначении на должность руководителя, доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью и подписью руководителя);

2) обладать необходимыми лицензиями и свидетельствами о допуске на производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора, а именно участник должен представить: 

· копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

	Номер вида работ
	Наименование вида работ

	15.5
	Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений

	16.1
	Укладка трубопроводов водопроводных

	16.2
	Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

	16.3
	Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

	17.1
	Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

	17.4
	Устройство канализационных и водосточных колодцев

	23.6
	Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

	24.10
	Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств


3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) документ, подтверждающий право на выполнение монтажных, пусконаладочных работ оборудования марки «Взлет», выданных предприятием изготовителем;

7) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

8) Представить в составе заявки официальный документ органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или Участника процедуры закупки, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающий право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;.
9) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.

2.2. Победитель в проведении запроса ценовых котировок обязан подписать договор и вернуть его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через четырнадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
2.3. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать технические и другие характеристики, являющиеся предметом Договора, двусмысленность в формулировках не допускается.
Раздел  3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК
3.1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
3.2. Котировочная заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме.
3.3. Внимание!
Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре должен обязательно представить Заказчику (прикрепить) отдельными файлами: котировочную заявку (Форма котировочной заявки представлена в Приложение №1 к настоящему Извещению) и обязательные документы, указанные в котировочной заявке. Котировочная заявка и обязательные документы прикрепляются в отсканированном варианте, в формате pdf.

3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП                http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».  

Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой площадки www.A-K-D.ru
3.5. Направляемые Участниками запроса котировок цен котировочные заявки по форме должны соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки (Приложение №1 к настоящему Извещению).
Раздел 4. Техническое задание


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту

 «Завод … Автоматизированные узлы учета»
1. Общие сведения об объекте

1.1. Объекты «Завод ... Автоматизированная система учёта стоков»,  «Завод ...
Автоматизированная система учёта расхода ХПВ» находятся на территории промышленной площадки ФГУП «ПО Маяк».

1.2. Целью проектов является создание автоматизированных систем учёта стоков и ХПВ на заводе …
2. Особые  условия выполнения работ

2.1. Работы проводятся в условиях действующего предприятия.

2.2. Фактические  условия производства работ - допустимые  (письмо об условиях  труда на объекте будет выдано подрядчику после заключения договора).

3. Требования к качеству и результатам работ

Работы должны быть выполнены в соответствии  с техническими требованиями СНиП3.05.06-85, СНиП 3.05.01, СНиП 2.04.01-85.
4.Ведомость объёмов работ.

Выполнение работ по объекту включает в себя строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, обеспечение  работ материалами, изделиями, оборудованием в объёмах, предусмотренных рабочей документацией:

ФП 05.19.  Здание… Автоматизированная   система учёта расхода ХПВ;

ФП 05.20. Здание… Автоматизированная система учёта расхода  ХПВ;
ФП 05.15.  Здание… Автоматизированная система учёта расхода ХПВ;  

ФП 05.28. Здание… Автоматизированная система учёта стоков;  

ФП 06.16. Здание…  Автоматизированная система учёта стоков;
ФП 05.29. Здание...  Автоматизированная система учёта стоков;

ФП 05.37. Здание...  Автоматизированная система учёта стоков;

ФП 05.25. Здание...  Автоматизированная система учёта стоков;

ФП 06.15. Здание...  Автоматизированная система учёта стоков;  
ФП05.14. Здание...Автоматизированная система учёта расхода оборотного водоснабжения.

4.1. В процессе выполнения  работ по объекту необходимо выполнить: 

· в здании… монтаж 2-х комплектов  расходомеров-счётчиков «Взлёт-МР», монтаж первичных преобразователей на 4-х существующих  водоводах в местах установки демонтируемых счётчиков ТСТ-1М, монтаж силовых   и контрольных кабелей;

· в здании… монтаж комплекта  расходомера-счётчика «Взлёт-МР», монтаж первичного  преобразователя на водоводе на месте существующего счётчика, монтаж силовых   и  контрольных кабелей;
·  в здании…  монтаж 2-х комплектов  расходомеров-счётчиков «Взлёт-МР», монтаж первичных   преобразователей на 3-х существующих  водоводах , монтаж силовых  и контрольных кабелей;
· в здании… монтаж комплекта  расходомера-счётчика «Взлёт-МР», монтаж первичного  преобразователя на существующем водоводе, монтаж силовых, телефонного и контрольных кабелей;
·  в здании…  монтаж комплекта  расходомера-счётчика «Взлёт-МР», монтаж первичного преобразователя на существующем водоводе, монтаж силовых и контрольных кабелей;
·  в зданиях…и … монтаж комплекта расходомера-счётчика «Взлёт-РСЛ» , монтаж акустической  системы расходомера -счётчика на U-образном  лотке,  монтаж щита РЩ,  монтаж силовых  и  контрольных кабелей;
· в здании… монтаж комплекта  расходомера-счётчика «Взлёт-МР»,  монтаж первичного  преобразователя на трубопроводе во вновь проектируемом колодце, монтаж силовых  и  контрольных кабелей;
· в здании… монтаж комплекта расходомера-счётчика «Взлёт-РСЛ» , монтаж акустической  системы расходомера-счётчика на U-образном  лотке, монтаж щита РЩ,  монтаж силовых, телефонного и контрольных  кабелей,  подключение  аппаратуры уплотнения   абонентских  линий;
· в здании… монтаж комплекта расходомера-счётчика «Взлёт-МР», монтаж первичного  преобразователя на существующем водоводе, монтаж силовых, телефонного  и контрольных  кабелей.

· в здании… монтаж 2-х комплектов расходомеров-счётчиков «Взлёт-МР», монтаж  3-х  первичных  преобразователей на существующих  водоводах в колодце и в здании, установка программно-вычислительного комплекса в здании ЦРП-11, монтаж силовых, телефонного  и  контрольных    кабелей.

4.2. Ведомость объемов работ в соответствии с нижеприведенными локальными сметами:

ФП 05.25
· Локальная смета № 02-01-011 «Автоматизация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 45,174 тыс. рублей;

· Локальная смета № 02-01-021 «Канализация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 0,747 тыс. рублей.

· Локальная смета № 06-02-011 «Внешние сети». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 24,831 тыс. рублей.

ФП 05.37
· Локальная смета № 02-01-01 «Автоматизация» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 28,983 тыс. рублей.

· Локальная смета № 05-02-02 «Внешние сети» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 19,206 тыс. рублей.

· Локальная смета № 06-03-03 «Наружная канализация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 20,093 тыс. рублей.

ФП 05.29
· Локальная смета № 02-01-01 «Автоматизация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 30,486 тыс. рублей;

· Локальная смета № 02-01-02 «Канализация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 0,747 тыс. рублей.

· Локальная смета № 05-02-03 «Внешние сети». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 3,97 тыс. рублей.

ФП 05.15
· Локальная смета № 02-01-01 «Автоматизация» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 91,427 тыс. рублей.

· Локальная смета № 02-01-02 «Водопровод» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 17,279 тыс. рублей.

ФП 05.19
· Локальная смета № 02-01-01 «Автоматизация» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 90,921 тыс. рублей.

· Локальная смета № 02-01-02 «Водопровод» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 0,601 тыс. рублей.

ФП 05.20
· Локальная смета № 02-01-01 «Автоматизация» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 42,005 тыс. рублей.

· Локальная смета № 02-01-02 «Водопровод» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 2,681 тыс. рублей.

ФП 05.28
· Локальная смета № 02-01-01 «Автоматизация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 39,459 тыс. рублей;

· Локальная смета № 02-01-02 «Канализация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 3,438 тыс. рублей.

· Локальная смета № 05-02-03 «Внешние сети». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 11,762 тыс. рублей.

ФП 06.16
· Локальная смета № 02-01-01 «Автоматизация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 39,308 тыс. рублей;

· Локальная смета № 02-01-02 «Канализация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 4,61 тыс. рублей.

· Локальная смета № 05-02-03 «Внешние сети». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 4,59 тыс. рублей.

ФП 06.15
· Локальная смета № 02-01-01 «Автоматизация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 42,798 тыс. рублей;

· Локальная смета № 6101/02-01-02 «Канализация». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 8,715 тыс. рублей.

· Локальная смета № 61001/05-02-03 «Внешние сети». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 17,948 тыс. рублей.

ФП 05. 14
· Локальная смета №1 «КИП» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 274,405 тыс. рублей.

· Локальная смета №4 «Автоматизация» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 95,01 тыс. рублей.

· Локальная смета №2 «Водопровод». Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 11,198 тыс. рублей.

· Локальная смета №3 «Водопровод. Наружные сети» Сметная стоимость подлежащих выполнению работ в базовых ценах 2000 года составляет 5,537 тыс. рублей.

Локальные сметы в форме электронных файлов прилагаются к настоящему техническому заданию: 

	
	

	
	

	
	


- «Локальные сметы ФП 05.25»;

- «Локальные сметы ФП 05.37»;

- «Локальные сметы ФП 05.29»;

- «Локальные сметы ФП 05.15»;

- «Локальные сметы ФП 05.19»;

- «Локальные сметы ФП 05.20»;

- «Локальные сметы ФП 05.28»;

- «Локальные сметы ФП 06.16»;

- «Локальная смета ФП 06.16»;

- «Локальные сметы ФП 06.15»;

- «Локальные сметы ФП 05.14».
Приложение № 1 к Извещению о проведении

 запроса ценовых котировок в электронной форме 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

(оформляется на фирменном бланке организации)
№ документа

Куда:

Дата

ФГУП «ПО «Маяк»

Котировочная заявка
на выполнение работ










Наименование работ

Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31


Наименование Заказчика

От кого: ____________________________________________________________________

Наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
_____________________________________________________________________________место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)
Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: 
Расчетный счет: 
Корреспондентский счет: 

БИК:

ИНН:


ОКПО:              

ОКВЭД:

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок цен федерального государственного унитарного предприятия «Производственного объединения «Маяк» на  _________________, а также применимые к нему нормативные правовые акты, _________________________________________________________________
Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)
                              










 в лице_________________________________________________________________
                         Наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.
сообщает, что согласно исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика о проведении запроса ценовых котировок от 

 №


, и предлагает выполнить указанные ниже работы в полном объеме со следующими показателями:
1.  Наименование работ: _______________________________________________________

2. Особые условия выполнения работ:__________________________________________

3. Требования к качеству и результатам работ:__________________________________

4. Ведомость объемов работ:____________________________________________________

5. Место выполнения работ: ___________________________________________________

6. Срок окончания выполнения работ: __________________________________________

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполняемых  работ:________________________________________________________________________
8. Форма оплаты: _____________________________________________________________
9. Сроки, порядок оплаты: ____________________________________________________

10. Порядок формирования цены Договора:  








Мы согласны выполнить работы по следующей цене Договора ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. 


Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес со стороны Заказчика и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 «Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки» Извещения и прикрепляем к своей заявке обязательные документы в электронном виде (в отсканированном варианте):

а) устав предприятия в действующей редакции в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и  подписью руководителя) – одним файлом;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме выписку из ЕГРИП – одним файлом;

в) копию справки  ИФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, полученную  не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте настоящего Извещения о проведении запроса ценовых котировок– одним файлом;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора и котировочной заявки (документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя) – одним файлом;

д) необходимые лицензии, свидетельства о допуске на производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющиеся предметом заключаемого Договора – одним файлом, а именно:
- свидетельство  о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;

е)  документ органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или Участника процедуры закупки, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающий право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
ж) Сертификат или иной документ, подтверждающий  право на выполнение монтажных, пусконаладочных работ оборудования марки «Взлет», выданный предприятием изготовителем.

Мы обязуемся подписать Договор и вернуть его Заказчику не ранее чем через десять дней и не позднее, чем четырнадцать дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Договор будет заключён на условиях, предусмотренных в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме и по цене, предложенной нами в настоящей заявке на участие в запросе ценовых котировок. 

Поданное нами ценовое предложение корректировке с нашей стороны не подлежит.
Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель 

на осуществление действий от имени 

участника размещения заказа)


_____________________/                         /

               (подпись)
 м.п.

                                                      Приложение № 3

 к Извещению о проведении запроса
 ценовых котировок 
8. ПРОЕКТ договора


ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________

по объекту

«Завод … Автоматизированные узлы учета»
г. Озерск            

                                                   « ____» _______________ 2011 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в лице ________________________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им строительно-монтажных  и пусконаладочных работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;
Акт приемки законченного строительством объекта – типовая межотраслевая форма № КС-11, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а);

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией - типовая межотраслевая форма № КС-14, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а);

Гарантийный срок - период, в течение которого Подрядчик обязуется устранить собственными силами за свой счет допущенные Недостатки (Несоответствия, Дефекты), являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;
Исполнительная документация - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ и фиксирующая процесс производства Работ и техническое состояние Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство  Работ и подтвержденными в   установленном порядке.  К  Исполнительной документации относятся: акты на скрытые работы, акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов, электроустановок и электросетей, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в атомной промышленности;
Календарный план выполнения работ – план выполнения работ на  Объекте с разбивкой по видам Работ, устанавливающий начальные и конечные сроки и объемы выполнения Работ, и являющийся неотъемлемой  частью (Приложение №3) настоящего Договора; 
Материалы, Изделия, Оборудование - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование, входящие в состав Работ в соответствии с Рабочей  документацией;
Недостатки (Несоответствия, Дефекты) - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей  документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов, Изделий, Оборудования, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Рабочей документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;
Нормативно-технические документы – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам, Изделиям и Оборудованию;
Объект – «Завод …Автоматизированные узлы учета»; 

Приемочная комиссия -  комиссия, назначаемая в установленном порядке, для приемки завершенного строительством объекта и ввода его в эксплуатацию; 

Работа –  весь комплекс или часть выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором подряда работ по Объекту, включая выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечение Работ Материалами, Изделиями и Оборудованием в объемах, предусмотренных Рабочей документацией;  устранение Недостатков/Несоответствий/ Дефектов в течение Гарантийного срока;
Рабочая документация – утвержденная Заказчиком в установленном порядке рабочая документация № ФП 05.25, ФП 05.37, ФП 05.29, ФП 05.15, ФП 05.19, ФП 05.20, ФП 05.28, ФП 06.15, ФП 05.14, ФП 06.16 и переданная Заказчиком в производство работ; 

Скрытые работы – выполненные и подтвержденные соответствующим актом работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций;
Строительная площадка - территория (земельный участок и/или земельные участки), отведенная под создание Объекта, объектов строительной базы, Временных сооружений, размещение складов и строительной техники, переданная Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору; 

Строительная техника – все виды машин, механизмов, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов, Изделий, Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта;
Субподрядчик – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им строительно-монтажных, пусконаладочных работ  и произведенных затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами;
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
2. Предмет Договора
2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол _______________________________ от ___________№______________.

2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по  объекту «Завод … Автоматизированные узлы учета» в соответствии с Рабочей документацией и условиями Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 

2.3. Для приемки и оплаты пусконаладочных работ, предусмотренных Рабочей документацией, Подрядчик составляет  локальную смету  «Пусконаладочные работы» и представляет ее на утверждение Заказчику. Стоимость пусконаладочных работ не должна превышать 559 308,00 тыс.руб. в текущих ценах с учетом НДС.
2.4. Место расположения Объекта: Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО» Маяк».
2.5. Подрядчик выполняет работы, указанные в п. 2.2. настоящего Договора на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________________ от _____________________, выданное саморегулируемой организацией __________________________,  регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций _________________ (Приложение №7).

Саморегулируемая организация_________________ имеет право выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании _________________________________ (Приложение № 8).
2.6. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

2.7. Вид деятельности: реконструкция.

2.8. Вид недвижимости: здания.


3.  Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало –   в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Окончание – ​20 ноября 2011 г.
3.2. Сроки и объемы выполнения Работ определены Календарным планом выполнения работ.

4.  Стоимость Работ
4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему Договору в базовых ценах 2000 года составляет __________________(__________) рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы - __________(_________) рублей;
- оборудование- ________________(___________) рублей;

- пусконаладочные работы - ________________(___________) рублей;

- прочие затраты - ________________(___________) рублей.

 4.2 Стоимость Работ по настоящему Договору в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ______________ ( __________ ) рублей, в том числе НДС по ставке ___ %  _______ ( _______ ), в том числе:

- строительно-монтажные работы - __________(_________) рублей с учетом НДС;
- оборудование- ________________(___________) рублей  с учетом НДС;

- пусконаладочные работы - ________________(___________) рублей с учетом НДС;

- прочие затраты - ________________(___________) рублей с учетом НДС.

4.3. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. Если при внесении изменений в Рабочую документацию  объем выполняемых Подрядчиком Работ будет уменьшен, цена Договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
5.  Принятие Подрядчиком условий Договора

5.1. Подрядчик подтверждает, что:

5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.1.2. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.1.3. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
6.  Права и обязанности Сторон
6.1. Подрядчик имеет право:
6.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить Работы по Объекту в полном объеме и в соответствии с переданной Заказчиком в производство работ Рабочей документацией, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать эти Работы Заказчику;

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам. Журналы и исполнительная документация должны ежемесячно предоставляться Заказчику до подписания акта о приемке выполненных работ; 

6.2.3. Представить Заказчику не позже 3 (трех) банковских дней со дня получения Рабочей документации на запланированный объем Работ имеющиеся у Подрядчика замечания и предложения к ней;
 6.2.4. Обеспечить своевременную разработку проектов производства работ (ППР);

6.2.5. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Рабочей документацией, условиями Договора,  строительными нормами и правилами и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;

6.2.6. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии  с Рабочей документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями.

Обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями НП-041-02.
6.2.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации и Оборудования, переданного в монтаж;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

6.2.9.Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану на Объекте Материалов, Изделий, Оборудования;
6.2.10. Произвести индивидуальные испытания смонтированного Оборудования и принять участие в комплексном испытании Заказчиком смонтированного Оборудования.  Результаты испытаний оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

6.2.11. Вывезти до  дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы Строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, Временные сооружения и другое принадлежащее Подрядчику имущество;

6.2.12. Вывезти  до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы Строительной площадки строительный мусор; 
6.2.13. Передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы согласно перечню, определенному СНиП, за 3 (три) банковских дня до начала работы Приемочной комиссии;  
6.2.14. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке к местам подключения, указанным Заказчиком в соответствии с п. 6.4.9. Договора;
6.2.15. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;
Подрядчик при выполнении Работ обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством РФ и несет ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причиненного заказчику ущерба;
6.2.16. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда в соответствии со СНиП и действующим Законодательством РФ.
· Обеспечить безопасное производство работ.
· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций. 
· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильное их применение.
· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

· Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

· Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

6.2.17.  Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007 и обеспечить соблюдение его на Строительной площадке;

6.2.18. Обеспечить страховую защиту гражданской ответственности при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период Гарантийного срока, установленного в соответствии с п.10.3. Договора.

6.2.19. Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельства о допуске на производство строительно-монтажных работ;
6.2.20.  Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 
6.2.21. За свой счет восстановить поврежденные в процессе Работы подземные коммуникации в случае нарушения требований выданного ему Заказчиком «Разрешения на производство земляных работ», что повлекло за собой повреждение коммуникаций;

6.2.22. Письменно известить Заказчика за 3 (три) банковских дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика;

6.2.23. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. 

Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

6.2.24. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком по Договору.
6.2.25. До заключения договоров с Субподрядчиками письменно согласовать с Заказчиком их перечень и объемы поручаемых им работ.

6.2.26. Подрядчик обязан привлекать для выполнения отдельных видов Работ Субподрядчиков, имеющих все необходимые лицензии (свидетельства), необходимые для их производства. 

Подрядчик обязан включать в договоры субподряда информацию о номере Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о дате его выдачи, о наименовании и о регистрационном номере саморегулируемой организации, выдавшей Свидетельство о допуске к работам, а также о документе, подтверждающим право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске.

6.2.27. Подрядчик обязан представить Заказчику копии заключенных Договоров с Субподрядчиками с приложенными копиями необходимых для производства поручаемых Субподрядчику работ лицензий (свидетельств) и копии документа, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске. 

6.2.28. Подрядчик обязан координировать действия привлеченных им Субподрядчиков.

6.2.29. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение Субподрядчиками порученных им обязательств по Договору.
6.2.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.


6.3.  Заказчик имеет право:

6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

6.3.2. Проверять ход и качество выполнения условий Договора и целевое использование средств, выделяемых для финансирования Объекта;

6.3.3. Запрашивать информацию и документы о ходе выполнения Работ;
6.3.4. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае не предоставления последним в сроки, установленные Договором, Исполнительной документации и журналов учета выполненных работ.
6.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и  Договором;

6.4.2. В течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения Договора предоставить Подрядчику по Акту Строительную площадку пригодную для производства Работ;

6.4.3. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;

6.4.4. Передать Подрядчику в течении 3 банковских дней со дня подписания Договора  Рабочую документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на порученные ему по Договору Работы. Дополнительные экземпляры Рабочей документации предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.5. Рассмотреть замечания и предложения по Рабочей документации, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с п.6.2.4. Договора, и сообщить о принятом решении в течение 3 (трех) банковских дней;

6.4.6. Передать Подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала монтажа Оборудования документацию, полученную от предприятий-изготовителей и соответствующую требованиям ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»; 
6.4.7. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе по отдельному договору;

6.4.8. Предоставить Подрядчику места подключения временных сетей; 
6.4.9. Указать  Подрядчику место складирования строительного мусора;

6.4.10. В течение 3 (трех) банковских дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика.

6.4.11. Для обеспечения требований по охране труда Заказчик обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

· Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк» привлекаемого персонала Подрядчика и провести проверку знаний по действующим на ФГУП «ПО «Маяк» нормативным документам по охране труда.

6.4.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
7. Обеспечение Материалами, Изделиями и Оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами, Изделиями в соответствии с  Рабочей документацией  на запланированный объем Работ, а также обеспечить поставку  Оборудования в соответствии со спецификацией оборудования (приложение № 5).
Подрядчик обеспечивает поставку Материалов, Изделий и Оборудования в сроки, обеспечивающие непрерывное выполнение Работ в соответствии с Календарным планом.
7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов, Изделий, Оборудования.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на Объект Материалов, Изделий, Оборудования, адресованных Подрядчику. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления отгрузки в его адрес Материалов, Изделий и Оборудования письменно уведомить Заказчика.
7.4. Приемка оборудования по количеству производится Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями),  по качеству – в соответствии и «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по качеству» № П-7 от 25.04.66  (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

В случае поставки Оборудования, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора Заказчик в течение 30 (тридцати) банковских дней предъявит претензию по результатам составления акта приемки и уведомит об этом Подрядчика. Подрядчик после получения претензии в согласованные Сторонами сроки обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным или доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с возвратом некачественного либо некомплектного Оборудования, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектности несет Подрядчик. Некачественное либо некомплектное Оборудование принимается Заказчиком на ответственное хранение, о чем Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

Подрядчик обязуется вывезти Оборудование, принятое на ответственное хранение, в срок до 20 (двадцати) банковских  дней с момента получения уведомления от Заказчика, либо согласовать с Заказчиком иной срок ответственного хранения некачественного либо некомплектного Оборудования. Расходы по ответственному хранению Оборудования на складах Заказчика несет Подрядчик. 
7.5.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов, Изделий, Оборудования.

7.6. Все поставляемые на Объект Материалы, Изделия, Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала производства работ с использованием этих Материалов, Изделий, Оборудования. 

7.7. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых Материалов, Изделий, Оборудования Рабочей документации.
8.
Порядок сдачи и приемки работ

8.1.   Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ (далее по тексту  СМР) и пусконаладочных работ (далее по тексту ПНР) осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ формы  КС-2.

8.2. Сдача-приемка выполненных СМР и ПНР осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Рабочей документации, проектам производства работ и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов, Изделий, Оборудования  при их поставке, хранении и использовании.

8.3. Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля до 25 числа текущего месяца.

8.4. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

8.5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

8.6. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по Актам приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11, № КС-14) с последующим оформлением формы 10-В (Ведомость приема-передачи в эксплуатацию смонтированного оборудования).
8.7. Приемка законченных Работ осуществляется Приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.8. Подрядчик ежемесячно передает Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала приемки выполненных Работ два экземпляра Исполнительной документации согласно перечню, определенному в СНиП. Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты выполненных Подрядчиком Работ до предоставления Исполнительной документации и журналов учета выполненных работ.

8.9. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 

9. Оплата Работ
9.1. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

 9.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 25 числа отчетного месяца в 3 экземплярах.

9.3. Счета и счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов и счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику не позднее 29 числа отчетного месяца.
9.4. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, оригинала счета, счета-фактуры и иных необходимых документов.

Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

9.5. Оплата выполненных Подрядчиком СМР и ПНР по Объекту осуществляется ежемесячно  в базовых ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексу, не превышающему сложившегося  по результатам конкурса.

9.6. Нормативы затрат на строительство временных зданий и сооружений и на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время принимаются по ГСН-81-05-01-2007 и ГСН 81-05-02-2007 соответственно, в процентах от текущей стоимости СМР. Затраты на возмещение стоимости тепловой энергии на временное отопление оплачиваются согласно п.8 ГСН-81-05-02-2007.
9.7. Перевозка работников, занятых при производстве Работ, оплачивается по фактическим затратам Подрядчика согласно расчетам, согласованным с Заказчиком и выполненным на основании актов замеров расстояний перевозки рабочих, но не более суммы затрат на перевозку рабочих, указанной в расчете стоимости работ (Приложение       № 1к настоящему Договору).

Затраты по перевозке рабочих, выполняющих Работы, к месту работы и обратно ежемесячно отражаются в справках форм  КС-3.

9.8. Оплата за поставленное Подрядчиком Оборудование производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки Оборудования на склад Заказчика и приемки его по акту приема-передачи Оборудования.

 Оплата осуществляется на основании представленных Подрядчиком первичных документов (актов  приема-передачи Оборудования, товарно-транспортных накладных ТОРГ 12, счетов и счетов-фактур). Формирование стоимости Оборудования осуществляется с учетом затрат по транспортировке Оборудования до складов Заказчика (включая погрузочно-разгрузочные работы) и заготовительно-складских расходов.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком (Субподрядчиком) по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Рабочей документации Заказчика.


10.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему Договору Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией (форма КС-14).


10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период Гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы, Изделия, Оборудование, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все работы по их за​мене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), а также в случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
11. Ответственность Сторон

11.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

11.3.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору;

11.3.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных Календарным планом сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Календарным планом выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.3.3. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, предусмотренных в спецификации оборудования (приложение №5), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

11.3.4. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества или некомплектного Оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественного или некомплектного Оборудования.

11.3.5. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Оборудования, не предоставления относящихся к Оборудованию документов,  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Оборудования.



11.4. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного действиями Подрядчика (Субподрядчика), Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

11.5. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.
11.6. При появлении на территории Строительной площадки работника Подрядчика или работника, привлеченного им Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории Строительной площадки уголовно наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 МРОТ за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

13. Охранные мероприятия
13.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, переданного Заказчиком в монтаж, осуществляет Подрядчик. 

13.2. До сдачи Объекта Заказчику Подрядчик несет риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов, Изделий, Оборудования  по вине Заказчика.
14. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора 

14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов, Изделий и Оборудования.

14.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
14.3. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг такого рода с соответствующей организацией или испытательной лабораторией, имеющей необходимые разрешительные документы, требуемые законодательством. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение, в котором определяются функции организации или испытательной лаборатории, связанные с последствиями ее деятельности для Подрядчика.

15. Изменение условий реализации Договора

15.1. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) банковских дней до дня прекращения работ.

15.2. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.
15.3. Заказчик вправе расторгнуть  Договор в одностороннем порядке, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.
· признание Подрядчика недееспособным (банкротство, процедура ликвидации и т.п.).
15.4.  В случае расторжения Договора Подрядчик до даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Аванс и Материалы, Изделия, Оборудование, переданное Заказчиком в монтаж. 

15.5. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

15.6. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

15.7. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвращает Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

16. Особые условия
16.1. В целях обеспечения условий для безопасного проведения Работ персоналом Подрядчика в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части обеспечения радиационной безопасности (НРБ-99, ОСПОРБ-99) Заказчик: 

16.1.1. На условиях отдельного договора осуществляет дозиметрический контроль за работниками Подрядчика, работающими на Объекте, за автотранспортом, механизмами, зданиями и сооружениями, принадлежащими подразделениям Подрядчика, а также контроль загрязненности конструкций, почвы, воды и атмосферы на месте выполнения Работ и предоставляет информацию Подрядчику по его требованию в случаях, когда это представляет угрозу жизни и здоровью строительного и обслуживающего персонала;

6.1.2. Определяет условия труда для строительного и обслуживающего персонала в радиационно-опасных зонах на основании письменного запроса Подрядчика.
16.2 Помыв дорог, подъездов и проездов, находящихся на балансе Заказчика,  производится силами Заказчика.

Помыв временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, где он вызван вредными условиями производства Заказчика, производится силами Заказчика. 

Помыв основных и временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, загрязненных по вине Подрядчика, производится силами и за счет Подрядчика.
В остальных случаях увлажнение проезжей части производится за счет накладных расходов Подрядчика.
17. Конфиденциальность 

17.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

17.2. Требования п. 17.1. настоящего Договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

17.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.
18. Разрешение споров между Сторонами
18.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

18.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.18.2. читать в следующей редакции:

 18.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

18.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
19. Срок действия Договора
19.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
В случае необходимости согласования крупной сделки в Госкорпорации «Росатом» п.19.1. дополнить абзацем следующего содержания:

Права и обязанности у Сторон Договора возникают только после его согласования Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с ФЗ от 14.11.2002  №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

19.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 
20. Прочие условия
20.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

20.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

20.4.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

20.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:

20.5.1. Расчет сметной стоимости работ  - Приложение №1 к настоящему Договору  (представляется Подрядчиком);

20.5.2. Протокол соглашения о твердой договорной цене - Приложение №2 к настоящему Договору (представляется Подрядчиком);

20.5.3. Календарный план выполнения Работ - Приложение №3 к настоящему Договору (представляется Подрядчиком);
20.5.4. Типовое обязательное приложение к договору подрядных работ - Приложение № 4 к настоящему Договору (представляется Заказчиком);     

20.5.5. Спецификация оборудования – Приложение № 5 к настоящему договору (представляется Подрядчиком);
20.5.6. Анкета по охране труда - Приложение № 6 к настоящему договору (представляется Подрядчиком).
20.5.7. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Приложение №7 к настоящему договору (представляется Подрядчиком).
20.5.8 Копия документа, подтверждающего право Саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при заключении договора указывается наименование документа) – Приложение №8 к настоящему Договору (представляется Подрядчиком).

21. Юридические адреса и расчетные счета Сторон
Заказчик
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область,  г.Озерск,  пр.Ленина, дом 31

ИНН 7422000795   КПП 742150001     р/с 40502810272370000001 

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск
к/с 30101810700000000602   в ГРКЦ  ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 047501602
	Подрядчик 

____________________________________________
____________________________________________

Заказчик                                                                                      Подрядчик

____________________                                                         _______________________

      (подпись)                                                                              (подпись)          




"____"______________ 2011 г.                                                              "____"_________ 2011 г.                                                     

Приложение № 1
                                                               к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 2011 г.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ

по объекту  «Завод … Автоматизированные узлы учета»
	№ п/п
	 № локальных смет
	Наименование 
	Сметная стоимость в тыс. руб.
	Общая стоимость в базе 2000 года, в тыс. руб.
	Индекс, сложившийся по результатам конкурса
	Стоимость в текущих ценах,  в тыс. руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования
	
	
	

	
	
	ФП 05.25. Здание...  Автоматизированная система учёта стоков
	
	
	

	1.
	02-01-01
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	2.
	02-01-02
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	3.
	05-02-03
	Внешние сети
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФП 05.37. Здание...  Автоматизированная система учёта стоков
	
	
	

	5.
	02-01-01
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	6.
	05-02-02
	Внешние сети
	
	
	
	
	
	

	7.
	06-03-03
	Наружная канализация
	
	
	
	
	
	

	8.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФП 05.29. Здание...  Автоматизированная система учёта стоков
	
	
	

	9.
	02-01-01
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	10.
	02-01-02
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	11.
	05-02-03
	Внешние сети
	
	
	
	
	
	

	12.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФП 05.15.  Здание… Автоматизированная система учёта расхода ХПВ
	
	
	

	13.
	02-01-01
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	14.
	02-01-02
	Водопровод
	
	
	
	
	
	

	15.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФП 05.19.  Здание… Автоматизированная   система учёта расхода ХПВ
	
	
	

	16.
	02-01-01
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	17.
	02-01-02
	Водопровод
	
	
	
	
	
	

	18.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФП 05.20. Здание… Автоматизированная система учёта расхода  ХПВ
	
	
	

	19.
	02-01-01
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	20.
	02-01-02
	Водопровод
	
	
	
	
	
	

	21.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФП 05.28. Здание… Автоматизированная система учёта стоков
	
	
	

	22.
	02-01-01
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	23.
	02-01-02
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	24.
	05-02-03
	Внешние сети
	
	
	
	
	
	

	25.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФП 06.16. Здание…  Автоматизированная система учёта стоков
	
	
	

	26.
	02-01-01
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	27.
	02-01-02
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	28.
	05-02-03
	Внешние сети
	
	
	
	
	
	

	29.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФП 06.15. Здание...  Автоматизированная система учёта стоков
	
	
	

	30.
	02-01-01
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	31.
	02-01-02
	Канализация
	
	
	
	
	
	

	32.
	05-02-03
	Внешние сети
	
	
	
	
	
	

	33.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФП 05.14. Здание... Автоматизированная система учёта расхода оборотного водоснабжения
	
	
	

	34.
	ЛС №1
	КИП
	
	
	
	
	
	

	35.
	ЛС №4
	Автоматизация
	
	
	
	
	
	

	36.
	ЛС №2
	Водопровод
	
	
	
	
	
	

	37.
	ЛС №3
	Водопровод. Наружные сети
	
	
	
	
	
	

	38.
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту
	
	
	
	
	
	

	
	
	СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование в текущих ценах 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Пусконаладочные работы в текущих ценах
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перевозка работников в текущих ценах
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по объекту 
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по объекту с НДС
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

   (подпись)                                                                                               (подпись)          

«____»______________ 2011г.                                                    «____»______________ 2011 г.

Приложение № 2

                                                                                                                              к договору подряда
                  № ____ от «_____» __________ 2011 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение Работ по объекту

«Завод … Автоматизированные узлы учета»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________________, и от лица Подрядчика –_________________________ - удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

   (подпись)                                                                                               (подпись)          

«____»______________ 2011г.                                                    «____»______________ 2011 г.

Приложение № 3
                                                                                к договору подряда
                  № __​​__ от «_____» __________ 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по объекту: 

«Завод … Автоматизированные узлы учета»
	Наименование работ
	Стоимость работ, с НДС
	срок начала работ
	срок окончания работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого 2011 год
	
	
	


Заказчик                                                                                       Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

           (подпись)                                                                                    (подпись)          

«____»______________ 2011 г.                                                    «____»______________ 2011 г.

                                                                                        Приложение № 4

                                                                                                                                к договору подряда
                  № ____ от «_____» __________ 2011 г.

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»

1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) должен руководствоваться требованиями и рекомендациями СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство».

2. До начала работ все работники организации Подрядчика (Субподрядчика), привлекаемые к производству работ,  должны быть ознакомлены под роспись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк».

3. Перед началом производства строительно-монтажных работ Заказчик совместно с Подрядчиком производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) обязан применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

5. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

6.  В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорания, пожары, несчастные случаи и пр.) Подрядчик (Субподрядчик) обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях Заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации, возникшей на строительной площадке в срок, установленный данным пунктом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

7. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.

Заказчик                                                                                       Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

           (подпись)                                                                                    (подпись)          

«____»______________ 2011 г.                                                  «____»______________ 2011 г.
Приложение № 5
                                                   к договору подряда
                  № ____ от «_____» __________ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОБОРУДОВАНИЯ

по объекту: 

«Завод … Автоматизированные узлы учета»
Руб.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость за единицу в ценах 2000г.
	Стоимость за единицу в текущих ценах 
	Сумма без НДС
	Сумма НДС
	Сумма с НДС
	Срок поставки оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


Заказчик                                                                                      Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

           (подпись)                                                                                    (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.

Приложение № 6

                                                 к договору подряда

                  № _______ от "_____" __________ 2011 г.

Анкета по охране труда
Наименование организации 

подрядчика______________________________________________дата____________________

Адрес___________________________________________________________________________

Номер телефона______________________________номер факса_________________________

E-mail___________________________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую вы заполняете для ФГУП «ПО «Маяк»?________

Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты____________________________

Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта)

________________________________________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда? (ФИО, должность)

________________________________________________________________________________

Работа для ФГУП «ПО «Маяк» будет заполняться в период времени_____________________

Место проведения работ___________________________________________________________

Количество сотрудников: временных _______________ постоянных_______________________

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков_________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ___________ постоянных____________

Имеете ли Вы Политику Вашей Компании по охране труда?____________________________

Приведите примеры деятельности за последние 3 года ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности? ________________________________________________________________________________

Имеет ли ваша компания эти лицензии?______________________________________________

(если да, то приложите копии к анкете)

1. Какое обучение вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________________________________________________________

1.1.Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______________________

1.2.Предоставляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам?____________________________________________________________________

1.3. Название учебной организации, проводившей обучение  ________________________________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы?__________________________________

2.1.Если да, то какие?_____________________________________________________________

2.2.Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты?______________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»?__________________________________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда?_______

3.1.Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?____________

3.2.Если да, то используются ли проверочные листы?__________________________________

3.3. Кто проводит такие проверки?__________________________________________________

3.4.Какая у них квалификация?_____________________________________________________

3.5.Как часто проводятся такие проверки?____________________________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты, такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д.?_________________________________________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления?__________________________________________________

4.2. Если да, то какие?_____________________________________________________________

4.3. Если да, то имеется ли регистрация процедуры проверки?___________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_____________________

5. Есть ли у Вас Комитет по охране труда?___________________________________________

5.1.Принимают ли рабочие участие в этом Комитете?__________________________________

5.2. Как часто происходят заседания этого Комитета?__________________________________

6.Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?______________

6.1.Регистрируются ли случаи оказания первой помощи?_______________________________

6.2.Кто является ответственным за аптечки первой помощи?____________________________

7.Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях? _____________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям и происшествиям?_________________________________________________________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях?_____________

Если да, то приведите подробные детали____________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:

персонал подрядчика______________________________

субподрядчика___________________________________

временные работники_____________________________

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?__________________________________________________________________________

Если да, то предоставьте все подробности____________________________________________

10. Сколько сотрудников, включая временных работников,  будет работать на нашей территории одновременно?________________________________________________________

11.Детали ответственности работодателя и страхование гражданской ответственности

Гражданская ответственность Предел ответственности_______________________________

Страховая компания______________________________________________________________

дата истечения срока действия договора_____________________________________________

Обязательства работодателя  Предел ответственности_______________________________

Страховщик_____________________________________________________________________
дата истечение срока действия договора_____________________________________________

12. Скольким сотрудникам компании требуется доступ на территорию ФГУП «ПО «Маяк»?________________________________________________________________________

12.1.Подрядчик гарантирует, что все его работники  и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Подрядчик гарантирует свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасности проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков.

Подрядчик гарантирует, что все Субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13. Подрядчик/Субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а так же организовать прохождение инструктажа на ФГУП «ПО «Маяк» по охране труда  для всех сотрудников перед допуском к работе на территории Заказчика.

Субподрядчики

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________
Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Заказчик                                                                                       Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

           (подпись)                                                                                    (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.
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