





Техническое задание 
на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем









Предмет закупки: Монтаж, пусконаладочные работы по теплоснабжению приточных установок ОВ-2.

























Обнинск
2013

Техническое задание 
на выполнение монтажа и пусконаладочных работ по теплоснабжению приточных установок ОВ-2
по объекту (помещения 1-го и 2-го этажа здания 70 (ХЛК))
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Подраздел 3.1 Цель выполняемых работ.
Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.
Подраздел 3.3 Требования к монтажу и пусконаладочным работам по теплоснабжению приточных установок ОВ-2.
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Монтаж, пусконаладочные работы по теплоснабжению приточных установок ОВ-2.


РАЗДЕЛ 2. ОСНОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Основанием для выполнения работ являются: приказ от 12.08.2013 № 224/623 на выполнение работ «Разработка технологии производства стронция-82 – сырья для получения радиофармакологических препаратов».

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Цель выполняемых работ:
Монтаж, проведение пусконаладочных работ и сдача службе эксплуатации Заказчика системы теплоснабжения  6 приточных установок в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии рабочей документацией;
3.2.Обьем выполняемых работ.
На реконструируемом участке необходимо выполнить монтаж недостающих узлов, трубопроводов и изоляции (с поставкой необходимых материалов и производством необходимых строительных работ) системы теплоснабжения приточной вентиляции. (см. рабочую документацию 227-70Р2-ОВ1, 227-70Р2-ОВ2 – размещены на сайте в виде отдельных файлов). 
3.3 Требования к монтажу и пусконаладочным работам по приточной и вытяжной системам вентиляции, по теплоснабжению приточных установок в здании 70.
Работы необходимо проводить в соответствии с требованиями СНиПов и нормативной документацией:
- СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология»,
- СНиП 41-01—2003 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование»,
- СаНПиН 2.2.4548-96 - «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»,
- ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ – «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»,
- СП 2.6.1.758-99  - «Нормы радиационной безопасности», НРБ-99,
- ОСПОРБ-99 – «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- ОСТ 42-510-98 – «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств»,
- ГОСТ Р 52249- 2009 - «Правила производства и контроля качества лекарственных средств».
Необходимо создание микроклимата воздуха по температуре и относительной влажности в чистых помещениях в соответствие требованиям ГОСТ Р 52249- 2009, поддержание температуры в пределах 18 ÷ 25 С (22 С) и относительной влажности 40%, вне зависимости от погодных условий и времени года. Кратность воздухообмена в помещениях на реконструируемом участке здания должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52249- 2009. Перепады воздушных потоков воздуха  в чистых комнатах 127, 129, 131, 132, 140 необходимо выполнить в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99, НРБ-99 (так как в этих помещениях проводятся работы радиоактивными веществами) и ГОСТ Р 52249- 2009 (необходимость создания воздушной массы в помещении соответствующего класса чистоты воздуха). В остальных помещениях комплекса перепады воздушных масс должны соответствовать рабочей документации 227-70Р2-ОВ1, 227-70Р2-ОВ2.
Требуется произвести все необходимые заключительные работы по монтажу, проведению пусконаладочных работ и сдаче службе эксплуатации Заказчика системы теплоснабжения  6 приточных установок в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии рабочей документацией 227-70Р2-ОВ1, 227-70Р2-ОВ2.
Приобретение Подрядчиком недостающего оборудования для систем теплоснабжения приточных установок и  выбор материала из которого это оборудование изготовлено, требуется согласовывать с Заказчиком или покупать в соответствии с требованиями рабочей документацией 227-70Р2-ОВ1, 227-70Р2-ОВ2.
Сколы, отслоения штукатурного и покрасочного слоя стен и перекрытий в процессе монтажа оборудования систем теплоснабжения необходимо устранить (оштукатурить и окрасить) силами Подрядчика.
Пробивка и заделка отверстий и штроб для прокладки трубопроводов систем теплоснабжения в венткамерах 2 –эт. необходимо выполнить силами Подрядчика.
По завершению работ Подрядчик проводит обеспылевание и уборку рабочих мест с выносом мусора в отведенное заказчиком место.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Предлагаемая Заказчиком проектная и рабочая документация проектанта ОАО «ГСПИ», ООО «ПромВентСистем»
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование

	1.
	227-70Р2-ОВ1

	
	«Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха»

	2.
	227-70Р2-ОВ2

	
	«Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха»

	3.
	227-70Р2-АР1

	
	«Архитектурные решения»

	4.
	ПАА768.00.000
	
	Проектная документация ООО «ПромВентСистем»

	5,
	227-70Р2-АТ1
	
	«Автоматика»




РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Место выполняемых работ: помещения венткамер 2-го этажа здания 70 (ХЛК).

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Работы по монтажу, проведению пусконаладочных работ и сдача службе эксплуатации Заказчика системы теплоснабжения  6 приточных установок в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии рабочей документацией должны быть выполнены в срок до 28 ноября 2013 года. Датой окончания работ по договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
6.2. Режим работы персонала Подрядчика на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»: с 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией Подрядчиком затрат Заказчика на предоставление лиц, сопровождающих персонал Подрядчика по территории предприятия и на здании.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция)), СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», СНиП 41-01—2003 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СаНПиН 2.2.4548-96 - «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ – «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СП 2.6.1.758-99  - «Нормы радиационной безопасности», НРБ-99, ОСПОРБ-99 – «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», ОСТ 42-510-98 – «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств», ГОСТ Р 52249- 2009 - «Правила производства и контроля качества лекарственных средств», СНиП 3.05.01-85 – «Внутренние санитарно-технические системы» и техническим паспортам смонтированного оборудования.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ по монтажу систем теплоснабжения приточной вентиляции квалифицированным персоналом.
Наличие свидетельства о допуске к работам по монтажу и проведению пусконаладочных работ по приточной и вытяжной системам вентиляции, по теплоснабжению приточных установок. Срок действия свидетельства должен распространяться на весь период действия договора гарантийного срока.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Выполнение работ по монтажу, проведению пусконаладочных работ и сдача службе эксплуатации Заказчика системы теплоснабжения  6 приточных установок в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии рабочей документацией потребуется проводить на участке производства радиоизотопной продукции  ионизирующего излучения. В помещениях проводятся по 2-ому классу работы с открытыми источниками, объект относится к 4 категории потенциальной опасности (см. ОСПОРБ-99/2010).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. 
Персонал Подрядчика обязан:
- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;
- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;
- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналам на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ руководителю подразделения ответственного за приемку работ по телефону 9-85-09, 9-46-82 и дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
В процессе выполнения работ исключается загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусматриваются меры по предотвращению пылеобразования, не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. В ходе выполнения работ обеспечивается чистота на строительной площадке и прилегающего земельного участка, в том числе и проезжей части.
В течении 5 (пяти) рабочих дней после окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ.

Перед выполнением работ по монтажу системы теплоснабжения  6 приточных установок в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ проводится согласование сметной документации между Подрядчиком и Заказчиком.
Приемка выполненных работ по монтажу системы теплоснабжения  6 приточных установок в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ осуществляется Заказчиком на основании информационного письма подрядчика об окончании монтажных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации проверенной инженером технадзора ОКС. Подрядчиком должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и исправление исполнительной документации.
Исполнительная документация составляется Подрядчиком в четырех экземплярах, три из которых передаются Заказчику, а четвертый остается у Подрядчика. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией Заказчика, созданной указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя Подрядчика. В случае отсутствия замечаний по монтажу системы теплоснабжения  6 приточных установок в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительства объекта, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить Подрядчику подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки в десятидневный срок составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
Приемка выполненных работ по настоящему договору производится приемочной комиссией Заказчика с подписанием акта приемки в эксплуатацию законченного объекта.
Подрядчик несет ответственность за работоспособность всей смонтированной и введенной в эксплуатацию системы теплоснабжения 6 приточных установок в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев (по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.
Результатом работ являются монтаж, проведение пусконаладочных работ и сдача службе эксплуатации Заказчика системы теплоснабжения  6 приточных установок в здании 70 (ХЛК) ГНЦ РФ-ФЭИ в соответствии рабочей документацией


Контактное лицо: Кузнецов Андрей Александрович (48439) 9-46-82
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