                                                                                            

Приложение №1
к договору №100-10-05/________
от «_____»_________2013г

Техническое задание 
на проведение работ по «Создание  Каркасных моделей рудных тел месторождений Стрельцовского рудного поля» 

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ
Создание каркасных моделей рудных тел месторождений Стрельцовского рудного поля по кондиционным параметрам в 2013г.
2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).
2.1.Создание каркасной модели рудных тел с использованием БД кондиционных рудных интервалов по геологоразведочным данным (ГРР) и привязанных в координатах графических приложений, пригодной для обработки распространенными программными средствами по моделированию месторождений и проектированию горных работ (Mine-Frame, Surpac Vision, Micromine, Datamine и т.п).
2.2.Создание каркасной модели рудных тел с использованием БД кондиционных рудных интервалов по данным эксплуатационной разведки (ЭРР) и привязанных в ко-ординатах графических приложений в пределах 77 эксплуатационных блоков, пригодной для обработки распространенными программными средствами по моделированию место-рождений, проектированию и планированию горных работ (MineFrame, Surpac Vision, Micromine, Datamine и т.п).

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг
3.1. Создать контуры рудных тел и каркасные модели в электронном виде  по данным ГРР.
- Контуры балансовых рудных тел - бортовое содержание U 0.03%.
- Каркасные модели балансовых рудных тел- бортовое содержание U 0.03%.
3.2. Создать контуры рудных тел и каркасные модели в электронном виде по обобщенным данным ГРР и ЭРР по действующим эксплуатационным блокам.  
- Контуры балансовых рудных тел - бортовое содержание U 0.03%.
- Каркасные модели балансовых рудных тел- бортовое содержание U 0.03%.

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг
Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – с момента подписания договора.
Окончание выполнения работ – декабрь 2013 г.
Промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ определены в Приложении № 2– Календарный план.

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг
Работы должны быть выполнены качественно и в срок.

6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг
Работы должны быть выполнены согласно требованиям промышленной безопасности.

7. Требования к результатам работ
[bookmark: _GoBack]В результате работ должны быть созданы каркасные модели рудных тел по данным геологической и эксплуатационной разведки,  пригодные для обработки при помощи рас-пространенных программ по моделированию месторождений,  проектированию и планированию горных работ (MineFrame, Surpac Vision, Micromine, Datamine и т.п.).

8. Организация и порядок проведения работ

	№ п/п
	Этапы работы и их основное содержание 
	Дата начала и окончания
	Форма отчетности

	1.
	Этап 1
	С момента подписания - 
30.08.2013г

	Промежуточный отчет о проделанной работе по 1 этапу. Рассмотрение результатов на УС ОАО «Атомредметзолото».  результатов 1-го этапа.  
Контуры рудных тел и каркасная модель в электронном виде  по данным ГРР.
1. Контуры балансовых рудных тел - бортовое содержание U 0.03%.
1. Каркасные модели балансовых рудных тел- бортовое содержание U 0.03%.


	1.1.
	Создание каркасных моделей рудных тел  месторождений Стрельцовское, Лучистое, Октябрьское, Мартовское, Антей, Мало-Тулукуевское, Юбилейное   по геологоразведочным данным
	
	

	
	1.	Оконтуривание рудных тел на планах и разрезах с привязкой к рудным интервалам по всем геологоразведочным выработкам.
2.	Создание каркасной модели рудных тел 

	
	

	2.
	Этап 2
	31.08.2013г-декабрь 2013г

	Промежуточный отчет о проделанной работе по 2 этапу. Рассмотрение результатов на УС ОАО «Атомредметзолото».
Контуры рудных тел и каркасная модель в электронном виде по обобщенным данным ГРР и ЭРР.  
1. Контуры балансовых рудных тел - бортовое содержание U 0.03%.
1. Каркасные модели балансовых рудных тел- бортовое содержание U 0.03%.


	2.1.
	Создание каркасной модели по данным эксплуатационной разведки в пределах 77 эксплуатационных блоков месторождений Стрельцовское, Лучистое, Октябрьское, Мартовское, Антей, Мало-Тулукуевское, Юбилейное.

1.	Оконтуривание рудных тел на планах и разрезах с привязкой к рудным интервалам по всем геологоразведочным выработкам.
2.	Создание каркасной модели рудных тел в пределах эксплуатационных блоков:

	
	

	
	4а-501
4а-619
4а-621
4а-631
4а-629
4а-705
4а-805
5-521
5-529
5-633
5-829
5-639
5-704
5-709
5-729
4г-611
4г-711
2-302 м.с.
2-401
2-405
1-510
1-512
1-610
1-612
1-614
1-714
1-716
1-814
3-409
4в-604гс
4в-611гс
4в-711гс
4д-723
4д-729мс
4д-709/мс
4д-701/801
4д-808
6а-912/906гс
	6а-1006гс
6а-1102гс
6а-1110гс
6а-1212гс
6а-1202гс
6а-1300гс
6а-1302гс
6а-1312гс
8-501
8-505
8-509
4а-661
5-539
2-300
2-201-301м.с.
2-305
2-306
2-310
2-202
2-105-2-205
2-313
2-400
1-712
1-812
1-210м.с.
1-310
1-312
1-410
1-412
3-309
4в-603мс
4в-715мс
1-404
1-406/1
2-501
2-505
2-510
2-604
2-602
	
	



9. Организация и порядок проведения работ
9.1. Работы выполнить по следующим исходным данным:
- Отчеты и первичные материалы по результатам детальной разведки, выполненных “Сосновгеология” ПГУ Мингео СССР и   ОАО «ППГХО»;
- База данных ГРР по месторождениям Стрельцовского рудного поля: Стрельцовское, Лучистое, Октябрьское, Мартовское, Антей, Мало-Тулукуевское, Юбилейное;
- База данных ЭРР по 77 эксплуатационным блокам Стрельцовского рудного поля;
- Привязанная в координатах геологическая и маркшейдерская графическая документация.  
9.2. Дополнительные условия:
- Исполнитель использует информацию, предоставляемую Заказчиком для выполнения работ, с письменного разрешения ее использования.
- Работы выполняются при постоянной совместной работе с Заказчиком и представителями ОАО «Атомредметзолото» и под контролем рабочих групп Заказчика созданных в рамках проекта ЯТ-1-1.
9.3. Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ:
- Отчет по Созданию каркасных моделей рудных тел Стрельцовского рудного поля  по данным ГРР и ЭРР.
- Каркасные модели рудных тел месторождений Стрельцовское, Лучистое, Октябрьское, Мартовское, Антей, Мало-Тулукуевское, Юбилейное Стрельцовского рудного поля  по данным ГРР и ЭРР.
9.4. Порядок рассмотрения и приемки работ:
- Результаты работ оформляются в виде отчета и согласовываются с экспертным советом Заказчика, созданным в рамках Проекта, и принимаются управляющим советом Заказчика, созданным в рамках Проекта.
- Положительное решение управляющего совета Проекта о принятии результатов работы является основанием для оформления акта сдачи-приемки и основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
9.5. Требования к конфиденциальности:
- Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».
- Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.


10. Требования к потенциальному участнику
Соответствие предмету конкурса основных видов деятельности Участника размещения заказа (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов).
- иметь опыт работы по внедрению геоинформационных систем и технологий не менее 3 лет;
- иметь опыт работы  в области обработки и дифференциальной количественной интерпретации данных гамма-каротажа и гамма-опробования;
- иметь опыт работы с программами по горно-геологическому моделированию и планированию горного производства и по внедрению геоинформационных технологий;
 - иметь опыт геологоразведочных работ на рудных месторождениях, в том числе при поисках урановых месторождений;



	
	

	
	

	От «Подрядчика»:





_________________ /_____________/
М.п.
	От «Заказчика»:
Генеральный директор ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»


___________________ /С.В.Шурыгин/
М.п.

	


Руководитель проекта ЯТ-1-1 
от ОАО «ППГХО», и.о. директора 
по производству                                                                                              
	


Б.А.Просекин

 «___»_______2013г.
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