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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                       «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель  генерального директора 

по капитальному строительству  

_________________________ Л.Н.Пятин 

«____»______________2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕДУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора подряда по объекту 

«ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»
по линии управления капитального строительства
 для нужд ФГУП «ПО «Маяк» 
от «29»  июня   2011 года № 193.11.1-5/5227
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»

http://zakupki.rosatom.ru

№ закупки 




Заказчик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

Озёрск, 2011 г.
Документация о проведении редукциона 
в электронной форме

на право заключения договора подряда по объекту 

«ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»

по линии управления капитального строительства
 для нужд ФГУП «ПО «Маяк» 
Закупка производится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 года № 518 в редакции, действующей на момент публикации извещения о проведении процедуры закупки.
1. Форма торгов: открытый редукцион в электронной форме. 
2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (сокращенное наименование – ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Заровнятных Александра Анатольевна
Адрес электронной почты: AAZarovnyatih@po-mayak.ru 

Номер контактного телефона: (35130) 2-53-31 

Номер факса: (35130) 2-32-93.
Контактное лицо на ЭТП A-K-D: (495) 788-54-28; info@a-k-d.ru.
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Предмет редукциона: выполнение строительно-монтажных работ, обеспечение материалами, изделиями и оборудованием в объемах, предусмотренных рабочей документацией по объекту  «ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…» по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк».
Характеристика, объем выполняемых работ в соответствии с разделом «Техническая часть» настоящей редукционной документации (Приложение №3).
4. Срок выполнения работ: 3 месяца со дня заключения договора, но не позднее 25 октября 2011 года.

5. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора: 

7 933 010,00 (семь миллионов девятьсот тридцать три тысячи десять) рублей в текущих ценах, включая НДС.

Предлагаемая Участником процедуры закупки цена договора должна учитывать все расходы на выполнение полного комплекса работ по разделу  «Проект договора» (Приложение №4), включая обеспечение материалами, изделиями, оборудованием в объемах, предусмотренных рабочей документацией, затраты на возведение временных зданий и сооружений, удорожание работ, производимых в зимнее время,  затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно. 

Кроме того, затраты по перевозке рабочих к месту работы и обратно не должны превышать  29913,00 (двадцать девять тысяч девятьсот тринадцать) рублей, включая НДС.
Все налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должны оплачиваться Подрядчиком при выполнении договора, также включаются Участником процедуры закупки в расценки и общую цену представленной заявки.

6. Правила регистрации и требования к содержанию и составу заявки на участие в редукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.

6.1. Для участия в электронном редукционе участнику необходимо зарегистрироваться в системе электронных торгов на сайте электронной торговой площадки   a-k-d.ru.
Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки, для обеспечения доступа к участию в электронных редукционах.
Участник проходит аккредитацию для обеспечения доступа к участию в электронном редукционе.
6.2. Аккредитация на электронной торговой площадке, регистрация участников размещения заказа для участия в электронном редукционе и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте, а так же настоящей редукционной документацией. 

Площадка работает в круглосуточном режиме.
6.3. Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в редукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении редукциона в электронной форме до его окончания. Участник процедуры закупки вправе подать только одну  заявку на участие в редукционе в электронной форме.
6.4. Каждый участник открытого редукциона в электронной форме вместе с подаваемой на электронной торговой площадке заявкой на участие в редукционе должен представить Заказчику на рассмотрение обязательные документы. 
1) Прикрепить к своей заявке копии отсканированных, читаемых при просмотре, документов (формат pdf, doc):

· заявку на участие в редукционе в электронной форме (Приложение №1). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;
· устав предприятия в полном объеме со всеми изменениями (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;

· полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении редукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении редукциона в электронной форме, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица) (оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имениУчастника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или обизбрании физического лица на должность или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. Доверенность должна содержать полномочия на подписание заявки на участие в редукционе в электронной форме. (Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;

· справку об отсутствии на момент подачи заявки  задолженности  по   начисленным налогам, сборам   и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший   календарный   год,   размер   которой   превышает   двадцать   пять   процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки (должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;
· копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Свидетельство должно подтверждать допуск участника размещения заказа к следующим видам работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

	 Номер вида работ
	Наименование вида работ

	
	3.  Земляные работы

	3.1
	Механизированная разработка грунта

	
	20. Устройство наружных электрических сетей

	20.13
	Устройство наружных линий связи, в т.ч. телефонных, радио и телевидения


(каждый лист свидетельства должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного файла;
· копию лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений,  составляющих государственную тайну. Степень секретности разрешенных к использованию сведений: секретно. Лицензия должна давать право на работу со сведениями, составляющими государственную тайну на весь период работ по Договору;

· копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающей право на эксплуатацию  сооружений, комплексов,  установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования  ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя). Документ желательно представить в виде одного электронного файла;

· титульный лист программы обеспечения качества строительства (ПОК) применительно к работам, являющимся предметом закупки (должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);
· копию Сертификата Соответствия Системы Менеджмента Качества требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO9001: 2008), выданный органом по сертификации систем качества применительно к работам, являющимся предметом закупки (должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя);

· официальный документ органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или Участника процедуры закупки, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающий право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и других объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);
· документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика требованиям, установленным к Участнику процедуры закупки и предусмотренным в пункте 21.3 настоящей документации, а также требованиям к работам, являющимся предметом закупки, или справку о том, что субподрядчики  Участником процедуры закупки привлекаться не будут.
· по желанию, анкету участника размещения заказа (Приложение № 2) - должна быть заверена печатью организации и подписью руководителя. Документ желательно представить в виде одного электронного файла.
Копии документов должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом.
      2) Для подтверждения обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме (согласно п.18 настоящей редукционной документации) прикрепить к своей заявке 
· копию платежного получения с отметкой банка о списании денежных средств.
6.5. Ввиду отсутствия у Заказчика технической возможности для чтения документов, подписанных ЭЦП (электронная цифровая подпись), участник процедуры закупки предоставляет (прикрепляет) необходимые документы без использования ЭЦП.
6.6. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в документации об редукционе форм может быть расценено комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об редукционе.
6.7. Арифметические расхождения в заявке на участие в редукционе в электронной форме между цифрами и словами не допускается. Наличие таких арифметических расхождений расценивается комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об редукционе.
6.8. Документы должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре. Участникам процедуры закупки недопустимо указывать в заявках на участие в редукционе в электронной форме неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных, неполных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в редукционе в электронной форме и приложениях к ней может быть расценено комиссией по размещению заказа по закупкам товаров, работ и услуг по линии управления капитального строительства для нужд ФГУП «ПО «Маяк» как существенное несоответствие заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об редукционе.
7. Место выполнения Работ: Челябинская обл., г. Озёрск, промышленная площадка ФГУП «ПО «Маяк».

8. Форма, сроки и порядок оплаты Работ: 
С победителем редукциона будет заключен договор, в соответствии с которым расчеты за выполненные Работы будут осуществляться следующим образом: 

Оплата выполненных Подрядчиком Работ по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, кроме Работ, предъявляемых к оплате на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

 Оплата выполненных Подрядчиком Работ на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 производится в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры и обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

Оплата за поставленное Подрядчиком Оборудование производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки Оборудования на склад Заказчика и приемки его по акту приема-передачи Оборудования, на основании представленных Подрядчиком первичных документов (актов  приемо-передачи Оборудования, товарно-транспортных накладных ТОРГ 12, счетов и счетов-фактур). 
Форма оплаты – безналичный расчет.
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора: 

Цена Договора устанавливается в российских рублях.

10. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»):

«Шаг редукциона» устанавливается в размере 1% (одного процента) начальной (максимальной) цены Договора.

11. Дата начала приема заявок на участие в электронном редукционе: 

30   июня 2011 года.

12. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном редукционе:

10  июля 2011 года в 19:00 (время московское).

13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

15   июля 2011 года в 15:00 (время московское).
14. Дата проведения электронного редукциона:

18   июля 2011 года в 10:00 (время московское).

15. Порядок проведения открытого редукциона в электронной форме: в соответствии с Регламентом проведения открытых редукционов в электронной форме на электронной торговой площадке A-K-D предложения о цене Договора представляются зарегистрированным участником редукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения редукциона.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе.
16.1. Заявка на участие в электронном редукционе признается не соответствующей в следующих случаях:
- не предоставления требуемых согласно редукционной документации обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных, недостаточных сведений об Участнике процедуры закупки;

- несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в пункте 21.1 настоящей документации;
- не предоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме, в том числе не установление факта внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в понижающем редукционе в электронной форме в срок, установленный настоящей документацией;
- наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

- наличие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
16.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме комиссией принимается решение о допуске к участию в редукционе и признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в редукционе, участником редукциона или об отказе в допуске участника процедуры к дальнейшему участию в электронном редукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе. Указанный протокол в течение дня, следующего после дня подписания протокола, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов. 
16.3. Редукцион признается несостоявшимся в случае, если в редукционе участвовал один участник редукциона или если в течение тридцати минут с момента начала проведения редукциона не представлено ни одно предложение о цене Договора, предусматривающее более низкую цену Договора. В этом случае Заказчик вправе заключить Договор с единственным участником редукциона по цене его предложения или иной, согласованной сторонами и не превышающей цену предложения единственного участника редукциона, объявить о проведении повторной процедуры закупки или отказаться от проведения процедуры закупки.
17. Порядок заключения Договора по итогам проведения открытого редукциона в электронной форме.
17.1. Заказчик, организатор размещения заказа в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола электронного редукциона на электронной торговой площадке направляют победителю электронного редукциона, проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником  редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.
17.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов  редукциона.
17.3. В случае если победитель редукциона в срок, указанный в извещении о проведении  редукциона, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором размещения заказа было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель редукциона признается уклонившимся от заключения договора.
17.4. В случае если победитель электронного редукциона признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:

1) обратиться в суд с  требованием о понуждении победителя электронного редукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить договор с участником редукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора перед предложенной победителем электронного редукциона;

3) объявить о проведении повторного электронного редукциона;

4) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки.

17.5. Договор заключается на условиях, указанных в Извещении о проведении  редукциона и редукционной документации, по цене, предложенной победителем электронного редукциона или участником редукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, перед победителем редукциона, и с которым заключается договор в случае уклонения победителя редукциона от заключения договора.
18. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме.

18.1.  Размер обеспечения заявки на участие в редукционе в электронной форме составляет 5% начальной (максимальной) цены Договора, а именно 396 650,00 (триста девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп.
18.2. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено всеми участника процедуры закупки, подавшими заявку на участие в редукционе.
18.3. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть предоставлено в виде залога денежных средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки по электронному редукциону: 
ФГУП «ПО «Маяк»
 ИНН 7422000795 КПП 742150001


 Р/С 4050 2810 2723 7000 0001 в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

 К/сч  3010 1810 7000 0000 0602  в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

 БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в редукционе (наименование редукциона, дата проведения редукциона) для ФГУП «ПО «Маяк»,  а также «НДС не облагается».
Денежные средства на обеспечение заявки на участие в редукционе должны быть перечислены по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в редукционе в электронной форме.
18.4. Обеспечение заявки на участие в редукционе не возвращается и удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:
а) если Победитель редукциона уклонился от заключения Договора;
б) если участник редукциона, сделавший предпоследнее предложение уклонился от заключения Договора;
в) если участник редукциона, подавший единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации и признанный его участником, уклонился от заключения Договора;

г) если единственный допущенный комиссией участник редукциона либо единственный участник редукциона, принявший участие в процедуре редукциона, уклонился от заключения Договора.

18.5. Обеспечение заявки на участие в редукционе должно быть возвращено в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня:
а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;
б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в редукционе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе;
в) подписания протокола редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;
г) подписания протокола редукциона - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в редукционе и не допущенному к участию в редукционе;
д) подписания протокола редукциона - участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не стали победителем редукциона, кроме участника редукциона, сделавшего предложение, следующее за предложением Победителя редукциона;
е) со дня заключения Договора - Победителю редукциона;
ж) со дня заключения Договора - участнику редукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора;
з) со дня признания редукциона несостоявшимся - единственному участнику редукциона, заявка которого была признана комиссией не соответствующей требованиям редукционной документации;
и) со дня заключения Договора - с участником, подавшим единственную заявку на участие в редукционе, соответствующую требованиям документации;
к) со дня заключения Договора - с единственным допущенным к участию в редукционе участником;
л) со дня заключения Договора - с единственным участником редукциона, принявшим участие в процедуре редукциона.
19. Размер обеспечения исполнения Договора по редукциону в электронной форме, срок и порядок его предоставления. 
19.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 20 % цены договора, предложенной победителем процедуры закупки.
19.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено:
а) Победителем редукциона (участником), в соответствии с пунктом 17.3

б) Участником редукциона (единственный участник, допущенный до редукциона) в соответствии с пунктом 17.3.
19.3. Обеспечение исполнения  договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита). Обеспечение исполнения обязательств по договору в виде страхования ответственности по договору не допускается. Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником редукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.
Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения исполнения Договора по редукциону: 
ФГУП «ПО «Маяк»
ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001 в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602  в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения Договора по редукциону (наименование редукциона) для ФГУП «ПО «Маяк», а также «НДС не облагается».
19.4. Срок обеспечения исполнения Договора составляет срок исполнения обязательств по Договору Поставщиком (подрядчиком), плюс 60 дней.
19.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, соответствующий Поставщик (подрядчик) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации редукциона.
19.6. При непредставлении участником редукциона, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный настоящей документации, подписанного Договора, а также обеспечения исполнения Договора, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора.
20. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, заключаемым по результатам проведения редукциона в электронной форме, срок и порядок его предоставления.

20.1. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет 5% от цены договора, предложенной победителем процедуры закупки на срок исполнения гарантийных обязательств по договору.
20.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита). Обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде страхования ответственности по договору не допускается. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Участником редукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.
20.3. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет 24 месяца со дня, следующего за днем подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).
20.4. Срок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств: в течение 3 (трех) дней со дня подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
20.5. Реквизиты счета для внесения денежных средств, в качестве обеспечения гарантийных обязательств по редукциону: 
ФГУП «ПО «Маяк»
ИНН 7422000795 КПП 742150001

Р/С 4050 2810 2723 7000 0001 в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

К/сч  3010 1810 7000 0000 0602  в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 047501602

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по редукциону (наименование редукциона) для ФГУП «ПО «Маяк», а также «НДС не облагается».
21. Требования, предъявляемые к участникам  процедур закупки
21.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
1) быть правомочным заключать Договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора;
3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

6) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
21.2. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
21.3. Участник размещения заказа (в случае привлечения субподрядчиков) в составе заявки на участие в конкурсе должен представить от субподрядной организации письменное согласие на выполнение порученных ей работ на фирменном бланке предприятия за подписью руководителя предприятия (подпись руководителя должна быть заверена печатью предприятия) с указанием конкретных видов и объемов работ, с приложением соответствующих лицензий и свидетельств. Работы должны выполняться субподрядной организацией лично. Объем порученных субподрядной организации работ не должен превышать  30 % общего объема работ по договору.
21.4. Участник процедур закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:
а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

- будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителем, подрядчиком) условий Договора.

22. Порядок рассмотрения жалоб
22.1. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»).
Приложение №1 к Документации 

о проведении редукциона в электронной форме
от______________   № 193-11.1-5/5227
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
На бланке организации

Дата, исх. номер 

Заказчику:

ФГУП «ПО «Маяк»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕДУКЦИОНЕ 

на право заключения Договора подряда __________________________________________ 

1. Изучив редукционную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному редукциону законодательство и нормативно-правовые акты

 _____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________

                            (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в редукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные редукционом Работы в полном соответствии с требованиями к объему, качеству Работ в соответствии с Техническим заданием, и в срок, указанными в документации о редукционе в электронной форме, по предложенной на редукционе цене Договора со следующими условиями:
Требования к объему выполнения Работ: 






 

Требования к качеству выполнения Работ: 






 

Срок выполнения работ: 









3. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ по Договору,  включая обеспечение Материалами, Изделиями, Оборудованием в объемах, предусмотренных  рабочей  документацией, затраты на возведение временных зданий и сооружений, удорожание работ, производимых в зимнее время, затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно, а также налоги, пошлины, прочие сборы и другие обязательные платежи.
4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в редукционе информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в  бюджеты любого уровня или государственные  внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____________ % ________________________ (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. В случае если мы будем признаны Победителем редукциона, то берем на себя обязательства подписать Договор с Заказчиком в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями наших предложений.

7. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение по цене Договора после предложения Победителя редукциона, а Победитель редукциона будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор в соответствии с требованиями редукционной документации и условиями нашего предложения по цене.

8. В случае признания нас победителем редукциона нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику/Организатору конкурса в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в сумме ________ (__________) рублей.
9. Мы извещены о включении сведений о _______________________________________________________________________
                    (наименование организации или Ф.И.О Участника процедуры закупки)
в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения Договора.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен  _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении редукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Настоящая заявка действует до даты заключения Договора.

12. Наши юридический и фактический адреса __________________________________,

Телефон _____________, факс ____________, e-mail___________, 

Банковские реквизиты____________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________, факс__________________, e-mail__________________

14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно редукционной документации.

________________                      ________________                   ____________________

                  (должность)                                    (подпись)                                                  (ФИО) 

          М.П.

Главный бухгалтер                      ________________                  _____________________ 

                                                                             (подпись)                                                 (ФИО)

Приложение № 2 к Документации 

о проведении редукциона в электронной форме

от_______________   № 193-11.1-5/5227
ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	


	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


_____________                                _________________                              _______________

    (Должность)                

                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись)                                               
М.П.
Приложение № 3 к Документации 

о проведении редукциона в электронной форме

от______________   № 193-11.1-5/5227
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение  работ по  объекту

«ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»
1. Общие сведения об объекте 

Объект находится на территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк». 
2. Особые условия выполнения работ
Работы проводятся в условиях действующего предприятия, вблизи производственных цехов с существующими подземными коммуникациями. 

3. Требования к качеству и результатам работ

При выполнении строительно-монтажных работ руководствоваться строительными нормами и правилами: СНиП 3.05.06-85 , ОСТН-600-93 Минсвязи России.
4.Ведомость объемов работ.

Ведомость объемов работ в соответствии с локальной сметой  № 306-3114/19-4-892 «ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»
Локальная смета в форме электронного файла прилагается к настоящему техническому заданию:

- электронный файл «Л.С. № 306-3114/19-4-892» 

                                               Приложение № 4 к Документации 

о проведении редукциона в электронной форме

от___________________   № 193-11.1-5/5227
                                                ПРОЕКТ договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __________

по объекту 

«ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»
г. Озерск            

                                                   « ____» _______________ 2011 г.

   
Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемое  в  дальнейшем  "Подрядчик",  в лице ________________________________,   действующего на основании _____________, с  другой   стороны, совместно именуемые Стороны, заключили   настоящий договор  (далее также - Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение им строительно-монтажных  работ за отчетный период, подписываемый Сторонами;
Гарантийный срок - период, в течение которого Подрядчик обязуется устранить собственными силами за свой счет допущенные Недостатки (Несоответствия, Дефекты), являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору;
Исполнительная документация - учетно-отчетная техническая документация, оформляемая в процессе выполнения Работ и фиксирующая процесс производства Работ и техническое состояние Объекта, а также комплект рабочих чертежей и схем на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них согласованным изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство  Работ и подтвержденными в   установленном порядке.  К  Исполнительной документации относятся: акты на скрытые работы, акты испытаний сварных соединений, акты об индивидуальных испытаниях смонтированных систем, оборудования и трубопроводов, электроустановок и электросетей, оригиналы паспортов и сертификатов на применяемые материалы с печатями заводов-изготовителей, журналы авторского надзора, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими СНиП, ПНАЭГ, отраслевыми стандартами и регламентами, действующими в атомной промышленности;
Календарный план выполнения работ – план выполнения работ на  Объекте с разбивкой по видам Работ, устанавливающий начальные и конечные сроки и объемы выполнения Работ, и являющийся неотъемлемой  частью (Приложение №3) настоящего Договора; 
Материалы, Изделия, Оборудование - строительные материалы, конструкции и изделия, оборудование, входящие в состав Работ в соответствии с Рабочей  документацией;
Недостатки (Несоответствия, Дефекты) - отступления в Работах от требований действующих Нормативно-технических документов, от Рабочей  документации, в том числе от требований к качеству Работ, Материалов, Изделий, Оборудования, а также любые ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Рабочей документации, стандартов и регламентов, допущенные Подрядчиком;
Нормативно-технические документы – действующие на территории РФ и подлежащие к применению правила, нормативная документация, включая отраслевые стандарты, устанавливающие требования к Работам, Материалам, Изделиям и Оборудованию;
Объект – «ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»; 

Приемочная комиссия -  комиссия, назначаемая в установленном порядке, для приемки завершенного строительством объекта и ввода его в эксплуатацию; 

Работа –  весь комплекс или часть выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором подряда работ по Объекту, включая выполнение строительно-монтажных работ, обеспечение Работ Материалами, Изделиями и Оборудованием в объемах, предусмотренных Рабочей документацией;  устранение Недостатков/Несоответствий/ Дефектов в течение Гарантийного срока;
Рабочая документация – утвержденные в установленном порядке и переданные Заказчиком в производство работ  рабочие  чертежи № 0301.000.0000-СС2, локальная смета № 306-3114/19-4-892; 

Скрытые работы – выполненные и подтвержденные соответствующим актом работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных работ и монтажа конструкций;
Строительная площадка - территория (земельный участок и/или земельные участки), отведенная под создание Объекта, объектов строительной базы, Временных сооружений, размещение складов и строительной техники, переданная Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения Работ по Договору; 

Строительная техника – все виды машин, механизмов, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов, Изделий, Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта;
Субподрядчик – организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат - первичный учетный документ (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100), составляемый Подрядчиком и подтверждающий стоимость выполненных им строительно-монтажных работ  и произведенных затрат за отчетный период, подписываемый Сторонами;
Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
2. Предмет Договора

2.1. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от ___________№______________.

2.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы по  объекту «ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…» в соответствии с Рабочей документацией и условиями Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в объеме, предусмотренном Договором. 

2.3. Место расположения Объекта: Челябинская обл., г. Озерск, промышленная площадка ФГУП «ПО» Маяк».
2.4. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.
2.5. Подрядчик выполняет работы, указанные в п. 2.2. настоящего Договора на основании Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __________________ от _____________________, выданное саморегулируемой организацией __________________________,  регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций _________________ (Приложение №7).

Саморегулируемая организация_________________ имеет право выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании _________________________________ (Приложение № 8).
2.6. Вид деятельности: строительство.

2.7. Вид недвижимости: линейные сооружения.


3.  Сроки выполнения Работ
3.1 Сроки выполнения Работ определены Сторонами:

· Начало –   в течение 3 банковских дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

· Окончание – ​___________________ 20__ г.
3.2. Сроки и объемы выполнения Работ определены Календарным планом выполнения работ.

4.  Стоимость Работ
4.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ по настоящему Договору в базовых ценах 2000 года составляет __________________(__________) рублей, в том числе:

- строительно-монтажные работы - __________(_________) рублей;
- оборудование- ________________(___________) рублей;

- прочие затраты - ________________(___________) рублей.

 4.2 Стоимость Работ по настоящему Договору в текущих ценах определена протоколом соглашения о твердой договорной цене (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет ______________ ( __________ ) рублей, в том числе НДС по ставке ___ %  _______ ( _______ ), в том числе:

- строительно-монтажные работы - __________(_________) рублей с учетом НДС;
- оборудование- ________________(___________) рублей  с учетом НДС;.

- прочие затраты - ________________(___________) рублей с учетом НДС.

4.3. Стоимость Работ остается фиксированной на весь период исполнения Договора и  изменению не подлежит. 
5.  Принятие Подрядчиком условий Договора

5.1. Подрядчик подтверждает, что:

5.1.1. Именно Подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

5.1.2. Использование Подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив их на расчетный счет Заказчика.

5.1.3. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

5.1.4. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
6.  Права и обязанности Сторон
6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить Работы по Объекту в полном объеме и в соответствии с переданной Заказчиком в производство работ Рабочей документацией, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать эти Работы Заказчику;

6.2.2. Вести с момента начала производства Работ по Договору и до их завершения общий и специальный журналы учета выполнения работ в соответствии с РД-11-05-2007, другую учетно-отчетную документацию и комплектовать ее по выполняемым Работам. Формы журналов и актов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и Нормативно-техническим документам; 

6.2.3. Представить Заказчику не позже 3 (трех) банковских дней со дня получения Рабочей документации на запланированный объем Работ имеющиеся у Подрядчика замечания и предложения к ней;

6.2.4. Обеспечить своевременную разработку проектов производства работ (ППР);

6.2.5. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с Рабочей документацией, условиями Договора,  строительными нормами и правилами и иной нормативно-технической документацией, действующей в соответствии с законодательством РФ;

6.2.6. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии  с Рабочей документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

6.2.7. Осуществлять должный контроль и принимать меры, обеспечивающие соблюдение работниками Подрядчика на территории Объекта порядка, установленного соответствующими инструкциями (положениями, регламентами) Заказчика, а также законодательства Российской Федерации;

6.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей документации и Оборудования, переданного в монтаж;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

6.2.9.Обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану на Объекте Материалов, Изделий, Оборудования;
6.2.10. Произвести индивидуальные испытания смонтированного Оборудования и принять участие в комплексном испытании Заказчиком смонтированного Оборудования.  Результаты испытаний оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

6.2.11. Вывести до  дня подписания последнего Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-14) за пределы ФГУП «ПО «Маяк» принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, Временные сооружения и другое принадлежащее Подрядчику имущество;

6.2.12. Вывезти  до дня подписания последнего Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-14) за пределы ФГУП «ПО «Маяк» строительный мусор; 
6.2.13. Передать Заказчику Исполнительную документацию на выполненные Работы согласно перечню, определенному СНиП, за 3 (три) банковских дня до начала работы Приемочной комиссии;  
6.2.14. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Строительной площадке к местам подключения, указанным Заказчиком в соответствии с п. 6.4.9. Договора;
6.2.15. Обеспечить в ходе Работ выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Подрядчик при выполнении Работ обязуется соблюдать нормы и требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством РФ и несет ответственность за их нарушение, включая полное возмещение причиненного Заказчику ущерба;

6.2.16. Обеспечивать и контролировать свои действия в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, безопасности работающих:

· Соблюдать требования правил по охране труда, действующих на ФГУП «ПО «Маяк».
· Обеспечить безопасное производство работ.
· Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работ.

· Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

· Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

· Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

· Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью и контролировать правильное их применение.

· Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

· Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

· Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» для прохождения обучения по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своих работников талонами предупреждения нарушений правил и норм по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

· Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест.

· Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

· Обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний.

6.2.17. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения Работ на Объекте в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007 и обеспечить соблюдение его на Строительной площадке;

6.2.18. Обеспечить страховую защиту гражданской ответственности при производстве Работ на всех этапах выполнения Работ, а также на весь период Гарантийного срока, установленного в соответствии с п.10.3. Договора.

6.2.19.Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней об окончании срока действия, либо об отзыве свидетельства о допуске на производство строительно-монтажных работ;
6.2.20.  Уведомить Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней о возбуждении в отношении Подрядчика дела о банкротстве; 

6.2.21. За свой счет восстановить поврежденные в процессе Работы подземные коммуникации в случае нарушения требований выданного ему Заказчиком «Разрешения на производство земляных работ», что повлекло за собой повреждение коммуникаций;

6.2.22. Письменно известить Заказчика за 3 (три) банковских дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к  выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие этих работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был должным образом информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае  по требованию Заказчика производится за его счет. При не выявлении Недостатков, закрытие производится за счет Заказчика;

6.2.23. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. 

Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.

6.2.24. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Подрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком по Договору.
6.2.25. До заключения договоров с Субподрядчиками письменно согласовать с Заказчиком их перечень и объемы поручаемых им работ.

6.2.26. Подрядчик обязан привлекать для выполнения отдельных видов Работ Субподрядчиков, имеющих все необходимые лицензии (свидетельства), необходимые для их производства.

6.2.27. Подрядчик обязан представить Заказчику копии заключенных Договоров с Субподрядчиками. 

6.2.28.Подрядчик обязан координировать действия привлеченных им Субподрядчиков.

6.2.29. Подрядчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение Субподрядчиками порученных им обязательств по Договору.
6.2.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
6.2.31. В течение 3 (трех) дней со дня подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в виде ____________________________________ 

(указывается форма обеспечения – безотзывная банковская гарантия, передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)

 в сумме _____________________________________________________________ рублей. 

(указывается сумма в размере 5% от цены договора)

 Дата начала действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств - день, следующий за днем подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта Приемочной комиссией (форма КС-14).

Дата окончания действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств – 24 месяца с даты начала действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

            Расходы за предоставляемое Подрядчиком обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору  лежат на Подрядчике. 

В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения гарантийных обязательств на тех же условиях и в том же размере.
6.3.  Заказчик имеет право:

6.3.1. Осуществлять права, предусмотренные Договором и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

6.3.2. Проверять ход и качество выполнения условий Договора и целевое использование средств, выделяемых для финансирования Объекта;

6.3.3. Запрашивать информацию и документы о ходе выполнения Работ;
6.4. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

6.4.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных  Подрядчиком, в порядке, предусмотренном законодательством и  Договором;

6.4.2. В течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения Договора предоставить Подрядчику по Акту Строительную площадку пригодную для производства Работ;

6.4.3. Передать Подрядчику оформленные и согласованные с соответствующими организациями разрешения и другие документы, связанные с производством Работ;

6.4.4. Передать Подрядчику в течении 3 банковских дней со дня подписания Договора  Рабочую документацию в количестве 3 (трех) экземпляров на порученные ему по Договору Работы. Дополнительные экземпляры Рабочей документации предоставляются Подрядчику за дополнительную плату;

6.4.5. Рассмотреть замечания и предложения по Рабочей документации, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с п.6.2.4. Договора, и сообщить о принятом решении в течение 3 (трех) банковских дней;

6.4.6. Передать Подрядчику перечень Исполнительной документации в соответствии с требованиями СНиП, необходимой для приемки выполненных Работ, за 10 (десять) календарных дней до окончания Работ по Договору;

6.4.7. Передать Подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала монтажа Оборудования документацию, полученную от предприятий-изготовителей и соответствующую требованиям ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»; 
6.4.8. Обеспечить место производства Работ энергоресурсами (водой, паром, электроэнергией, сжатым воздухом и др.) на возмездной основе по отдельному договору;

6.4.9. Предоставить Подрядчику места подключения временных сетей; 
6.4.10. Указать  Подрядчику место складирования строительного мусора;

6.4.11. В течение 3 (трех) банковских дней  после заключения Договора передать Подрядчику инструкции (регламенты, положения) Заказчика, определяющие порядок допуска и нахождения на территории Заказчика работников Подрядчика.

6.4.12. Для обеспечения требований по охране труда Заказчик обязуется:

· Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

· Обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его.

· Провести инструктаж руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях ФГУП «ПО «Маяк».

· Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком.

· Представить необходимую техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

· По графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов.

· Организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах ФГУП «ПО «Маяк» привлекаемого персонала Подрядчика и провести проверку знаний по действующим на ФГУП «ПО «Маяк» нормативным документам по охране труда.

6.4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
7. Обеспечение Материалами и Оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ всеми необходимыми Материалами, Изделиями в соответствии с  Рабочей документацией  на запланированный объем Работ, а также обеспечить поставку  Оборудования в соответствии со спецификацией оборудования (приложение № 5).
Подрядчик обеспечивает поставку Материалов, Изделий и Оборудования в сроки, обеспечивающие непрерывное выполнение Работ в соответствии с Календарным планом.
7.2. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком любые изменения, касающиеся номенклатуры, количества, требований к качеству поставляемых Материалов, Изделий, Оборудования.

7.3. Подрядчик обеспечивает приемку (в т.ч. проведение входного контроля с оформлением всех необходимых документов), разгрузку, складирование и доставку к месту производства Работ прибывающих на Объект Материалов, Изделий, Оборудования, адресованных Подрядчику. Подрядчик обязуется не менее чем за 10 (десять) календарных дней до осуществления отгрузки в его адрес Материалов, Изделий и Оборудования письменно уведомить Заказчика.
7.4. Приемка оборудования по количеству производится Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями),  по качеству – в соответствии и «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по качеству» № П-7 от 25.04.66  (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

В случае поставки Оборудования, не соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней предъявит претензию по результатам составления акта приемки и уведомит об этом Подрядчика. Подрядчик после получения претензии в согласованные Сторонами сроки обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным или доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с возвратом некачественного либо некомплектного Оборудования, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектности несет Подрядчик. Некачественное либо некомплектное Оборудование принимается Заказчиком на ответственное хранение, о чем Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика.

Подрядчик обязуется вывезти Оборудование, принятое на ответственное хранение, в срок до 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, либо согласовать с Заказчиком иной срок ответственного хранения некачественного либо некомплектного Оборудования. Расходы по ответственному хранению Оборудования на складах Заказчика несет Подрядчик. 
7.5.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора Материалов, Изделий, Оборудования.

7.6. Все поставляемые на Объект Материалы, Изделия, Оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала производства работ с использованием этих Материалов, Изделий, Оборудования. 

7.7. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых Материалов, Изделий, Оборудования Рабочей документации.
8.
Порядок сдачи и приемки работ

8.1.   Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ формы  КС-2.

8.2. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в соответствии с действующими Нормативно-техническими документами, при этом представители Заказчика осуществляют контроль за:

· соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ утвержденной Рабочей документации, проектам производства работ и Нормативно-техническим документам;

· расходованием сметного лимита;

· качеством Материалов, Изделий, Оборудования  при их поставке, хранении и использовании.

8.3. Акт о приемке выполненных работ за отчетный месяц Подрядчик предоставляет Заказчику для проверки и контроля до 25 числа текущего месяца.

8.4. В срок не позднее 3 (трех) банковских дней после получения отчетных документов Подрядчика о выполненных работах, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

8.5. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.

8.6. Подрядчик и Заказчик назначают своих представителей на данный Объект, которые совместно осуществляют приемку выполненных Работ по акту приемки (форма КС-14) с последующим оформлением формы 10-В (Ведомость приема-передачи в эксплуатацию смонтированного оборудования).
8.7. Приемка законченных Работ осуществляется Приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.8. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) банковских дня до начала приемки выполненных Работ два экземпляра Исполнительной документации согласно перечню, переданному ему Заказчиком в соответствии с обязательством Заказчика в п.6.4.6. Договора с письменным подтверждением соответствия пере​данной документации фактически выполненным Работам. Заказчик имеет право отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ до представления указанных документов.

8.9. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 
9.Оплата Работ
9.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по Договору производится ежемесячно, в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры, предъявленных на основании подписанных  Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, кроме Работ, предъявляемых к оплате на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

 Оплата выполненных Подрядчиком Работ на основании подписанных Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 производится в течение 7 (семи) банковских дней, следующих за представлением Подрядчиком оригинала счета, счета-фактуры и обеспечения исполнения гарантийных обязательств.

9.2. Формы КС-2 и КС-3 предъявляются Заказчику до 25 числа отчетного месяца в 3 экземплярах.

9.3. Счета и счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с требованиями к оформлению счетов и счетов-фактур, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации, и представляются Заказчику не позднее 29 числа отчетного месяца.
9.4. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, оригинала счета, счета-фактуры и иных необходимых документов.

Датой платежа по Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж.

9.5. Оплата выполненных Подрядчиком Работ по Объекту осуществляется ежемесячно  в базовых ценах 2000 года с пересчетом в текущие цены по индексу, не превышающему сложившегося  по результатам конкурса.

9.6. Нормативы затрат на строительство временных зданий и сооружений и на дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время принимаются по ГСН-81-05-01-2007 и ГСН 81-05-02-2007 соответственно, в процентах от текущей стоимости СМР. Затраты на возмещение стоимости тепловой энергии на временное отопление оплачиваются согласно п.8 ГСН-81-05-02-2007.
9.7. Перевозка работников, занятых при производстве Работ, оплачивается по фактическим затратам Подрядчика согласно расчетам, согласованным с Заказчиком и выполненным на основании актов замеров расстояний перевозки рабочих, но не более суммы затрат на перевозку рабочих, указанной в расчете стоимости работ (Приложение       № 1к настоящему Договору).

Затраты по перевозке рабочих, выполняющих Работы, к месту работы и обратно ежемесячно отражаются в справках форм  КС-3.

9.8. Оплата за поставленное Подрядчиком Оборудование производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки Оборудования на склад Заказчика и приемки его по акту приема-передачи Оборудования.

 Оплата осуществляется на основании представленных Подрядчиком первичных документов (актов  приема-передачи Оборудования, товарно-транспортных накладных ТОРГ 12, счетов и счетов-фактур). Формирование стоимости Оборудования осуществляется с учетом затрат по транспортировке Оборудования до складов Заказчика (включая погрузочно-разгрузочные работы) и заготовительно-складских расходов.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все, составляющее результат Работ, выполняемых Подрядчиком (Субподрядчиком) по Договору.

10.2. Подрядчик гарантирует соответствие всех Работ, выполняемых по Договору,  Рабочей документации Заказчика.


10.3. Гарантийный срок качества выполненных по настоящему Договору Работ устанавливается в течение 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта о приемке Работ.

10.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5. Если в период Гарантийного срока обнаружатся Недостатки (Несоответствия, Дефекты)  в выполненных Работах, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки (Несоответствия, Дефекты), в согласовании порядка и сроков устранения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня получения письменного извещения Заказчика, при этом Гарантийный срок прерывается на период  устранения этих Недостатков (Несоответствий, Дефектов).

10.6. Если в процессе Гарантийного срока будут выявлены Материалы, Изделия, Оборудование, не соответствующие сертификатам качества (паспортам), то все работы по их за​мене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

Если замены и восстановления, выполненные Подрядчиком в Гарантийный период, влекут за собой снижение установленных Рабочей документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Подрядчика данного дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения Недостатков (Несоответствий, Дефектов), а также в случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта, Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
11. Ответственность Сторон

11.1. Сторона, не исполнившая обязательства по настоящему Договору, либо исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность, если не докажет, что исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств.

11.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Санкции за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчиком: 

11.3.1. В случае некачественного выполнения Подрядчиком любой из Работ по Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени). Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере 5 % от стоимости некачественно выполненных Работ по Договору;

11.3.2. В случае просрочки Подрядчиком установленных Календарным планом сроков выполнения Работ, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Календарным планом выполнения работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно выполненных Работ. Суммарный размер неустойки (пени) не может превышать 10% стоимости Работ по Договору. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.3.3. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, предусмотренных в спецификации оборудования (приложение №5), Подрядчик выплачивает пеню в размере 0,1% от общей стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

11.3.4. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества или некомплектного Оборудования Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости некачественного или некомплектного Оборудования.

11.3.5. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Оборудования, не предоставления относящихся к Оборудованию документов,  Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Оборудования.

11.4. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика, вызванного действиями Подрядчика (Субподрядчика), Заказчик вправе требовать возмещения ему расходов, которые Заказчик произвел или должен будет произвести для восстановления утраченного или поврежденного имущества.

11.5. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают Подрядчика от выполнения Работ, за исключением случая расторжения Договора.
11.6. При появлении на территории объекта ФГУП «ПО «Маяк» работника Подрядчика или работника, привлеченного им Субподрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также совершения указанными работниками на территории объекта ФГУП «ПО «Маяк» уголовно наказуемого деяния и (или) административного правонарушения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 МРОТ за каждое имевшее место нарушение, а также несет ответственность за причиненный ущерб сверх установленного размера штрафной неустойки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс–мажор).

12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

12.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств по Договору не применяются.

12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

13. Охранные мероприятия
13.1. Охрану Объекта, в том числе находящихся на Объекте Материалов, Изделий и Оборудования, переданного Заказчиком в монтаж, осуществляет Подрядчик. 

13.2. До сдачи Объекта Заказчику Подрядчик несет риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) и случаев утраты и повреждения Материалов, Изделий, Оборудования  по вине Заказчика.
14. Контроль и надзор Заказчика за реализацией Договора 

14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения,  качеством применяемых Материалов, Изделий и Оборудования.

14.2. Осуществляя контроль над ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
14.3. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг такого рода с соответствующей организацией или испытательной лабораторией, имеющей необходимые разрешительные документы, требуемые законодательством. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение, в котором определяются функции организации или испытательной лаборатории, связанные с последствиями ее деятельности для Подрядчика.

15. Изменение условий реализации Договора

15.1. Действие Договора может быть прекращено Заказчиком, если Работа над Объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 5 (пять) банковских дней до дня прекращения работ.

15.2. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.
15.3. Заказчик вправе расторгнуть  Договор в одностороннем порядке, направив уведомление Подрядчику, в случаях:

· задержки Подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

· систематического несоблюдения Подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

· невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ;

· если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки  не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

· аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.
· признание Подрядчика недееспособным (банкротство, процедура ликвидации и т.п.).
15.4.  В случае расторжения Договора Подрядчик до даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Аванс и Материалы, Изделия, Оборудование, переданное Заказчиком в монтаж. 

15.5. В случае если до даты расторжения Договора Подрядчик не передал Заказчику Рабочую и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

15.6. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

15.7. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Подрядчика, последний возвращает Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

16. Особые условия
16.1. Фактические условия производства работ – допустимые.
16.2 Помыв дорог, подъездов и проездов, находящихся на балансе Заказчика,  производится силами Заказчика.

Помыв временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, где он вызван вредными условиями производства Заказчика, производится силами Заказчика. 

Помыв основных и временных дорог, а также проездов и площадок к строящемуся Объекту, загрязненных по вине Подрядчика, производится силами и за счет Подрядчика.
В остальных случаях увлажнение проезжей части производится за счет накладных расходов Подрядчика.
17. Конфиденциальность 
17.1. Стороны  обязуются  соблюдать  конфиденциальность  в  отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не открывать и не  разглашать  в общем  или  в  частности  информацию  какой-либо  третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

17.2. Требования п. 17.1. настоящего Договора  не  распространяются  на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.  Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

17.3. Любой  ущерб, причиненный  Стороне  несоблюдением  требований настоящей статьи  Договора,  подлежит  полному  возмещению  виновной Стороной.
18. Разрешение споров между Сторонами
18.1.
Споры по настоящему Договору разрешаются путем предъявления претензии. Срок ответа на претензию 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения Стороной.

18.2.
Споры Сторон, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В случае заключения договора с организацией, подведомственной Госкорпорации «Росатом», п.18.2. читать в следующей редакции:

 18.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в третейском суде для решения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. 

18.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
19. Срок действия Договора

19.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
В случае необходимости согласования крупной сделки в Госкорпорации «Росатом» п.19.1. дополнить абзацем следующего содержания:

Права и обязанности у Сторон Договора возникают только после его согласования Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с ФЗ от 14.11.2002  №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

19.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 
20. Прочие условия

20.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

20.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном Сторонами порядке.

20.3. В случае если содержание какого-либо пункта Договора оказывается недействительным, действительность других пунктов Договора сохраняется.

20.4.  Документы, переданные альтернативными видами связи (факсимильная связь, электронная почта), имеют равную юридическую силу до момента обмена оригиналами.

20.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью Договора:

20.5.1. Расчет сметной стоимости работ  - Приложение №1 к настоящему Договору  (предоставляется Подрядчиком);

20.5.2. Протокол соглашения о твердой договорной цене - Приложение №2 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);

20.5.3. Календарный план выполнения Работ - Приложение №3 к настоящему Договору (предоставляется Подрядчиком);
20.5.4. Типовое обязательное приложение к договору подрядных работ - Приложение № 4 к настоящему Договору (предоставляется Заказчиком);     

20.5.5. Спецификация оборудования – Приложение № 5 к настоящему договору (предоставляется Подрядчиком);
20.5.6. Анкета по охране труда - Приложение № 6 к настоящему договору (предоставляется Подрядчиком).
20.5.7. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Приложение №7 к настоящему договору (представляется Подрядчиком).
20.5.8 Копия документа, подтверждающего право Саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (при заключении договора указывается наименование документа) – Приложение №8 к настоящему Договору (представляется Подрядчиком).
21. Юридические адреса и расчетные счета Сторон
Заказчик

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Производственное объединение «Маяк»

456780,  Россия, Челябинская область,  г.Озерск,  пр.Ленина, дом 31

ИНН 7422000795   КПП 742150001     р/с 40502810272370000001 

в Челябинском отделении № 8597 г. Челябинск
к/с 30101810700000000602   в ГРКЦ  ГУ Банка России по Челябинской обл.

БИК 047501602
	Подрядчик 

____________________________________________
____________________________________________

Заказчик                                                                                      Подрядчик

____________________                                                         _______________________

      (подпись)                                                                              (подпись)          




"____"______________ 2011 г.                                                              "____"_________ 2011 г.                                                    

Приложение № 1
                                                                                                                                к договору подряда                           

                  № __________ от "_____" __________ 2011 г.

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ

по объекту  «ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»
	№ п/п
	 № локальных смет
	Наименование 
	Сметная стоимость в тыс. руб.
	Общая стоимость в базе 2000 года, в тыс. руб.
	Индекс, сложившийся по результатам конкурса
	Стоимость в текущих ценах,  в тыс. руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования
	
	
	

	1.
	306-3114/19-4-892
	ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-01-2007 п.5.3.2
	Временные здания и сооружения – 4,7%
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-02-2007 п.8
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время - 3,2 %
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	СМР в текущих ценах
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование в текущих ценах
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перевозка работников
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту 
	
	
	
	
	
	

	
	
	НДС
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по объекту с НДС
	
	
	
	
	
	


Заказчик                                                                                      Подрядчик

____________________                                           
__________________________

         (подпись)                                                                              (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                           "____"______________ 2011 г.

Приложение № 2

                                                                                                                                к договору подряда
                  № ____ от "_____" __________ 2011 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

на выполнение Работ по объекту
«ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»

Мы нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________________, и от лица Подрядчика –_________________________ - удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о твердой договорной цене работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору в текущих ценах в сумме: ___________________ (_______________) рублей, в том числе НДС по ставке 18 % ______________________ (__________________) рублей. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

   (подпись)                                                                                               (подпись)          

"____"______________ 2011г.                                                    "____"______________ 2011 г.

Приложение № 3
                                                                                                                                к договору подряда
                  № __​​__ от "_____" __________ 2011 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

по объекту: 

«ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»
	Наименование работ
	Стоимость работ, с НДС
	срок начала работ
	срок окончания работ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Итого 2011 год
	
	
	


Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

           (подпись)                                                                                    (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.

Приложение № 4
                                                                                                                                к договору подряда
                  № ____ от "_____" __________ 2011 г.

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

«Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и порядок взаимодействия сторон при их выполнении»

1. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) должен руководствоваться требованиями и рекомендациями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство».

2. До начала работ все работники организации Подрядчика (Субподрядчика), привлекаемые к производству работ,  должны быть ознакомлены под роспись с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей на ФГУП «ПО «Маяк».

3. Перед началом производства строительно-монтажных работ Заказчик совместно с Подрядчиком производит проверку соответствия выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства, требованиям ППР с составлением акта по приложению «И» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4. При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик (Субподрядчик) обязан применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

5. Заказчик оставляет за собой право на проведение (по утверждённому графику) «дней охраны труда». По результатам проверки выписывается предписание на устранение выявленных нарушений требований по охране труда, а также иных действующих нормативных документов, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, с указанием срока устранения нарушений. В случае не устранения выявленных нарушений в установленный срок  Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере от пяти до ста тысяч рублей. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от устранения выявленных нарушений, указанных в предписании.

6.  В случае возникновения всех нештатных ситуаций на строительной площадке (аварии, возгорания, пожары, несчастные случаи и пр.) Подрядчик (Субподрядчик) обязан немедленно (но не позднее 0,25 часа) уведомить о них, а также о принимаемых решениях/действиях Заказчика (группу оперативного управления предприятием) по тел: 2-57-56. За несообщение о нештатной ситуации, возникшей на строительной площадке в срок, установленный данным пунктом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

7. Подрядчик обязан проводить проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ-012-200), требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, Часть 2. Строительное производство» у своих сотрудников, а также у сотрудников, привлекаемых им субподрядных организаций, с фиксацией результатов проверки знаний в журналах установленной формы.

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

           (подпись)                                                                                    (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.
Приложение № 5
                                                   к договору подряда
                  № ____ от "_____" __________ 2011 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ  ОБОРУДОВАНИЯ

по объекту: 

«ВОЛС на участке АТС – ЦСХ пл.1 – завод…»
Руб.
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу без НДС
	Сумма без НДС
	Сумма НДС
	Сумма с НДС
	Срок поставки оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

           (подпись)                                                                                    (подпись)          

"____"______________ 2011 г.                                                    "____"______________ 2011 г.

Приложение № 6
                                                                                                                                к договору подряда

                  № _______ от "_____" __________ 2011 г.

Анкета по охране труда
Наименование организации 

подрядчика______________________________________________дата____________________

Адрес___________________________________________________________________________

Номер телефона______________________________номер факса_________________________

E-mail___________________________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую вы заполняете для ФГУП «ПО «Маяк»?________

Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты____________________________

Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта)

________________________________________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда? (ФИО, должность)

________________________________________________________________________________

Работа для ФГУП «ПО «Маяк» будет заполняться в период времени_____________________

Место проведения работ___________________________________________________________

Количество сотрудников: временных _______________ постоянных_______________________

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков_________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ___________ постоянных____________

Имеете ли Вы Политику Вашей Компании по охране труда?____________________________

Приведите примеры деятельности за последние 3 года ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности? ________________________________________________________________________________

Имеет ли ваша компания эти лицензии?______________________________________________

(если да, то приложите копии к анкете)

1. Какое обучение вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________________________________________________________

1.1.Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______________________

1.2.Предоставляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам?____________________________________________________________________

1.3. Название учебной организации, проводившей обучение  ________________________________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы?__________________________________

2.1.Если да, то какие?_____________________________________________________________

2.2.Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты?______________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»?__________________________________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда?_______

3.1.Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?____________

3.2.Если да, то используются ли проверочные листы?__________________________________

3.3. Кто проводит такие проверки?__________________________________________________

3.4.Какая у них квалификация?_____________________________________________________

3.5.Как часто проводятся такие проверки?____________________________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты, такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д.?_________________________________________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления?__________________________________________________

4.2. Если да, то какие?_____________________________________________________________

4.3. Если да, то имеется ли регистрация процедуры проверки?___________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_____________________

5. Есть ли у Вас Комитет по охране труда?___________________________________________

5.1.Принимают ли рабочие участие в этом Комитете?__________________________________

5.2. Как часто происходят заседания этого Комитета?__________________________________

6.Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?______________

6.1.Регистрируются ли случаи оказания первой помощи?_______________________________

6.2.Кто является ответственным за аптечки первой помощи?____________________________

7.Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях? _____________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям и происшествиям?_________________________________________________________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях?_____________

Если да, то приведите подробные детали____________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:

персонал подрядчика______________________________

субподрядчика___________________________________

временные работники_____________________________

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?__________________________________________________________________________

Если да, то предоставьте все подробности____________________________________________

10. Сколько сотрудников, включая временных работников,  будет работать на нашей территории одновременно?________________________________________________________

11.Детали ответственности работодателя и страхование гражданской ответственности

Гражданская ответственность Предел ответственности_______________________________

Страховая компания______________________________________________________________

дата истечения срока действия договора_____________________________________________

Обязательства работодателя  Предел ответственности_______________________________

Страховщик_____________________________________________________________________
дата истечение срока действия договора_____________________________________________

12. Скольким сотрудникам компании требуется доступ на территорию ФГУП «ПО «Маяк»?________________________________________________________________________

12.1.Подрядчик гарантирует, что все его работники  и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Подрядчик гарантирует свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «ПО «Маяк» в области Охраны труда и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасности проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков.

Подрядчик гарантирует, что все Субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13. Подрядчик/Субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а так же организовать прохождение инструктажа на ФГУП «ПО «Маяк» по охране труда  для всех сотрудников перед допуском к работе на территории Заказчика.

Субподрядчики

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________
Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Представитель___________________________________________________________________

Компания_______________________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________________

Заказчик                                                                                                  Подрядчик

____________________                                                                 _______________________

           (подпись)                                                                                    (подпись)          
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