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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Анализ проектных решений по защите эксплуатационного персонала и обоснование условий безопасной эксплуатации энергоблока при возникновении пожара в зданиях/сооружениях Курской АЭС-2


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Целью планируемой работы является подтверждение (обоснование) правильности принятых проектных решений по защите эксплуатационного персонала в зданиях/сооружениях Курской АЭС-2 при возникновение пожара, который может привести к гибели людей и, как следствие, к нарушению условия безопасной эксплуатации энергоблока. 

В ходе выполнения работ Исполнителем решаются задачи:

- на основе принятых проектных решений производится разработка сценариев возможного развития пожара для зданий/сооружений Курской АЭС-2 при возникновение пожара, который может привести к гибели людей и к нарушению условий безопасной эксплуатации;
- определяются предельные временные параметры эвакуации эксплуатационного персонала и время блокирования эвакуационных выходов на основании выбранных сценариев развития пожара;
- проводится оценка риска поражения персонала опасными факторами пожара.



	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Вид строительства – новое строительство.

	Подраздел 2.3 Нормативная база


	


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
	              В работе рассматриваются здания/ сооружения Курской АЭС-2  в соответствии с Приложением 2. Расчеты времени эвакуации, времени блокирования опасными факторами пожара путей эвакуации и эвакуационных выходов и оценка риска поражения персонала опасными факторами пожара проводится для всех помещений с постоянными рабочими местами (пребывание персонала более 2 часов в смену) при работе энергоблока на мощности. 
В ходе выполнения работ осуществляются:
Этап 1 - Анализ пожарной опасности объекта. При этом учитывается:

· вероятность пожара;

· возможная динамика развития пожара;

· наличие и характеристики систем противопожарной защиты (СППЗ);

· вероятность и возможные последствия воздействия пожара на людей, Этап 2 -  Производится выбор сценария или сценариев пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия для находящихся в здании людей.

Формулировка сценария развития пожара включает в себя следующие этапы:

- выбор места расположения первоначального очага пожара и закономерностей его развития;

- задание расчетной области (выбор рассматриваемой при расчете системы помещений, определение учитываемых при расчете элементов внутренней структуры помещений, задание состояния проемов);

- задание параметров окружающей среды и начальных значений параметров внутри помещений.

Этап 3 - Формулируется модель эвакуации людей из здания, построение расчетной схемы эвакуации.

Этап 4 - Формулируется математическая модель развития пожара. Производится моделирование динамики развития пожара На основании результатов расчетов строятся графики или поля опасных факторов пожара, определяется значение tбл. 
Этап 5 -  Производится моделирование эвакуации людей. Определяется расчетное время эвакуации tр. Для зданий (помещений) с единовременным пребыванием более 50 человек определяется время скопления tск на каждом участке путей эвакуации.

При оформлении результатов расчетов необходимо представлять расчетную схему эвакуации с указанием расчетных параметров всех участков путей эвакуации людей из здания (сооружения) (длина и ширина участка, тип пути на участке, ширина выхода с участка, количество людей на участке и т.п.).

Этап 6 - Производится расчет значения индивидуального риска Qв. Производится сравнение значения Qв с величиной нормируемого индивидуального риска 
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      Этап 7 – На основании сравнительного анализа подготавливаются:

- выводы о соответствии и достаточности принятых проектных решений для рассматриваемых зданий/сооружений Курской АЭС-2 требованиям пожарной безопасности;

- дополнительные противопожарные мероприятия учетом полей опасных 
факторов пожара (в случае необходимости).



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем 

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	      В качестве исходных данных для выполнения работ Заказчиком предоставляется сле-

дующая документация по Курской АЭС-2:

      - раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

      - и компоновочные решения генерального плана;
      - генеральный план с нанесенными проектируемыми кабельными сооружениями;

      - данные по функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и помещений АЭС;

      - данные об объемно-планировочных и конструктивных решениях, степени огнестойкости зданий/сооружений, и пределах огнестойкости ограждающих конструкций и конструкций заполнений проемов в помещениях;

      - информацию о виде, количестве и размещении пожарной нагрузки в помещениях и сооружениях, включая кабельную продукцию, перечень пожарных зон;

      - категории взрывопожарной и пожарной опасности зданий (сооружений) и помещений;
- данные о количестве персонала в помещениях с постоянными рабочими местами в зданиях/ сооружениях и о возможном времени задержки начала эвакуации исходя из необходимости выполнения персоналом функций по приведению энергоблока в безопасное состояние;
      - описания схем и режимов работы вентиляционных систем, систем подпора воздуха и противодымной вентиляции, наличие и огнестойкость противопожарных клапанов (графическая и описательная части);

      - данные о наличии и характеристиках систем противопожарного водопровода, установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, предусмотренных на АЭС (графическая и описательная части);

      - перечень и характеристики пожарных зон (графическая и описательная части);

      - значения электрических напряжений и мощностей, принятых на АЭС, для выбора электрифицированных элементов установки;

      - данные по протоколам обмена информации, используемым в СКУ ПЗ АЭС; 

      - календарный план на выполнение работ на одном листе (Приложение № 1);

      - стандарт организации СТ 001-08634359-2009 «Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению» системы стандартизации ОАО «Атомэнергопроект»;
- результаты пожарного ВАБ или ВАБ для внутренних исходных событий;
- Технологический регламент эксплуатации и приведения энергоблока в безопасное состояние.
Всего на 534 стр.

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	Требованиями не предусмотрено

	Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

	            В случае необходимости, Исполнитель самостоятельно осуществляет сбор дополни-тельных исходных данных, необходимых для выполнения работ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов выполняемых работ

	       При выполнении настоящей работы необходимо соблюдать требования действующих законодательных и нормативно-правовых актов и нормативной документации в области пожарной безопасности, включая требованиями государственных норм, правил и стандартов, входящих в состав «Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, используемых Ростехнадзором для Государственного регулирования безопасности в области использования атомной энергии» (П-01-01-2009), а также нормативные правовые акты и отраслевые нормативные документы в части проектирования атомных станций.

	Подраздел 5.2 Программа выполнения работ

	      Программа работ разрабатывается Исполнителем в соответствии с объемами и видами работ, указанными в настоящем ТЗ, и согласовывается с Заказчиком.

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	      По результатам выполнения работ составляется технический отчет с текстовыми и графическими приложениями.

     Отчетные материалы должны включать в себя:

      - Оценку опасности поражения персонала опасными факторами пожара на Курской АЭС-2;

      - Выводы о соответствии принятых проектных решений для объектов защиты Курской АЭС-2 требованиям пожарной безопасности;

      - Перечень дополнительных противопожарных мероприятий, вносимых в проектные решения по Курской АЭС-2, для соответствия их действующим нормативным требованиям (в случае необходимости).

	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	       Метрологическое обеспечение работ заключается в использовании варифицированных програмных продуктов для выполнения предусмотренных работ, которое должно включать в себя:

       - ссылки на объекты интеллектуальной собственности, защищенные охранными документами; 
       - представление соответствующих сертификатов, разрешений (одобрений) на программные продукты и методики, в соответствии с которыми выполнены расчетные исследования, или легитимные ссылки на таковые.

       Работа должна быть выполнена в соответствии с утвержденными и действующими методиками и нормативными документами (Согласно подразделу 2.3. настоящего Технического задания).

	Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

	     Требованиями не предусмотрено 

	Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	      Исполнитель согласовывает с Заказчиком программу работ согласно подразделу 5.2.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Требованиями не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	      Разрабатываемые технические решения и исходные положения не должны противоречить действующим в Российской Федерации нормативным правовым актам и техническим регламентам.

      Приводимые требования должны быть прямого действия и не нуждаться в дополнительных разъяснениях, разработке методик или рекомендаций. Если для достижения поставленных целей требуется дополнить требования действующих нормативных документов, то должны быть разработаны соответствующие обоснования (решения, рекомендации).

      При оформлении результатов работы Исполнитель обязан руководствоваться стандартом ОАО «Атомэнергопроект» СТ 001-08634359-2009 «Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».

      Согласование выполненных работ с Заказчиком необходимо выполнить до сроков окончания работ.
      Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

      Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	      Срок выполнения работы определяются календарным планом (Приложение № 1).


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
	Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

	      По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ. 

	Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

	      Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде на CD носителе в 1 (одном) экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3 (трёх) экземплярах и в электронном виде на CD носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ. Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

	Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

	     Отчетная документация передается на бумажных носителях и в электронном виде в 3 экземплярах в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF. Состав и структура электронной версии результатов изысканий должны быть идентичны бумажному оригиналу

	Подраздел 9.4 Порядок приемки выполненных работ

	      Приемка работ производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Календарным планом к договору. Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания.
      Отчетная документация передается Заказчику по адресу: Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1 (ОАО «Атомэнергопроект»).


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во страниц

	1
	Календарный план на выполнение работ
	2

	2
	Перечень зданий для расчета пожарного риска
	1

	Главный инженер проекта 
КУР АЭС-2
	
	А.Ю. Селятицкий


Приложение № 1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на выполнение работ по теме: 
Анализ проектных решений по защите эксплуатационного персонала и обоснование условий безопасной эксплуатации энергоблока при возникновении пожара в зданиях/сооружениях Курской АЭС-2 (обсуждаемый)
	N этапа
	Наименование работ 

по договору
	Сроки

выполнения начало-окончание*
	Форма 

отчетности
	Договорная

 цена

(тыс. руб.)* 

	1
	Анализ пожарной опасности объекта.
	
	
	

	2
	Выбор сценария /сценариев пожара, при которых ожидаются наихудшие последствия для находящихся в здании людей.
	20.03.2015 – 20.04.2015
	
	

	3
	Создание модели эвакуации людей из зданий и построение расчетной схемы.
	20.03.2015 – 20.04.2015
	
	

	4
	Создание математической модели развития пожара. Моделирование динамики развития пожара 
	20.03.2015 – 20.04.2015
	
	

	5
	Моделирование эвакуации людей. Опре деление расчетного времени эвакуации tр. 
	20.03.2015 – 20.04.2015
	
	

	6
	Расчет значения индивидуального риска Qв. Производится сравнение значения Qв с величиной нормируемого индивидуального риска 
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В

Q

. 
	20.03.2015 – 20.04.2015
	
	

	7
	Подготовка:

- выводов о соответствии и достаточности принятых проектных решений для рассматриваемых зданий/сооружений Курской АЭС-2 требованиям пожарной безопасности;

-дополнительных противопожарных ме- роприятия с учетом полей опасных фак- 
торов пожара (в случае необходимости).
	20.03.2015 – 20.04.2015
	Отчет по теме договора
	

	Итого

Кроме того, НДС 18%

Всего
	


*Стоимость работ, а также дата начала и окончания выполнения работ будет определяться по 

результатам проведения процедуры закупки. Срок выполнения работ составляет не более 30 календарных дней.
	Исполнитель

______________

       (подпись) 

           М.П.


	Заказчик:

Заместитель директора по проектированию
КУР АЭС-2
________________ А.А. Шарипов
            (подпись) 

Главный инженер проекта 
________________ А.Ю. Селятицкий
            (подпись) 


Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ

зданий для расчета пожарного риска

	1
	UJA  -  реакторное здание

	2
	UKC  -  вспомогательное реакторное здание

	3
	UCB  -  здание резервного пункта управления

	4
	UBA  -  здание электроснабжения нормальной эксплуатации

	5
	UGD  -  здание обессоливающей установки

	6
	UKS  - здание переработки и хранения РАО
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