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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ  по замене  лифта № 9 (рег.№ 126094) здания   Госкорпорации «Росатом» по адресу:  Старомонетный пер. д.26.
 
	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ,  инженерных систем.
Основанием для разработки настоящего Технического задания является Договор ГК «Росатом» №26 /2015г.
                         2.1.2. Проектная документация должны быть выполнена в соответствии с Решений Комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 09.12.2011 N 884, от 04.12.2012 N 249) и в исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)  , а так же следующими ГОСТами: 
	- ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН81-1:998, ЕН81-2:1998) "Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
  	  	-  ГОСТ Р 55967 – 2014   Лифты. Специальные требования безопасности при установке лифтов в существующие здания.      
     		- ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования.
2.1.3. Характеристики лифта подлежащего замене:

	N п/п
	Год изготовления
	Тип
	Модель
	Грузоподъемность (кг)
	V, (м/с)
	Н,
(м)
	Число остановок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	2001
	Пассажирский
	ЩЛЗ
	400
	1,0  
	21.5
	6



Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР.
 	 2.2.1. До начала производства работ разработать проект замены лифта, ППР и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
Подраздел 3.1.Цель проведения работ.
Основной целью проведения комплекса работ является замена лифта выработавшего свой ресурс на лифт нового поколения в функционирующем здании № 2  , без перестройки машинных помещений и шахты лифта.
3.1.2. В ходе проведения комплекса работ предусматривается проведение 7(семь) этапов работ:
1-этап:
 - Составление проекта и сметы всех необходимых работ;
2 -этап:
- Закупка и поставка оборудования.
3-этап:
- Демонтаж лифта и его утилизацию.
4 –этап:
- Монтаж нового лифта, в существующую шахту; 
- Проведение общестроительных и отделочных работы, связанных с заменой лифта, включая установку порталов (аналогичных соседнему лифту№ 10);
- Обеспечение групповой работы установленного лифта №9 с лифтом  №10 (KONE-MiniSpace завод. № 42009407;V-1,0м/с; г/п-630 кг.) находящихся в одной шахте;
- Пуско - наладка;
5-этап:
- Монтажные и наладочные работы по системам EBD на лифты № 9, 10 (KONE-MiniSpace завод. № 42009407; V-1,0м/с; г/п-630 кг.) и № 21 (KONE - PW06/10-19;  завод.№ H301418; V-1,0м/с; г/п-480 кг.) .
6-этап:
- Монтажные и наладочные работы по системе E- Link 5.1.
 Подключение лифтов № 9;  №10 (KONE-MiniSpace; завод. № 42009407 
 V-1,0м/с; г/п-630 кг.) и № 21 (KONE - PW06/10-19;  завод.№ H301418; V-1,0м/с; г/п-480 кг.) к системе мониторинга E- Link 5.1(установленной в здании ГК № 1 по адресу Б. Ордынка, д.24);
7-этап:
- Ввод лифта в эксплуатацию.

Подраздел 3.2.Объем выполняемых работ.
3.2.1. Ведомость объемов работ.

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	Замена лифта

	1
	 Разработка проекта по замене лифта
	шт.
	1

	2
	Составление смет всех необходимых работ
	шт.
	1

	3
	Закупка и поставка оборудования
	ком.
	1

	4
	Демонтаж и утилизация лифта
	шт.
	1

	5
	Монтаж лифта 
	шт.
	1

	6
	Проведение общестроительных и отделочных работ, связанных с заменой лифта, включая установку порталов
	-
	

	7
	Пуско-наладочные работы
	шт.
	1

	8
	Установка и наладка оборудования системы E-Link 5,1 и подключение лифтов № 9;10 и 21  к системе мониторинга E- Link 5.1
	-
	3

	9
	Установка и наладка блоков EBD на лифты № 9 и 10
	шт.
	2

	10
	Ввод лифта в эксплуатацию
	шт.
	1



3.2.2. Комплект поставки:
- Станция управления;
- Лебедка;
- Кабина;
- Каркас кабины;
- Двери кабины;
- Двери шахты;
- Шахтная проводка;
- Противовес;
- Направляющие кабины и противовеса;
- Ограничитель скорости и канат ограничителя скорости;
- Этажная сигнализация;
-  Несущие канаты;
- Обрамление порталов (аналогичных соседнему лифту № 10);
- Оборудование системы E-Link 5,1;
- Оборудование системы EBD (кол-во -3шт);
- Документация.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ.
3.3.1. Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".

Подраздел 3.4. Технические требования при выполнении работ.
3.4.1. Все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)   обеспечивающими соблюдение  норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
3.4.2. Все применяемые  материалы должны иметь сертификат соответствия качества.
3.4.3. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
3.4.4. Все используемые при строительно-монтажных работах материалы,  поставляются силами Подрядчика
3.4.5. До начала производства демонтажных работ произвести отключение всех действующих электрических линий (освещение, розетки), линий связи и охранной сигнализации в помещениях.

Подраздел 3.5. Требования к сметной документации.
3.5.1. Локальные сметы на проведение строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г.).

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса  работ в здании Госкорпорации «Росатом» по адресу:  Старомонетный пер. д.26.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
5.1. Демонтируемое лифтовое оборудования подлежащее утилизации:
- Станция управления;
- Лебедка;
- Кабина;
- Каркас кабины;
- Двери кабины;
- Двери шахты;
- Шахтная проводка;
- Противовес;
- Направляющие кабины и противовеса;
- Ограничитель скорости и канат ограничителя скорости;
- Этажная сигнализация;
-  Несущие канаты

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
6.1. Срок выполнения  работ по замене лифта составляет 215 (двести пятнадцать ) календарных дней с момента подписания договора.
начало работ «____» ______________ 2015 г.
окончание работ « ____»  __________ 20___г.
         	6.2. Общий срок выполнения работ по 1 этапу 10   календарных дней с момента подписания договора.
	         6.3. Общий срок выполнения работ по 2 этапу  160   календарных дней с момента завершения 1 этапа.
6.4. Общий срок выполнения работ с 3 по 7 этапы   45   календарных дней с момента завершения 2 этапа

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
7.1. Все работы по замене лифта должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов, технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и государственных стандартов.
7.2. При выполнении работ соблюдаются все технологические требования, необходимые операции при выполнении каждого вида работ, исключающие возникновение дефектов при эксплуатации.
7.3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.
7.4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.
7.5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.
7.6. В случае обнаружения несоответствия качества и технических характеристик оборудования  требованиям ТЗ Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.
8.1. Предлагаемое  лифтовое оборудования должно быть совместимо, согласно раздела 3, п.3.1.2. настоящего ТЗ:
- с системой групповой работы лифта № 10 (тип лифта KONE РТ 08/10-19 MiniSpace ,завод. № 42009407;V-1,0м/с; г/п-630 кг.);
		- с системой мониторинга  E- Link 5.1. фирмы КОНЕ;
		- с системой аварийного питания  EBD фирмы КОНЕ.
8.2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР).
8.3. Окончательная оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику  документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно п.10.5. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;
8.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).
8.5. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора (предпочтительно) в связи с режимностью объекта.
8.6. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала  в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:
– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);
– реквизиты документа об образовании;
– вид обучения и его продолжительность;
– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;
– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.
8.7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:
· не менее 2 инженера-наладчика по лифтам;
· не менее 5 монтажников по лифтам, имеющих разряд не ниже IV;
· не менее 1 электрогазосварщика, имеющего разряд не ниже IV;
· не менее 2 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV.
          8.8.Не допускается привлечения субподрядных организаций для производства работ по демонтажу и монтажу лифта.
8.9. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ:
- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в дневное время, и разрешено  в ночное время и выходные дни;
– в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы  без использования ударных электрических и ручных инструментов;
–  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.
График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.
8.10. Производство работ по замене лифта осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей административного здания № 2 ГК «Росатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.
8.11. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).
8.12. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории ГК «Росатом»   в период проведения монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
9.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.
9.2. Гарантийный период   на оборудования должен составлять не менее 18 (восемнадцать) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.
9.3. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, применяемые материалы и оборудование, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантия на применяемое оборудование должна подтверждаться гарантийным талоном, заверенным подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
10.1.  Все работы проводятся в соответствии с требованиями Решений Комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 09.12.2011 N 884, от 04.12.2012 N 249) и в исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011)  и ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998), ), ГОСТ Р 55967 – 2014   Лифты. Специальные требования безопасности при установке лифтов существующие здания,  ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования, ГОСТ Р 53781-2010. Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов, ГОСТ Р 53783-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации, ГОСТ Р 53782-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию.
10.2. Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: п. 23.2 «Монтаж лифтов» и п. 24.2 «Пусконаладочные работы на лифтах» (основание - Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
11.1. Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку в соответствии с ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию  и ГОСТ Р 53780-2010.
11.2. Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.
11.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения  работ по замене лифта, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
12.1. Подрядчик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации в объеме требований Решений Комиссии Таможенного союза ЕВРАЗЭС от 09.12.2011 N 884, от 04.12.2012 N 249) и в исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) и Гостами:
-  ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998),
-  ГОСТ Р 53781-2010. Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации лифтов. Правила отбора образцов,
- ГОСТ Р 53783-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации,
- ГОСТ Р 53782-2010. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию. 

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращений

	
	ТЗ
	техническое задание

	
	ГК
	Госкорпорация

	
	ППР
	план производства работ

	
	ПНР
	пусконаладочные работы

	
	ИТР
	инженерно-технический работник

	
	МП
	машинное помещение

	
	EBD
	блок режима аварийного питания

	
	E- Link
	система мониторинга лифтов КОНЕ

	
	ТЗ
	техническое задание

	
	ЩЛЗ
	Щербинский лифтостроительный завод




     

