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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
 «Проведение строительно-монтажных работ по установке аппаратуры индустриальной антисейсмической защиты (АИАЗ) на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС». 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
2.1 Основание для проведения работ
‑ Решение № БИЛ АЭС 1,2,3,4 Р-255 К(3.5)-2011 ОАО «Концерн Росэнергоатом» о внедрении на энергоблоках №№ 1,2,3,4 Билибинской АЭС системы сейсмической защиты при землетрясениях;
‑ ПМ №64/12 по теме «Разработка и внедрение на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС систем сейсмического контроля и сигнализации, связанных с системами аварийной защиты реакторов при проектных землетрясениях»;
2.2 Сведения об объекте 
Аппаратура индустриальной антисейсмической защиты АИАЗ-07Р РУНК.416319.007 (далее - АИАЗ) для блоков № 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС предназначена для обеспечения аварийного автоматического останова реактора при интенсивности землетрясения более проектного значения и автоматической регистрации и сигнализации сейсмических воздействий на реакторную установку.
АИАЗ имеет сертификат соответствия «АтомТехноТест» № РОСС RU.0001.01АЭ00.77.10.3123 от 11.07.2014.
2.3 Сведения о рабочей документации
Рабочая документация (РД) по размещению оборудования, подключению и инженерному обеспечению АИАЗ выполнена на основании Технического отчета «Аппаратура индустриальной сейсмической защиты АИАЗ-07Р. Исходные данные для разработки проекта РУНК.416319.007 ИД» (Инв. № 23770)
РД принята Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Инв. № 3744бн – 3808бн, С21253, С21259) и Билибинской АЭС (акт № 64/64-12 от 31.07.2014, реестр приемки-сдачи документов № 10/2014-ЦТАИ от 01.08.2014).
Перечень РД приведен в разделе 4 настоящего ТЗ.
2.4 Документы, в соответствии с которыми необходимо провести работы
‑ НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;
‑ НП-001-97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97);
‑ НП-026-04 Требования к управляющим системам, важным для безопасности;
‑ НП-011-99 Требования к программе обеспечения качества для атомных станций;
‑ НП-090-11 Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии;
‑ СТО 1.1.1.04.003.0542-2012 Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования;
‑ СТО 1.1.1.01.001.0891-2012 КИП для АЭС. Технические требования;
‑ СТО 1.1.1.01.001.0892-2012 Электротехническое оборудование. Технические требования;
‑ СТО 1.1.1.01.001.0902-2012 Кабельные изделия. Технические требования;
‑ СТО 1.1.1.07.001.0675-2008 Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования;
‑ СТО 1.1.1.01.0069-2013 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций;
‑ РД ЭО 0554-2005 Атомные станции. Управляющие системы, важные для безопасности. Создание, модернизация и эксплуатация. Общие положения;
‑ РД ЭО 1.1.2.01.0442-2007 Положение о прядке выдачи в производство проектно-сметной документации на модернизацию и реконструкцию.
‑ РД ЭО 0017-2004 Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций Технологическая документация на ремонт. Виды и комплектность, требования к построению, содержанию и оформлению;
‑ РД ЭО 0534-2004 Типовое положение по организации взаимодействия АС по вопросам охраны труда с подрядными организациями, проводящими работы на оборудовании и территории действующей атомной станции;
‑ ОП 1.5.2.01.999.0205-2014 Общие положения по обеспечению безопасности информации автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами на АЭС;
‑ Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
‑ Постановление Правительства РФ от 04.02.2011 № 46 «О внесении изменений в перечень объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права быть принятыми на работу»;
‑ Решение № АЭС Р-234К(04-02)2010 от 29.06.2010 «О требованиях по составу ремонтных документов, поставляемых комплектно с изделием»;
а также иными действующими законодательными, нормативно-техническими документами, отраслевыми и государственными стандартами РФ, регламентирующими проведение строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии
2.5 Требования к разработке проекта производства работ (ППР)
Технология проведения строительно-монтажных работ по установке АИАЗ на энергоблоках № 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС определяется в ППР. 
ППР должен быть согласован Заказчиком и Билибинской АЭС.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
3.1 Цель проведения работ
Проведение строительно-монтажных работ по установке АИАЗ на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС.
3.2 Объем выполняемых работ
Объем строительно-монтажных работ определяется в соответствии с РД. Перечень РД приведены в разделе 4 настоящего ТЗ. Локальные сметы с указанием физических объемов работ приведены в Приложении 3 к ТЗ.
3.3 Требования к оформлению и составу ППР
ППР оформляется в соответствии со следующими нормативными документами:
‑ СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
‑ СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
‑ СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
‑ СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
‑ ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской федерации»;
‑ МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
‑ МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
‑ технологические регламенты ОАО «Концерн Росэнергоатом» на выполнение отдельных видов строительных и монтажных работ.
4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Перечень рабочей документации приведен в таблице 1 (Приложение 1 к ТЗ).
5. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Билибинская АЭС (Чукотский автономный округ).
6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
Разработка природоохранных мер и мероприятий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ в области охраны окружающей среды:
‑ Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «Об охране окружающей среды»;
‑ Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об охране атмосферного воздуха»;
‑ Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об отходах производства и потребления»;
‑ «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.06.2014);
‑ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 21.07.2014),
а также иными государственными и отраслевыми стандартами, нормативно-техническими и методическими документами в части разработки природоохранных мероприятий и охраны окружающей среды.
7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
начало: 	         дата опубликованного на ЭТП протокола о выборе победителя; 
срок выполнения: 14.12.2015.
Календарный план проведения работ приведен в Приложении 2 к ТЗ. Сроки проведения работ на каждом блоке дополнительно уточняются Билибинской АЭС согласно графику планово-предупредительного ремонта на 2015 год. 
8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с РД АИАЗ, требованиями законодательных актов и нормативных документов, приведенных в п. 2.4, 3.3 и разделе 6 настоящего ТЗ.
Кабельная продукция, комплектующие и строительные материалы для выполнения работ по монтажу АИАЗ будут поставлены на Билибинскую АЭС в декабре 2014 г. – феврале 2015 г. в рамках договора с ООО «ЕВРОМЕТ» № 109-10 от 14.10.2014.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
9.1 Работы выполняются в сложных климатических условиях.
9.2 Подрядчик должен иметь следующие разрешающие документы:
‑ лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право эксплуатации блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации АС, включающую открытые позиции по:
· ‑ выполнению монтажа бетонных, железобетонных и стальных конструкций;
· ‑ выполнению монтажа и ремонта технологического оборудования и трубопроводов, в том числе систем важных для безопасности, строительных конструкций, герметизирующих облицовок, технологических проходок и теплоизоляции;
· ‑ выполнению антикоррозионной, специальной, химической и другой защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.
‑ лицензию министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую открытые позиции по выполнению работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
‑ свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства (без ограничения срока и территории действия), с обязательным приложением перечня работ, включающим открытые позиции по разделу III (п. 23.7) перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 (в ред. Приказов Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294, от 26.05.2011 № 238)
9.3. Подрядчик должен иметь для своего персонала справку допуска на режимное предприятие формы не ниже третьей.
9.4. Подрядчик предоставляет список исполнителей работ персонала с указанием специальности и квалификационного разряда.
9.5. Подрядчик предоставляет список ИТР персонала имеющим право быть руководителями работ.
9.6. Подрядчик предоставляет список персонала, имеющих право быть производителями работ.
9.7. Подрядчик предоставляет Билибинской АЭС до начала работ согласованный и утвержденный план производства СМР.
9.8 Подрядчик выполняет работы в соответствии с РД АИАЗ, требованиями законодательных актов и нормативных документов, приведенных в п. 2.4, 3.3 и разделе 6 настоящего ТЗ.
10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
10.1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по установке АИАЗ на энергоблоках 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС в срок, установленный календарным планом данного технического задания.
10.2. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по установке АИАЗ на энергоблоках 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС в соответствии с РД АИАЗ согласно разделу 4 данного технического задания.
11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
11.1 В соответствие с НП-026-04 система АИАЗ имеет классификационное обозначение – 3НУК2. В соответствии с НП-001-97 (ОПБ-88/97) элементы системы АИАЗ по назначению являются элементами нормальной эксплуатации, по влиянию на безопасность – элементами, важными для безопасности, по характеру выполняемых функций – управляющими элементами. Классификационное обозначение элементов – 3НУ. Элементы системы АИАЗ в соответствии с НП-031-01 относятся к I категории сейсмостойкости.
11.2 Исполнитель обязан выполнять работы согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
12.1 После окончания строительно-монтажных работ Исполнитель оформляет и передает Филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»:
‑ комплект исполнительной документации. Состав и порядок представления исполнительной документации, форма специальных журналов учета выполнения работ устанавливаются следующими документами:
· ‑ Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (РД-11-02-2006),
· ‑ Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007).
· ‑ РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, объектов капитального строительства и требования, предъявляемыек актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
‑ акт об окончании работ с приложением объема выполненных работ и счета-фактуры.
‑ журнал учета выполнения строительно-монтажных работ по установке системы сейсмической защиты на каждом энергоблоке Билибинской АЭС.
12.2 Приемку и оценку качества выполненных работ проводить в соответствии с настоящим ТЗ, календарным планом, СТО 1.1.104.003.0542-2012 «Порядок организации и проведения модернизации систем и оборудования», СТО 1.1.1.01.002.0676-2006 «Классификация и документальное оформление работ по модернизации систем и оборудования», РД АИАЗ.
13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
13.1. Приемо-сдаточная документация должна быть оформлена на русском языке в трех экземплярах в несброшюрованном виде и на магнитном носителе в формате исходных программ и *PDF.
13.2. Передача документации, оформленной в установленном порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
Не требуется.


	Заместитель главного инженера по безопасности и надежности филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»
	Е.В. Оленин

	
	

	Начальник отдела инженерно-экологических изысканий Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом», куратор темы
	Ю.В. Волков
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Приложение 1 к тому 2 «Техническая часть»
Таблица 1. Перечень рабочей и сметной документации АИАЗ.
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	Блок 1

	1. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403
	3765бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Общие данные.
	9

	2. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403.СО
	3768бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа оборудования
	1

	3. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403.СО.СМЛ
	3769бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение оборудования. Локальная смета
	4

	4. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403.С
	3766бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	1

	5. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403.С.СМЛ
	3767бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение материалов. Локальная смета.
	3

	6. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403.КБЖ
	3763бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Журнал контрольных кабелей
	6

	7. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403.КБЖ.СМЛ
	3764бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Монтажные работы. Локальная смета
	8

	8. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3409
	3771бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Общие данные
	19

	9. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3409.СМЛ
	3772бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Локальная смета
	6

	10. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3409.СО
	3770бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа монтажных изделий
	1

	11. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3413.СО
	3773бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа кабельных изделий
	1

	12. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ.ПЗ3421
	3760бн
	Энергоблоки 1, 2. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Пояснительная записка
	17

	13. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ.ОБ3422
	3759бн
	Энергоблоки 1, 2. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Отчет обоснования безопасности
	31

	14. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3417
	3774бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Перечень действующих чертежей
	9

	Блок 2

	15. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404
	3777бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Общие данные
	9

	16. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.СО
	3780бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа оборудования
	1

	17. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.СО.СМЛ
	3781бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение оборудования. Локальная смета
	4

	18. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.С
	3778бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация оборудования изделий и материалов.
	1

	19. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.С.СМЛ
	3779бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение материалов. Локальная смета
	3

	20. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.КБЖ
	3775бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Журнал контрольных кабелей.
	6

	21. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.КБЖ.СМЛ
	3776бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Монтажные работы. Локальная смета
	8

	22. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3410
	С21253
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Общие данные
	19

	23. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3410.СМЛ
	С21259
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Локальная смета
	6

	24. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3410.СО
	3782бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа монтажных изделий
	1

	25. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3414.СО
	3783бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа кабельных изделий
	1

	26. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3418
	3784бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Перечень действующих чертежей
	9

	Блок 3

	27. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405
	3787бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Общие данные.
	9

	28. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405.СО
	3790бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа оборудования
	1

	29. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405.СО.СМЛ
	3791бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение оборудования. Локальная смета
	4

	30. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405.С
	3788бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	1

	31. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405.С.СМЛ
	3789бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение материалов. Локальная смета.
	3

	32. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405.КБЖ
	3785бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Журнал контрольных кабелей
	6

	33. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405.КБЖ.СМЛ
	3786бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Монтажные работы. Локальная смета
	8

	34. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3411
	3793бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Общие данные
	19

	35. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3411.СМЛ
	3794бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Локальная смета
	6

	36. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3411.СО
	3792бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа монтажных изделий
	1

	37. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3415.СО
	3795бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа кабельных изделий
	1

	38. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ.ПЗ3424
	3762бн
	Энергоблоки 3, 4. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Пояснительная записка
	17

	39. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-АТХ.ОБ3424
	3761бн
	Энергоблоки 3, 4. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Отчет обоснования безопасности
	31

	40. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3419
	3796бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Перечень действующих чертежей
	9

	Блок 4

	41. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3406
	3799бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Общие данные
	9

	42. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3406.СО
	3802бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа оборудования
	1

	43. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3406.СО.СМЛ
	3803бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение оборудования. Локальная смета
	4

	44. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3406.С
	3800бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация оборудования изделий и материалов.
	1

	45. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3406.С.СМЛ
	3801бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение материалов. Локальная смета
	5

	46. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3406.КБЖ
	3797бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Журнал контрольных кабелей.
	6

	47. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.КБЖ.СМЛ
	3798бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Монтажные работы. Локальная смета
	8

	48. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3412
	3805бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Общие данные
	19

	49. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3412.СМЛ
	3806бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Локальная смета
	6

	50. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3412.СО
	3804бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа монтажных изделий
	1

	51. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3416.СО
	3807бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Спецификация для заказа кабельных изделий
	1

	52. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3418
	3808бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Перечень действующих чертежей
	9

	Блок 1-4

	53. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71- АТХ3408
	3746бн
	Энергоблоки 1-4. ДЭ. ДУ. Деаэраторно-щитовое отделение. Дистанционное управление. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Таблица привязки оборудования
	5

	54. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-АТХ3425
	3747бн
	Энергоблоки 1-4. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Технический отчет «Обработка результатов обследования мест размещения сейсмодатчиков»
	5

	55. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ57
	3755бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Электроснабжение. Общие данные
	4

	56. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.С57
	3753бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Электроснабжение. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	1

	57. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.С57.СМЛ
	3754бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Электроснабжение. Локальная смета
	4

	58. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.КБЖ57
	3751бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Электроснабжение. Журнал силовых кабелей 0,4 кВ
	8

	59. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.КБЖ57.СМЛ
	3752бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Электроснабжение. Монтаж силовых кабелей 0,4 кВ. Локальная смета
	7

	60. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ58
	3758бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Компоновка электрощитовых устройств
	3

	61. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.С58
	3756бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Компоновка электрощитовых устройств. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	1

	62. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.С58.СМЛ
	3757бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Монтаж электрощитовых устройств. Локальная смета
	5

	63. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.С71
	б/н
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Огнезащитные материалы. Спецификация для заказа
	2

	64. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.С71.СМЛ
	3750бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Огнезащитные материалы. Локальная смета
	5

	65. 
	1290537.М1.0.Р.0.71-КЖ8
	3748бн
	Блоки 1-4. Установка фундаментов под сейсмодатчики на отм.-7,200 между осями 3…16 и Б-В.
	2

	66. 
	1290537.М1.0.Р.0.71-КЖ.СМЛ8
	3749бн
	Блоки 1-4. Установка фундаментов под сейсмодатчики на отм.-7,200 между осями 3…16 и Б-В. Локальная смета
	7

	67. 
	1290537.Р1.0.Р.01.42-АЗО1
	6180бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Антикоррозионная защита кабельных конструкций
	1

	68. 
	1290537.Р1.0.Р.01.42-АЗО.СО1
	3744бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Антикоррозионная защита кабельных конструкций. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	1

	69. 
	1290537.Р1.0.Р.01.42-АЗО.СО1.СМЛ64
	3745бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Антикоррозионная защита кабельных конструкций. Локальная смета
	7
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Приложение 2 к тому 2 «Техническая часть»
Календарный план работ по теме «Проведение строительно-монтажных работ по установке аппаратуры индустриальной антисейсмической защиты (АИАЗ) на энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС»
	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Предприятия (организации) исполнители и соисполнители
	Сроки выполнения работ
	Перечень документации, передаваемой Заказчику
	Стоимость этапа, 
% 
	Процент НДС

	
	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Подготовка и обустройство пунктов размещения сейсмодатчиков, линий связи и электропитания в соответствии с проектной документацией для э/б №№1, 2, 3, 4 Билибинской АЭС.
	По итогам закупочной процедуры
	Январь 2015
	Февраль 2015
	Аннотационный отчет, Акт сдачи-приемки работ
	Не более 25% от НМЦ
	18

	2.
	Монтаж АИАЗ, связанной с системой аварийной защиты э/б №4 Билибинской АЭС
	По итогам закупочной процедуры
	Март 2015
	Апрель 2015
	Аннотационный отчет. 
Акт сдачи-приемки работ. 
Формы КС-2, КС-3.
	Не более 19% от НМЦ
	18

	3.
	Монтаж АИАЗ, связанной с системой аварийной защиты э/б №2 Билибинской АЭС
	По итогам закупочной процедуры
	Май 2015
	Август 2015
	Аннотационный отчет. 
Акт сдачи-приемки работ. 
Формы КС-2, КС-3.
	Не более 19% от НМЦ
	18

	4.
	Монтаж АИАЗ, связанной с системой аварийной защиты э/б №1 Билибинской АЭС
	По итогам закупочной процедуры
	Сентябрь 2015
	Октябрь 2015
	Аннотационный отчет. 
Акт сдачи-приемки работ. 
Формы КС-2, КС-3.
	Не более 19% от НМЦ
	18

	5.
	Монтаж АИАЗ, связанной с системой аварийной защиты э/б №3 Билибинской АЭС
	По итогам закупочной процедуры
	Ноябрь 2015
	Декабрь 2015
	Аннотационный отчет. 
Акт сдачи-приемки работ. 
Формы КС-2, КС-3.
	В сумме с п. 1-4 не более 100% от НМЦ
	18




Приложение 3 к тому 2 «Техническая часть»
Таблица 3. Перечень Сметной документации АИАЗ.
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	Блок 1

	1. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403.СО.СМЛ
	3769бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение оборудования. Локальная смета
	4

	2. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403.С.СМЛ
	3767бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение материалов. Локальная смета.
	3

	3. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3403.КБЖ.СМЛ
	3764бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Монтажные работы. Локальная смета
	8

	4. 
	1290537.Р1.1.Р.01.71-АТХ3409.СМЛ
	3772бн
	Энергоблок 1. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Локальная смета
	6

	Блок 2

	5. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.СО.СМЛ
	3781бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение оборудования. Локальная смета
	4

	6. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.С.СМЛ
	3779бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение материалов. Локальная смета
	3

	7. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.КБЖ.СМЛ
	3776бн
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Монтажные работы. Локальная смета
	8

	8. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3410.СМЛ
	С21259
	Энергоблок 2. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Локальная смета
	6

	Блок 3

	9. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405.СО.СМЛ
	3791бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение оборудования. Локальная смета
	4

	10. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405.С.СМЛ
	[bookmark: _GoBack]3789бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение материалов. Локальная смета.
	3

	11. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3405.КБЖ.СМЛ
	3786бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Монтажные работы. Локальная смета
	8

	12. 
	1290537.Р1.3.Р.01.71-АТХ3411.СМЛ
	3794бн
	Энергоблок 3. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Локальная смета
	6

	Блок 4

	13. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3406.СО.СМЛ
	3803бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение оборудования. Локальная смета
	4

	14. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3406.С.СМЛ
	3801бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Приобретение материалов. Локальная смета
	5

	15. 
	1290537.Р1.2.Р.01.71-АТХ3404.КБЖ.СМЛ
	3798бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Монтажные работы. Локальная смета
	8

	16. 
	1290537.Р1.4.Р.01.71-АТХ3412.СМЛ
	3806бн
	Энергоблок 4. ДЭ. ДУ. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Установка оборудования. Локальная смета
	6

	Блок 1-4

	17. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.С57.СМЛ
	3754бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Электроснабжение. Локальная смета
	4

	18. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.КБЖ57.СМЛ
	3752бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Электроснабжение. Монтаж силовых кабелей 0,4 кВ. Локальная смета
	7

	19. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.С58.СМЛ
	3757бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Монтаж электрощитовых устройств. Локальная смета
	5

	20. 
	1290537.Р1.0.Р.01.71-ЭМ.С71.СМЛ
	3750бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты. Огнезащитные материалы. Локальная смета
	5

	21. 
	1290537.М1.0.Р.0.71-КЖ.СМЛ8
	3749бн
	Блоки 1-4. Установка фундаментов под сейсмодатчики на отм.-7,200 между осями 3…16 и Б-В. Локальная смета
	7

	22. 
	1290537.Р1.0.Р.01.42-АЗО.СО1.СМЛ64
	3745бн
	Энергоблоки 1-4. Главный корпус. Внедрение системы сейсмической защиты и мониторинга. Антикоррозионная защита кабельных конструкций. Локальная смета
	7



