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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Основание для разработки:

ФЦП «Развитие…» РФ на 2007-2015 годы и на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства РФ №402-12 от 09.06.2010 года. 

1.1.1. Характеристика объекта строительства:

Опытное производство и стендово-лабораторная база ОАО «НИКИЭТ», расположены по адресу: 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8 (производственный корпус №1, стендово-лабораторный корпус №2). 

1.1.2. Вид строительства: 
Реконструкция.

1.1.3. Указания о выделении пусковых комплексов:

1 пусковой комплекс (2013-2014гг.) – корпус №2 (реконструкция стендовых залов, высотной шахты, помещений мастерской, лабораторий, административных помещений и помещений общего пользования, устройство механического участка, перемещение основного технологического оборудования существующего производства из корпуса №1 в корпус №2, закупка стендово-лабораторного и вспомогательного оборудования, а также комплектующих к существующему стендово-лабораторному оборудованию);
2 пусковой комплекс (2015-2017гг.) – корпус №1 (замена конструкций покрытия, усиление существующих конструкций, реконструкция технологических участков, производственных и административных помещений, помещений общего пользования, закупка нового технологического и испытательного оборудования).
1.1.4. Организация - Заказчик: 
ОАО «НИКИЭТ».

1.1.5. Источники финансирования проектно-изыскательских работ:
Собственные средства предприятия.
1.1.6. Источники финансирования строительно-монтажных работ и закупки оборудования:

Федеральный бюджет.

1.1.7. Изыскательские работы, выполняемые проектной организацией при проектировании:

а) Обследование грунтов основания, фундаментов, полов, стен, несущих конструкций и конструкций покрытия зданий;

б) Диагностика и экспертиза наружных и внутренних инженерных коммуникаций и оборудования.
1.2. Цель разработки проекта
Обеспечение серийного изготовления ядерных энергетических установок и других сложных наукоемких изделий, требующих применения современного металлообрабатывающего оборудования с числовым программным управлением, позволяющего вести обработку титановых сплавов и нержавеющих сталей, проведения контроля качества материалов и выпускаемых изделий, в директивные сроки государственного оборонного заказа и без значительного увеличения численного состава основных рабочих.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить реконструкцию опытного производства и стендово-лабораторной базы:

1) Проведение строительно-монтажных работ в цехах и административных помещениях опытного производства и стендово-лабораторной базы ОАО «НИКИЭТ»;

2) Обновление морально и физически устаревшего оборудования (приобреталось в 80 - 90х годах и неоднократно проходило капитальный ремонт). 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Размещение существующего производства

Опытное производство и стендово-лабораторная база ОАО «НИКИЭТ» размещаются: 

· в помещениях первого, второго и третьего этажей производственного корпуса №1 на основной территории ОАО «НИКИЭТ». Общая площадь реконструируемых помещений производственного корпуса №1 составляет 4500 м2;

· в помещениях первого этажа и высотной шахты стендово-лабораторного  корпуса №2 на основной территории ОАО «НИКИЭТ». Общая площадь реконструируемых помещений стендово-лабораторного  корпуса №2 составляет 3300 м2.

2.2. Организация производства

2.2.1. Основные технологические участки производства представлены в таблице 1.
       Таблица 1

	№

п/п
	Наименование участка/цеха

	
	Технологические участки

	1
	Механический участок

	2
	Участок токарных станков

	3
	Участок фрезерных станков

	4
	Участок электроэрозионных и шлифовальных станков

	5
	Участок инструментальный

	6
	Участок слесарный

	7
	Участок физприборов


2.2.2. Технологические процессы организованы по типу единичного и мелкосерийного машиностроительного производства. Технологический процесс уплотненный, на одном станке выполняется возможное большее количество операций, вспомогательное оборудование и приспособления – общего назначения, универсальные. Компоновка механического цеха организована по нормам единичного производства: станки размещаются по участкам по типам и принципу технологической однородности.

2.2.3. Утилизация отходов производства осуществляется по договорам со специализированными организациями, имеющими необходимые разрешения и лицензии на перемещение, переработку и утилизацию промышленных и бытовых отходов по г. Москве и Московской области.

2.3. Режим работы

Основные показатели по режиму работы объекта приведены в таблице 2.
Таблица 2

	Наименование участка
	Режим работы

(на одного человека)
	Номинальный годовой фонд рабо-чего времени, ч.
	Кол-во рабочих, чел.

	
	Кол-во рабочих дней в году
	Продолжи-тельность смены, ч.
	Кол-во смен
	Основные и вспомогательные рабочие
	

	Опытное производство
	248
	8
	1
	1981
	102

	Стендово-лабораторная база
	
	
	
	
	25


2.4. Технологические процессы

2.4.1. Механическая обработка деталей производится на станках токарной и фрезерной групп, включая:

· токарная обработка деталей на станках механического и токарного участков;

· фрезерная обработка деталей на станках механического и фрезерного участков;

2.4.2. Подъемно-транспортные операции производятся с помощью мостовых опорных электрических кранов, электрических талей, тельферов, электрокаров и электропогрузчиков. 
3. СОСТАВ ПРОЕКТА

Разделы проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. Также выполнить разделы, необходимые для прохождения ведомственной экспертизы проектной документации в Госкорпорации «Росатом», государственной экспертизы  в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и получения положительного заключения. 
	№ раздела
	Наименование раздела

	1
	Пояснительная записка

	2
	Архитектурные решения

	3
	Конструктивные и объемно-планировочные решения

	4
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

	5
	Проект организации строительства

	6
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды

	7
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

	8
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

	9
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

	10
	Смета на строительство объектов капитального строительства

	11
	Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами:

- декларация промышленной безопасности опасных производствен-ных объектов;

- перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

- иная документация, установленная законодательными актами Российской Федерации.


4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
4.1. Техническое заключение по теме: «Инженерное обследование строи​тельных конструкций здания НИКИЭТ» (МГСУ, 2005г.).
4.2. Технический отчет по обследованию строительных конструкций здания производственного корпуса №1 ОАО «НИКИЭТ» №ЗС-06-ТО-2011 (ООО «ДАККАР», 2011г.).
4.3. Технический отчет по теме: «Инженерное обследование строи​тельных конструкций здания НИКИЭТ г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 2/8, книга 7, 2 корпус, визуальное обследование» (МГСУ, 2006г.).
4.4. «Отчет о техническом состоянии строительных конструкций полов 1-го этажа в части зданий стр. 2 и 4Б, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 2/8» (ООО «ПИРС», 2010г.);
4.5. Проект «Реконструкция и модернизация производственно-технологической, стендово-экспериментальной и испытательной базы» ОАО «НИКИЭТ» (ООО «СИСТЕЛ», 2011 г.).
4.6. Перечень приобретаемого оборудования (Приложение 1).

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Реконструкцию предусмотреть без остановки производства. Общая площадь реконструируемых помещений корпусов №1 и №2 составляет 7800м2.
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Система менеджмента качества. Общие требования».
5.1. Производственный корпус №1.
5.1.1. Архитектурные решения.
Помещения первого, второго и третьего этажей производственного корпуса №1 на основной территории ОАО «НИКИЭТ». Общая площадь реконструируемых помещений производственного корпуса №1 составляет 4500 м2.

Состав реконструируемых помещений:

· производственные помещения;

· административные помещения.

Фасады: утепление и декоративная отделка фасадов.
Ремонт внутренней отделки помещений:
Потолки: в административных помещениях – подвесные потолки, в производственных помещениях – ремонт существующей отделки.

Полы: в административных помещениях – керамическая плитка или линолеум, в производственных помещениях – наливной пол.
Стены: ремонт существующей отделки.
5.1.2. Конструктивные решения.
Проектные решения по усилению существующих конструкций здания разработать на осно​вании рекомендаций Технического заключения по теме: «Инженерное обследование строи​тельных конструкций здания НИКИЭТ» (МГСУ, 2005г.), Технического отчета по обследованию строительных конструкций здания производственного корпуса №1 ОАО «НИКИЭТ» №ЗС-06-ТО-2011 (ООО «ДАККАР», 2011г.) и нового обследования грунтов основания, фундаментов, полов, стен, несущих конструкций и конструкций покрытия здания.
Фундаменты: несущих конструкций здания - существующие, предусмотреть усиление фундаментов под колонны. Тип фундаментов под оборудование определить проектом.

Стены и перегородки: существующие, проектными решениями предусмотреть усиле​ние перемычек, железобетонных элементов карниза и др.

Каркас: существующий, предусмотреть решения по усилению несущих элементов кар​каса здания (колонн) с частичной заменой отдельных элементов.

Лестницы: существующие, предусмотреть решения по усилению несущих элементов и капитальному ремонту лестничных площадок, маршей и ограждений.

Перекрытия: существующие, предусмотреть решения по восстановлению и усилению перекрытий, главных несущих балок.

Покрытие: предусмотреть замену конструкций покрытия, совмещенного с крышей.

Крыша: проектом предусмотреть замену существующего покрытия на многослойное покрытие по стальному профилированному настилу с утеплителем из жестких минераловатных плит типа «Rockwool», с гидроизоляционным ковром из материалов. Водосток предусмотреть организованный.

Окна: проектом предусмотреть замену существующих оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля с однокамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием. Предусмотреть замену подоконников и отливов.

Двери и ворота - предусмотреть замену существующих дверей и ворот:
· Наружные двери: металлические, утепленные.

· Внутренние двери: в административных помещениях -глухие, с деревянными ламинированными полотнами и коробками, в производственных помещениях -металлические.

· Наружные ворота: металлические, распашные, утепленные.

5.2. Стендово-лабораторный корпус №2.

5.2.1. Архитектурные решения.

Помещения первого этажа и высотной шахты стендово-лабораторного  корпуса №2 на основной территории ОАО «НИКИЭТ». Общая площадь реконструируемых помещений стендово-лабораторного  корпуса №2 составляет 3300 м2.

Состав реконструируемых помещений:

· производственные помещения;
· лабораторные  помещения;

- административные помещения.

Фасады: утепление и декоративная отделка высотной шахты. Замена вентиляционных решеток на 13 этаже высотной шахты.
Ремонт внутренней отделки помещений:

Потолки: в административных помещениях – подвесные потолки, в производственных и лабораторных помещениях – ремонт существующей отделки.

Полы: в административных помещениях – керамическая плитка или линолеум, в производственных и лабораторных помещениях – наливной пол.

Стены: ремонт существующей отделки.

5.2.2. Конструктивные решения.

Проектные решения по усилению существующих конструкций здания разработать на осно​вании рекомендаций Технического отчета по теме: «Инженерное обследование строи​тельных конструкций здания НИКИЭТ, г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 2/8, книга 7, 2 корпус, визуальное обследование» (МГСУ, 2006г.), «Отчета о техническом состоянии строительных конструкций полов 1-го этажа в части зданий стр. 2 и 4Б, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Красносельская, дом 2/8» (ООО «ПИРС», 2010г.) и нового обследования грунтов основания, фундаментов, полов, стен, несущих конструкций и конструкций покрытия здания.

Фундаменты: Тип фундаментов под оборудование определить проектом.

Полы: выполнить демонтаж  существующих конструкций полов и устройство силового армированного пола в осях 2-15/ Д-И.

Стены и перегородки: существующие, проектными решениями предусмотреть усиле​ние перемычек и несущих стен. Выполнить демонтаж перегородок из кирпича и стеклоблоков в осях 2-7 /Д-И и 12-15/ Г-И. Возведение новых перегородок в осях 12-15Г-И.

Каркас: существующий, при необходимости предусмотреть решения по усилению и ремонту не​сущих элементов каркаса здания (колонн).

Лестницы: существующие, предусмотреть решения по усилению несущих элементов и капитальному ремонту лестничных площадок, маршей и ограждений.

Перекрытия: существующие, предусмотреть решения по усилению железобетонных плит перекрытия и балок.

Покрытие: предусмотреть замену покрытия высотной шахты.

Окна: проектом предусмотреть замену существующих оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля с однокамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием. Предусмотреть замену подоконников и отливов. Установить распашные металлические решетки.

Двери и ворота - предусмотреть замену существующих дверей и ворот:

· Наружные двери: металлические, утепленные.

· Внутренние двери: в административных помещениях -глухие, с деревянными ламинированными полотнами и коробками, в производственных и лабораторных помещениях -металлические.

· Наружные ворота: металлические, распашные, утепленные.

5.3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (корпус №1, корпус №2).
Отопление, вентиляция и кондиционирование

Система вентиляции

Для обеспечения нормируемых параметров внутреннего воздуха в помещениях производственного корпуса предусмотреть системы приточно-вытяжной вентиляции.

Расстановку регулируемых дефлекторов системы вентиляции выполнять с учетом размещения технологического оборудования.

Воздухообмен в помещениях принять для каждой группы помещений в соответствии с их назначениями и требованиями СНиП.

В больших цехах предусмотреть рециркуляционные агрегаты типа Hoval (или аналогичные). В зимний период служат для подогрева приточного воздуха, в летнее – для охлаждения.

Для нагрева приточного воздуха предусмотреть водяные калориферы. Подогретая вода в водяные калориферы поступает от системы отопления здания.

Для охлаждения приточного воздуха в летний период на приточных системах предусмотреть водяные охладители.

В качестве холодоносителя использовать пропиленгликоль или аналог.

Предусмотреть в крупных приточно-вытяжных вентиляционных системах роторные рекуператоры для утилизации тепла.

Приток и вытяжку осуществлять через регулируемые дефлекторы.

Вентиляторы, теплообменники, шкафы управления и другое центральное оборудование вентиляционных систем  по возможности располагать в имеющихся венткамерах. 

Максимально использовать имеющиеся выбросные шахты.

В зонах пересечения противопожарных отсеков и перегородок установить огнезадерживающие клапана.

Предусмотреть возможность контроля состояния, отключения вентиляторов и закрытие огнезащитных клапанов при пожаре.

Систему автоматизации и диспетчеризации системы вентиляции рассмотреть в отдельном разделе. 

При необходимости предусмотреть проектом системы противодымной вентиляции (дымоудаление).

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком. 

Система холодоснабжения

Систему холодоснабжения выполнить на базе чиллера теплового насоса (моноблока) расположенного на раме возле фасада или на крыше здания. Место установки дополнительно согласовывается с Заказчиком.

Пропиленгликоль подается в охладители за счет работы гидромодуля чиллера.

Контроль состояния и управления чиллера предусмотреть в разделе «Автоматизация и диспетчеризация».

Конденсат, образующийся при работе охладителя отводить на улицу или в существующую систему канализации.

Увлажнение воздуха не предусматривать.

Все приточные воздуховоды с охлаждением изолировать теплоизоляцией.

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком. 

Теплоснабжение систем вентиляции

Для обогрева поступающего воздуха в зимний период использовать воду от системы отопления здания. Температуру подогретой воды уточнить при проектировании.

Предусмотреть автоматику защиты калориферов от размораживания.

Предусмотреть регулировку и автоматизацию подачи горячей воды на калорифер.

Трубопроводы выполнить из стальных труб. Трубы утеплить ППУ изоляцией (или аналогичным теплоизолятором).

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком.

Система отопления
Предусмотреть новые магистральные трубопроводы. Предусмотреть замену существующих магистральных трубопроводов, проложенных открыто и в подпольных каналах, а также примыкающих к ним участков стояков с запорно-регулирующей арматурой. Магистральные трубопроводы проложить открыто.

Предусмотреть замену чугунных радиаторов на новые биметаллические радиаторы и регистры.

Предусмотреть замену и в случае необходимости установку дополнительных трубопроводов системы отопления.  На стояках взамен вентилей предусмотреть установку шаровых кранов. Размер принять по диаметру стояков.

 В цехах использовать смешанную систему отопления. Установка радиаторов и подвод теплого воздуха от системы вентиляции.

Произвести общий (с системой вентиляции) расчет подвода тепла в помещения корпуса.  

Предусмотреть систему отопления в высотной шахте, большом и малом стендовых залах, помещении мастерской и других помещениях корпуса №2. В случае необходимости, предусмотреть дополнительные теплообменники и циркуляционные насосы.

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком. 

Система водоснабжения. Внутренний водопровод.

При проектировании системы водоснабжения использовать уже имеющиеся внешние вводы водоснабжения. Дополнительной водоподготовки не требуется. Замену насосов системы водоснабжения предусмотреть после обследования, при условии значительного износа имеющегося оборудования. 

Выполнить замену труб и арматуры  внутреннего водопровода.       Предусмотреть подвод горячей воды в душевые кабины и умывальники туалетов, с использованием локальных водяных бойлеров с электрическим нагревом.

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком. 

Система водоотведения. Внутренняя канализация.

При проектировании системы водоотведения использовать уже имеющиеся внешние коммуникации системы водоотведения. Прокладки дополнительной канализации системы водоотведения не требуется. 

Произвести замену труб и арматуры  внутренней канализации.

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком. 

Автоматизация и диспетчеризация систем вентиляции

Автоматизация и диспетчеризация систем вентиляции должна обеспечивать управление  вентиляцией в автоматическом и ручном режиме. Предусмотреть проектом и выполнить автоматическое отключение систем вентиляции и закрытия ОЗК при поступлении сигнала от пожарной сигнализации.

При управлении системой приточной вентиляции необходимо обеспечить три условия:

Поддержание заданной температуры приточного воздуха.

Защиту от превышения температуры обратной воды, возвращаемой в отопительный контур. 

Защиту от замораживания калорифера.

Функциональные возможности автоматизации системы вентиляции

Прогрев калорифера при запуске системы и в переходных режимах.

Контроль работы чиллера в летний период.

Управление работой вентилятора и воздушного клапана, осуществляющих подачу воздуха.

 Поддержание температуры приточного воздуха по подогреву и по холоду.

 Защита системы от превышения температуры обратной воды.

 Защита водяного калорифера от замораживания.

 Работа системы в дежурном режиме с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи.

Управление циркуляционным насосом подачи горячей воды.

Контроль состояния фильтров.

Работа в летнем режиме.

Контроль рекуперации.

Предусмотреть систему диспетчеризации с выводом всей информации о работе автоматизации систем вентиляции на компьютер в графическом виде.

Система диспетчеризации должна контролировать все системы вентиляции и не давать им работать в противоположных направлениях.  

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком. 

Электроснабжение

Категории потребителей по надежности электроснабжения - II, сеть эвакуационного осве​щения и противопожарных систем - I категории. Установленную мощность потребителей электроэнергии определить проектом.

Использовать кабель с индексом не ниже «нгLS».

Предусмотреть возможность автоматического отключения питания от систем вентиляции, ОЗК и других инженерных систем при пожаре.

Шкафы управления и питания инженерных систем согласовать с системой автоматизации и диспетчеризации.

Корпус №1. Запроектировать электрощитовую в выгороженном помещении механического участка. В электрощитовой запроектировать установку конденсаторной батареи с автоматическим регулированием реактивной мощности. Запроектировать замену ПП (с монтажом их в электрощитовой) и РЩ, подводящих линий от ПП до РЩ. Запроектировать ИБП для группы станков с числовым программным обеспечением мощностью ~300 кВт. Заменить все внутрицеховые силовые сборки с заменой подводящих кабелей. Заменить все кабельные линии и розетки розеточной сети. Предусмотреть замену вводного распределительного щита и установку вместо него двух новых. 

Заменить кабельные линии от ТП 1279 до устанавливаемых вводных распределительных щитов корпуса №1 с монтажом их в металлических коробах. Оборудовать две ячейки КРУ-205(206) на ТП 1279. Трансформатор ТМ-630 кВА 1974 года выпуска заменить на сухой трансформатор типа ТС(З)Н-630 кВА. Выполнить модернизацию ТП 1279 питающую корпус №1 установленную в середине 1950-х годов.

Корпус №2. Запроектировать электрощитовую в выгороженном помещении. В электрощитовой запроектировать установку конденсаторной батареи с автоматическим регулированием реактивной мощности. Запроектировать замену ПП (с монтажом их в электрощитовой) и РЩ, подводящих линий от ПП до РЩ. Заменить все внутрицеховые силовые сборки 1 этажа и высотной шахты с заменой подводящих кабелей. Заменить все кабельные линии и розетки розеточной сети 1 этажа и высотной шахты. Предусмотреть замену вводных распределительных щитов. Замена лифта, тали электрической ТЭ-100 и балки-рельсы тали электрической ТЭ-100 в высотной шахте.

Заменить кабельные линии от ТП 12022 до устанавливаемых вводных распределительных щитов корпуса №2 с монтажом их в металлических коробах. Выполнить модернизацию ТП 12022 на стороне ВН и НН, питающую корпус №2, установленную в середине 1950-х годов.

Электроосвещение

Предусмотреть рабочее, аварийное и эвакуационное освещение. Осве​щение выполнить светильниками с энергосберегающими лампами. Светильники принять в со​ответствии с категорией помещений и характером среды.

Питание аварийного и эвакуационного освещения принять по I категории надежности.

Использовать кабель с индексом не ниже «нгLS».

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком. 

Сети связи.

Система телефонной связи, радиотрансляция, структурированная кабельная система (СКС).
При проектировании системы телефонной связи максимально использовать имеющуюся систему телефонной связи. Внешние сети системы телефонной связи использовать имеющиеся. Вновь проектируемые линии телефонной связи выполнить на базе СКС.

Систему радиотрансляции использовать имеющуюся. В случае необходимости предусмотреть ремонт и восстановление утраченных линий связи.

При проектировании СКС предусмотреть использования линий СКС системой телефонной связи и компьютерных сетей связи. Предусмотреть СКС не ниже категории 5е.

Дополнительно предусмотреть подводку линий СКС к технологическому оборудованию. Каждое рабочее место оборудовать двумя розетками СКС.    

Активное оборудование компьютерных сетей проектом не предусматривать.

При проектировании использовать оборудование,  согласованное с Заказчиком. 

Система коллективного приема телевидения

Предприятие оборудовано системой коллективного приема телевидения.  При выполнении данного проекта, система коллективного телевидения не модернизируется и не изменяется.
Технологические решения

Корпус №1

Предусмотреть демонтаж существующего технологического оборудования, перемещаемого в корпус №2. 

Предусмотреть монтаж вновь приобретаемого технологического оборудования.

Расстановка и количество установленного, демонтируемого, а также расстановка вновь приобретаемого технологического оборудования согласовывается  с Заказчиком дополнительно. 

В пролете в осях «28-29» - запроектировать замену мостового крана на мостовой кран грузоподъемностью 5 тн с устройством подкрано​вых путей на колоннах каркаса здания и площадку для его обслуживания.

В пролете в осях «29-30» - запроектировать замену мостового крана на мостовой кран грузоподъемностью 2 тн с устройством подкрано​вых путей на колоннах каркаса здания и площадку для его обслуживания.

Корпус №2

Предусмотреть демонтаж части оборудования корпуса №2. 

Предусмотреть монтаж существующего технологического оборудования, перемещаемого из корпуса №1, а также монтаж вновь приобретаемого стендового оборудования и комплектующих для существующего стендового оборудования.

Расстановка и количество установленного, демонтируемого, а также расстановка вновь приобретаемого и перемещаемого оборудования согласовывается с Заказчиком дополнительно. 

По оси И предусмотреть технологический проем с устройством металлических, распашных, утепленных ворот для завоза крупногабаритного оборудования.

В большом стендовом зале предусмотреть замену кран-балки на кран-балку грузоподъемностью 16 тн. В малом стендовом зале предусмотреть замену кран-балки на кран-балку грузоподъемностью 3 тн. В проекте предусмотреть закупку талей ручных ТРСШ в количестве 4 штук грузоподъемностью 0,5 тн., 1 тн., 2 тн. и 5 тн.

5.4.  Охрана окружающей среды.
Предусмотреть мероприятия по установлению и регулированию предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ от существующих источников загрязнения в атмосферный воздух.

5.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Система автоматической пожарной сигнализации.

Систему автоматической пожарной сигнализации выполнить согласно                   СП 5.13130.2009.  При проектировании применить оборудование совместимое с ранее установленным оборудованием НПО «БОЛИД».  Вновь устанавливаемое оборудование интегрировать в систему пожарной сигнализации всего комплекса зданий. 

Система оповещения, озвучивания и управления эвакуацией людей при пожаре.

Систему оповещения, озвучивания и управления эвакуацией людей при пожаре выполнить согласно СП 3.13130.2009.  При проектировании применить оборудование совместимое с ранее установленным оборудованием НПО «БОЛИД» или других производителей.  Вновь устанавливаемое оборудование интегрировать в ранее установленную систему оповещения, озвучивания и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения. Насосные станции пожаротушения. 
Предусмотреть внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения. При необходимости установки дополнительных насосных станций, насосные станции пожаротушения выполнить согласно СП 5.13130.2009 и СП 10.13130.2009.  При проектировании применить оборудование совместимое с ранее установленным оборудованием ООО «Плазма-Т», НПО «БОЛИД» и других производителей. 

Вновь устанавливаемое оборудование интегрировать в ранее установленную систему противопожарного водопровода и пожаротушения. 

Тип, производителя оборудования и материалов согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

Система противодымной защиты.

При необходимости выполнения системы противодымной защиты, систему противодымной защиты выполнить согласно СП 7.13130.2009. При проектировании применить оборудование импортных или отечественных производителей. Оборудование  должно быть максимально унифицировано с оборудованием системы вентиляции.
Тип и производителя оборудования и материалов согласовать с Заказчиком на этапе проектирования.

Автоматизация систем противопожарной защиты.

Автоматизацию систем противопожарной защиты выполнить согласно СП 7.13130.2009. При проектировании применить оборудование импортных или отечественных производителей. Вновь устанавливаемое оборудование интегрировать в ранее установленную автоматизацию систем противопожарной защиты.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1. Всю проектную и рабочую документацию выпустить и передать Заказчику в сброшюрованном виде в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в AutoCAD 2010 – чертежи, сметная документация – с использованием нормативной базы ФЕР (цены 2000/2001г.) с пересчетом в текущие цены на момент выпуска ПСД. Сметы предоставлять в программе Smeta.ru (в форматах MS Exel и sob.) или Турбосметчик (с поддержкой универсального сметного формата  АРПС 1.10).

6.2. Получение положительных заключений на проектную документацию в соответствующих организациях, необходимых для прохождения ведомственной и государственной экспертизы проектной документации, выполняется проектной организацией.

6.3. Прохождение ведомственной экспертизы проектной документации в Госкорпорации «Росатом» и государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» выполняется проектной организацией.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Перечень приобретаемого оборудования.
2. План первого этажа производственного корпуса №1.

3. Расположение технологических участков и оборудования на первом этаже производственного корпуса №1.

4. План второго этажа производственного корпуса №1.

5. Расположение технологических участков и оборудования на втором этаже производственного корпуса №1.

6. План третьего этажа производственного корпуса №1.

7. План первого этажа стендово-лабораторного корпуса №2 с расположением основных участков и стендового оборудования.
8. Размещение технологического оборудования в механическом участке корпуса №2, перемещенного из корпуса №1.
Техническое задание разработали:
Начальник группы ОКС




__________ Н.В. Баландин

Главный специалист ОКС




__________ В.В. Орлов

Главный технолог





__________ С.В. Макаров

Начальник бюро 514




__________ Д.А. Антонов

Начальник отдела экспериментальных,

теплофизическиих и
комплексных испытаний
__________ Ю.В. Лемехов
Начальник ЭМО





__________ А.В. Егоров

Директор ОЦК





__________ С.В. Европин

Технический уровень и качество согласованы:

Заместитель Главного инженера

по капитальному строительству



__________ И.П. Ребитва

Приложения к техническому заданию
1. Перечень приобретаемого оборудования*
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во, шт.

	Корпус №1

	1
	Обрабатывающий центр фрезерный типа К2Х8 Five с дополнительными принадлежностями
	1

	2
	Обрабатывающий центр фрезерный типа EX10P с дополнительными принадлежностями
	1

	3
	Обрабатывающий центр фрезерный типа 800VT с дополнительными принадлежностями
	1

	4
	Фрезерный станок с ЧПУ типа PICOMAX 56 Top с дополнительными принадлежностями
	1

	5
	Токарный станок типа Commodor 230 с дополнительными принадлежностями
	4

	6
	Унивресальный заточной станок типа UMS 3 с дополнительными принадлежностями
	3

	7
	Токарно-патронный станок с ЧПУ СА500С15Ф2 с дополнительными принадлежностями
	11

	8
	Машина для испытаний на длительную прочность и ползучесть типа УТС 1200-30/ с дополнительными принадлежностями
	16

	9
	Машина для испытаний на длительную прочность и ползучесть типа 2330 с дополнительными принадлежностями
	5

	10
	Машина для испытаний на длительную прочность и ползучесть типа XTEST T1500 MFC3 Mo SP2 с дополнительными принадлежностями
	3

	Корпус №2

	Основное стендовое оборудование

	11
	Термобарокамера климатических испытаний типа KXTB-2,0 с дополнительными принадлежностями
	1

	Вспомогательное стендово-лабораторное оборудование и комплектующие к существующему стендовому оборудованию

	12
	Станок сверлильный с дополнительными принадлежностями
	1

	13
	Токарный станок типа СА500С10Ф2 с дополнительными принадлежностями
	1

	14
	Фрезерный станок типа СА500С100 с дополнительными принадлежностями
	1

	15
	Ленточнопильный станок типа MBS-1014W с дополнительными принадлежностями
	1

	16
	Гидроабразивный станок типа TJ1500-X2 с дополнительными принадлежностями
	1

	17
	Наждак напольный ТШ с дополнительными принадлежностями
	1

	18
	Заточной станок с дополнительными принадлежностями
	1

	19
	Промышленный пылесос Ringler с дополнительными принадлежностями
	1

	20
	Установка воздушно-плазменной резки типа УВПР-120 с дополнительными принадлежностями
	1

	21
	Трубогибочный станок типа Kami ETM с дополнительными принадлежностями
	1

	22
	Верстак слесарный Eurokraft с дополнительными принадлежностями
	8

	23
	Электропогрузчик типа ЭП-2016 с дополнительными принадлежностями
	1

	24
	Расходометр типа ТПР 6-1-1; 8-1-1; 10-1-1; 15-1-1 к стендовой котельной
	12

	25
	Расходометр типа ТПР 20-3-1 к стендовой котельной
	2

	26
	Измерительная система PXI, шасси NI PXI-1042Q к стендовой котельной
	3

	27
	Регистратор PMT 69L к стендовой котельной, большому гидростенду, стенду приводов
	5

	28
	Клапан регулирующий сильфонный НГ27102-010 к стендовой котельной
	25

	29
	Насос консольный К100-65-250 к большому гидростенду
	1

	30
	Насос плунжерный 2,5Т-4/25 к стенду приводов
	2

	31
	Насос трехплунжерный 2,3ПТ-1/40 к стендовой котельной
	1

	32
	Регулятор напряжения трехфазный тиристорный РНТТ к стенду приводов
	1

	33
	Выпрямительный агрегат ТВ-1-6300-241
	1

	33
	Автоматические выключатели «Электрон» Э40СУЗ6300А, Э40СУЗ4000А к стендовой котельной, стенду приводов
	10

	34
	Арматура с электроприводом типа С26360 к стендовой котельной
	10

	35
	Регулятор тиристорный РОТ-160 к стендовой котельной, большому гидростенду, стенду приводов, стенду РК
	10

	36
	Насос подпиточный НВД-0,5/20 к стенду приводов
	1

	37
	Насос опрессовочный 2НД2,5-10/400/к14В-ЦЭв0,55.1,5ФА к стенду приводов
	1

	38
	Клапан предохранительный к стендовой котельной
	5

	ИТОГО
	156

	ВСЕГО
	156


* Наименование и  количество приобретаемого оборудования необходимо согласовать с Заказчиком дополнительно при выполнении проектной документации. 
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2. План первого этажа производственного корпуса №1


[image: image2.emf]
3. Расположение технологических участков и оборудования на первом этаже производственного корпуса №1 
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4. План второго этажа производственного корпуса №1

[image: image4.emf]
5. Расположение технологических участков и оборудования на втором этаже производственного корпуса №1

[image: image5.emf]
6. План третьего этажа производственного корпуса №1


[image: image6.emf]
7. План первого этажа стендово-лабораторного корпуса №2 с расположением основных участков и стендового оборудования


[image: image7.emf]
8. Размещение технологического оборудования в механическом участке корпуса №2, перемещенного из корпуса №1
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